OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	36


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0023 OBJR Most čez Hudournik v Fali (MB0255)

	Cesta / Odsek
	R3-705/1432

	Kilometrski položaj
	od km:
	6,050   
	do km:
	6,200

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Hudournik v Fali skupne dolžine 20,00 m in širine 5,0 m je AB ločna konstrukcija. Na desni strani mostu poteka TK kabelska kanalizacija, na levi pa vodovod. Na mostu je jeklena varnostna ograja v kombinaciji z betonskimi stebrički. Most je v zelo slabem stanju. Brežine so erodirane in zaraščene, neurejena je struga vodotoka. Vsi betonski elementi razpadajo, vidna in korodirana je armatura. Na površinah betonskih elementov so sledovi zamakanja. Močno poškodovani so robni venci. Granitne kocke na cestišču so poškodovanje, na posameznih mestih je izpadel vezni material med njimi. Prisotna je korozija ograje.

Za konkretni objekt je načrtovana rekonstrukcija in razširitev mostu. Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo navezovalne ceste v območju premostitvenega objekta (okvirna meja obdelave je predvidena od km cca 6,050 do km 6,200), z ureditvijo vseh priključkov, dovozov, dostopov, ter sanacijo oz. rekonstrukcijo opornih in podpornih zidov, prav tako pa tudi prestavitev in zaščito komunalne infrastrukture (TK vodi, vodovod,…). Investicija obsega tudi ureditev struge v območju obdelave ter ukrepe za varovanje železniške proge. Za čas predvidenih posegov je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa. 



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	24.000
	141.456
	262.704
	216.000
	644.160

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	24.000
	141.456
	262.704
	216.000
	644.160


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
