OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	24


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0069 OBJR Most čez Unico v Planini (LJ0117)

	Cesta / Odsek
	RT-943/1493

	Kilometrski položaj
	od km:
	1,170
	do km:
	1,600

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Unico v Planini je kamnit ločni most preko štirih polj, skupne dolžine 22,00 m in širine 420 m. Ima kamnito ograjo. Ob mostu na desni strani poteka kabelska kanalizacija. Obstoječe stanje objekta je slabo. Kamnita ograja je dotrajana, na več mestih tudi porušena. Zaradi neizvedene ali dotrajane hidroizolacije zamaka na oboke. Površine so poraščene. Iz reg kamnitih gradnikov izpada stična malta, dodatno so kamni tudi lokalno premaknjeni, ali celo izpadli. 

Most je spomeniško zaščiten, zato je zanj načrtovana ustrezna rekonstrukcija/sanacija skladno s smernicami navedenimi v kulturnovarstvenih pogojih ZVKD. Ker je obstoječi most preozek za dvosmerni promet, je v načrtu izgradnja novega mostu z ustreznim karakterističnim prerezom. Zaradi spremenjenega prometnega režima je v sklopu investicije načrtovana tudi rekonstrukcija ceste, ki jo je potrebno ustrezno navezati na nov most (okvirna meja obdelave je predvidena od km cca 1,170 do km cca 1,600), vključno z ureditvijo priključkov in dovozov, vodenjem kolesarjev in pešcev. Investicija obsega tudi ureditev struge v območju obdelave obeh premostitvenih objektov ter aktivnosti v zvezi s prestavitvijo in zaščito komunalne infrastrukture (TK vodi, itd,…). Za čas predvidenih posegov je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa (potek vodenja in zavarovanja prometa).



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	
	24.000
	562.518
	460.242
	1.046.760

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	
	24.000
	562.518
	460.242
	1.046.760


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
