OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	19


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	17-0010 URED Priklj. AC Dobruška vas- rondo Šentjernej

	Cesta / Odsek
	R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej

	Kilometrski položaj
	od km:
	
	do km:
	

	Upravni postopek
	GD, VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Ureditev ceste skozi Dramo in Roje z enostranskim pločnikom, dvema paroma AP, odvodnjavanjem in cestno razsvetljavo, zaščito oz. prestavitvijo komunalnih vodov in obnovo prometne signalizacije ter rekonstrukcijo ceste med naseljema v dolžini 550m


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	1.660.679
	184.520
	
	
	
	1.845.199

	Občina Škocjan/ Občina Šentjernej
	208.230
	23.136
	
	
	
	231.366

	Skupaj
	1.868.909
	207.656
	
	
	
	2.076.565


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	april 2020

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	junij 2021


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	da

	Uvedba izvajalca v posel
	da 

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	DA

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	DA

	Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
