OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	45


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	19-0004 OBJR Rekonstrukcija mostu čez Orehovico (LJ0198)

	Cesta / Odsek
	R1-221/1227 Trojane – Izlake

	Kilometrski položaj
	od km:
	5,600
	do km:
	5,700

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Orehovico je klasična premostitvena AB konstrukcija preko enega polja,  pravokotnega razpona med krajnima opornikoma 5,44 m. Objekt je predvidoma plitvo temeljen. Most ima razširjen del – enostranski hodnik za pešce. Stanje objekta je slabo, predvsem na starejšem delu mostu, nujna je sanacija oziroma zamenjava obstoječih korodiranih jeklenih lamel z novimi.
Za konkretni objekt je predvidena rekonstrukcija mostu, pri čemer se bo porušila obstoječa mostna plošča in se zamenjala z novo prekladno konstrukcijo, ki se položi na predhodno sanirane krajne opornike. Na prekladno konstrukcijo se položijo robniki, do katerih se zabetonirajo hodniki oziroma venci, v katere se sidrajo stebrički varnostne ograje objekta. Zaradi rekonstrukcije mostu se bo izvedla cestna navezava na most z izvedbo novega cestnega ustroja, tudi v območju mostu. Investicija vključuje tudi aktivnosti v zvezi s prestavitvijo in zaščito komunalne infrastrukture (JR, vodovod, TK, elektrika,…). Predmet investicije je tudi ureditev struge v območju posegov. Za čas predvidenih posegov je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa (potek vodenja in zavarovanja prometa), prav tako tudi ustrezno vodenje pešcev in kolesarjev.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	12.000
	123.231
	82.154
	36.000
	253.385

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	12.000
	123.231
	82.154
	36.000
	253.385


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
