OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	16


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0139 OBJR Intervencijska popravila premostitvenih objektov

	Cesta / Odsek
	RT-901/1001, RT-907/1101, RT-937/8710, R2-442/1319, G1-2/1313, R2-423/1281

	Kilometrski položaj
	od km:
	
	do km:
	

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Predmet investicije so investicijska popravila 6 objektov na omrežju glavnih in regionalnih cest v Republiki Sloveniji. Gre za skupinski projekt nekaterih premostitvenih objektov, katerih stanje je ocenjeno kot slabo in posledično ogrožajo prevoznost posameznih odsekov. Kateri objekti so vključeni v predmetni investicijski projekt, podajamo v seznamu v nadaljevanju:

· KR0078 Planica (hudournik) na RT-901/1001 v km 1,850 do km 1,950,

· KR0121 Krnica (Radovna) na RT-907/1101 v km 0,470 do km 0,580,

· MB0379 Brestrniški potok, na RT-937/8710 v km 4,240 do km 4,350,
· MS0221 Mostje (Kobiljski potok) R2-442/1319 v km 9,710 do km 9,800,

· PT0205 Loperščica (Libanja) na G1-2/1313 v km 3,775 do km 3,800,

· CE5052 Gorica pri Slivnici na R2-423/1281 v km 2,067 do km 2,110.

Opombe: 
· Objekt KR0078 Planica (hudournik) se predvidoma nadomesti z objektom Prepust v Vrbovem na R3-632/1378 v km 2,700.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR

	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	240.000
	492.670
	612.436
	596.105
	360.000
	2.301.211

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	240.000
	492.670
	612.436
	596.105
	360.000
	2.301.211


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	april 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
