OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	02


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	08-0092  MODE Brezovica-Koprivnik

	Cesta / Odsek
	R1-217/1209 Brezovica-Kanižarica

	Kilometrski položaj
	od km:
	3,650 do 
	do km:
	10,960

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Modernizacija  ceste R1-217/1209 Brezovica-Kanižarica od km 3,650 do km 10,960 z ureditvijo odvodnjavanja, postavitvijo prometne signalizacije, ureditvijo brežin in potrebnih varnostnih ograj.

Cesta poteka izven naselja (v občinah Kočevje in Črnomelj), zato sofinancer ni predviden.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	2.400.000
	2.400.000
	4.800.000
	
	 
	9.600.000

	Ni sofinanciranja
	
	
	
	
	 
	

	Skupaj
	2.400.000
	2.400.000
	4.800.000
	
	 
	9.600.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	april 2020

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	junij 2023


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	da

	Uvedba izvajalca v posel
	da 

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	NE

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	NE

	Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
