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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

OPIS NAROCILA

INZENIRSKE STORITVE PRI INVESTICIJAH NA DRZAVNIH CESTAH,
NA G + R CESTAH DIREKCIJE RS ZA INFRASTRUKTURO / 2019-2

SPLOSNO

Predmet javnega narocila so "Inzenirske storitve pri investicijah na drzavnih cestah, na G+R
cestah Direkcije RS za infrastrukturo/ 2019-2« pri izvedbi Sestinstiridesetih (46) projektov, ki se
oddajajo po sklopih v skladu z Zakon o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/15 in 14/18,
ZJIN-3). Podrobna vsebina posameznega projekta je razvidna iz prilozenih Opisov projekta, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije. Sklopi iz Opisna narocila, ki so podrobneje opredeljeni
v Opisih projektov, so razvr§€eni glede na vrednost gradbenih del. Pregled in presojo ponudb
bo naroénik izvajal po zaporedju od najvisje do najnizje vrednosti gradbenih del sklopa.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je po pooblastilu izvedla skupno javno narocilo
v imenu in za raCun lokalne skupnosti. Pod pojmom naro¢nik v fazi javnega razpisa se pojmujeta
oba narocnika, ki oddajata skupno javno narocilo vsakokratna lokalna skupnost in Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo.

OBVEZNOSTI INZENIRJA

InZenir se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravljal vestno in po pravilih stroke ter v
skladu z Zakonom o cestah, Gradbenim zakonom in drugimi predpisi, pri E¢emer mora skrbeti,
da bo delo opravljeno ekonomi¢no v okviru dolo€il te pogodbe, z angaZziranjem strokovno
usposobljenih sodelavcev navedenih v ponudbi izvajalca in v skladu z dogovori med
pogodbenima strankama.

InZenir mora pri svojem delu upoStevati vse zakone, podzakonske akte, tehni¢na navodila,
priporoc€ila, normative in druge predpise, ki veljajo v ¢asu sklenjene pogodbe z narocnikom.

InZenir je dolzan svetovati naroCniku v celothem postopku (priprava, predaja, kontrola)
realizacije projekta. Med te aktivnhosti sodijo predvsem vodenje, spremljanje, izvajanje,
koordiniranje ter sodelovanje z obcani, lokalnimi skupnostmi, drzavnimi organi, pri delu komisij
ter pridobivanje eventualnih dodatnih mnenj, smernic, soglasij in dovoljenj pristojnih organov ter
nosilcev javnih pooblastil ter pripraviti dokumenta za obveSc€anje javnosti in sodelovanje z
javnostjo.

UVEDBA INZENIRJA V DELO

InZenir bo uveden v delo za vsak sklop - investicijski projekt posebej z elektronskim obvestilom
ali predajo ovojnice za pripravo razpisne dokumentacije ali predajo projektne dokumentacije s
strani vodje investicijskega projekta.

Okvirni terminski plan (OTP) in podrobni terminski plan (PTP) inzenirskih storitev

InZzenir mora v roku 14 dni po uvedbi v delo predloziti naroniku za vsak investicijski projekt
okvirni terminski plan (OTP) inZenirskih storitev za izvedbo in uspesen zakljuek prevzetih del
ter z naro€nikom usklajen plan porabe sredstev. Terminski plan se preda v pdf formatu.

Okvirni terminski plan vsakega objekta mora vsebovati naslednja poglavja:
1. Dinamika porabe sredstev (finan¢ni plan inZzenirske in izvajalske pogodbe)
2. Priprava RD za izvedbo gradbenih del
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Izvedba javnega narocila za izbor izvajalca gradnje (z mejniki: pregled dokumentacije, izdaja
sklepa o izboru, podpis pogodbe z izbranim izvajalcem)

Izdelava programa preiskav za izvedbo ZKK

Izvedba gradbenih del

Pregled izvedenih gradbenih del in predaja narocniku

Predaja dokumentacije v arhiv naro¢nika

No ok

Okvirni terminski plan mora biti izdelan tako, da bo dela mogoce izvesti v

V roku 14 dni po uvedbi izvajalca v delo se okvirni terminski plan uskladi s podrobnim terminskim
in finan¢nim planom izvajalca del. Izdela se podrobni terminski plan (PTP)

Podrobni terminski plan vsakega objekta mora vsebovati naslednja poglavja:

Dinamika porabe sredstev (finan&ni plan inZenirske in izvajalske pogodbe)
Izvedba programa preiskav za izvedbo ZKK

Izvedba gradbenih del

Pregled izvedenih gradbenih del (tehnicni in kvalitetni pregled)

Predaja objekta

Predaja dokumentacije v arhiv naroCnika

ogkwWNE

Terminski plan in podrobni terminski plan potrdi vodja investicijskega projekta.

InZenir mora v ¢asu izvajanja storitev terminske plane tekoce spremiljati in jih po potrebi
posodobiti.

Do sprememb terminskega plana brez posledic za izvajalca in inZenirja, lahko pride v naslednjih
primerih:

» C€e naro¢nik zamuja z izpolnitvami svojih obveznosti po tej pogodbi in izvajalec, izklju¢no
zaradi te zamude narocnika, ne more nadaljevati z izpolnjevanjem svojih obveznosti po tej
pogodbi,

Ce je podalj$an rok za dokon&anje del, nad katerimi izvajalec opravlja nadzor po tej pogodbi,
zaradi vi§je sile,

¢e narocnik naro¢i dodatno delo, v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka,

Ce inzenir ali izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani narocnika, ki so potrebni za
izvedbo predmetnega narocila,

Ce nastopijo okolisCine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliSCine, ki jih
naroCnik ali izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pri¢akovati,
se jim izogniti ali jih odvrniti,

» Ce drzavni organ, ki je za to pristojen, ne odlo¢a v zakonskih rokih,

» v soglasju z naroCnikom.

YV VY

Y

V zgoraj navedenih utemeljenih razlogih lahko inZenir poda predlog za spremembo vmesnih
mejnikov iz terminskega plana ali predlog za podaljSanje pogodbenega roka vendar najkasneje
30 dni pred iztekom pogodbe.

V kolikor inzenir ne spremlja rok izvedbe na posameznem investicijskem projektu in bo podal
predlog za podaljSanje pogodbenega roka oz. predlog za obraCun po preteku investicijskega
projekta, sklepanje aneksa in obracun nista veC mogoca. Inzenir v tem primeru storitve opravlja
na svoje stroske.

Predlog za podaljSanje pogodbenega roka inZenirske pogodbe se poda lo¢eno od predloga za
podaljSanje izvajalske pogodbe za gradnjo.
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SODELOVANJE V POSTOPKU JAVNEGA NAROCANJA

Inzenir sodelovanje v postopkih javnega naro€anja, ki so povezana in potrebna za realizacijo
investicijskega projekta, narocila za izvedbo gradenj, za zunanjo kontrolo kakovosti, skladno z
opisom projekta. Kljuéne naloge inZenirja pri tem so priprava, usklajevanje in dopolnjevanje
dokumentov za izvedbo javnih narogil:

= priprava predloga strokovnega dela razpisne dokumentacije, ki vkljuCuje specifikacijo
narocila, pogodbeno dokumentacijo, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, merila
Za ocenjevanje ponudb,

= sodelovanje pri pregledu in vrednotenju ponudb v postopku javnega narocanja, preveritev
ponudbenega predracuna in ocenitev ponudb glede na merila,

= preveritev ponudb v delu, ki se nanasa na izpolnjevanje zahtev glede predmeta narodila,

= sodelovanje pri reSevanju zahtevkov za revizijo;

Predstavnik inZenirja je kot strokovnjak s podro&ja predmeta narocila ¢lan strokovne komisije
za vodenje postopka javnega narocila. Kot ¢lan strokovne komisije je pri svojem delu dolzan
uporabljati sistem e-JN za elektronsko naroCanje, ki je namenjen elektronski izmenjavi
dokumentov v ¢asu izvedbe postopka oddaje JN. ZadolZitve in odgovornosti ¢lanov strokovnih
komisij v postopkih javnih narocil, ki jih oddaja naroénik so podrobneje opredeljene v "Poslovniku
za vodenje postopkov javnih narogil", ki je objavljen na spletni strani naro€nika in je sestavni del
razpisne dokumentacije za predmetno narodilo.

Predlog strokovnega dela razpisne dokumentacije, ki vkljuuje specifikacijo narocila,
pogodbeno dokumentacijo, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, merila za
ocenjevanje ponudb mora inzenir izdelati najkasneje v 30 dneh po uvedbi v delo za posamezen
investicijski projekt.

InZenir mora najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb pregledati ponudbeno dokumentacijo,
podati porocilo o pregledu in podati predlog za poziv za dopolnitev ponudbe oz. predlog za izbor
ponudnika.

InZenirju je original ponudbene dokumentacije na voljo le na sedeZu naro¢nika.

STROKOVNI NADZOR NAD GRADNJO
Splosno

Strokovni nadzor nad gradnjo cest oziroma objektov iz opisa projektov mora biti skladen z
veljavnimi predpisi s podroCja graditve objektov oziroma predpisi s podrocja javnih cest,
pogodbenimi dolodili.

V Opisih projekta so navedene klju¢ne odgovorne osebe, vodja hadzora in odgovorni nadzorniki
posameznih del, ki jih mora zagotavljati InZenir, za uspesno izvedbo pogodbenih obveznosti.
InZenir je dolzan na svoje stroSke zagotoviti vse potrebno za nemoteno, vestno in kvalitetno
izvedbo inZenirske storitve kamor sodi tudi morebitno angaziranje dodatnih strokovnjakov.

Kadar se zahteva ve¢ odgovornih oseb za izvajanje strokovnega nadzora, je vodja nadzora
vedno nadzor nad gradnjo cest, ostali so odgovorni nadzorniki posameznih del. V primerih, da
se odgovorne osebe za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo cest ne zahteva, se za vodjo
nadzora imenuje strokovno osebno za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo cestnih
objektov.
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Strokovno nadzorstvo morajo izvajati pooblad€eni inZenirji, ki jih je izvajalec navedel v ponudbi.
Spremembo vodje nadzora 0z. odgovornega nadzornika posameznih del lahko izvajalec izvede
samo s predhodnim pisnim soglasjem Naroc¢nika. Spremembo odgovornega osebe lahko v
primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Naroc¢nik. V primeru spremembe bosta Narocnik in
izvajalec sklenila aneks k pogodbi.

S strani vodje nadzora se zahteva prisotnost na gradbis¢u od uvedbe izvajalca v delo do
zaklju€ka gradnje na terenu kar se Steje za €as ene (1) gradnje.

Pri¢akuje se, da bo vodja nadzora o0z. odgovorni nadzornik posameznih del stalno prisoten na
gradbis€u v vseh fazah gradnje (npr. prevzem gradbene jame, temeljnih tal, armature, opaZi,
ravnost tal pred, med in po polaganju asfaltov, prevzem opreme, Ce je potrebno tudi pri
proizvajalcu, ipd.).

Odgovorni nadzornik nad gradnjo cest lahko hkrati nadzira 5 graden.

Odgovorni nadzornik posameznih del nad gradnjo cestnih objektih lahko hkrati nadzira 5
graden;.

Odgovorni nadzornik posameznih del nad izvedbo elektro instalacijskih del lahko hkrati nadzira
10 graden.

Odgovorni nadzornik posameznih del nad izvedbo strojnih instalacijskih del lahko hkrati nadzira
10 graden.

Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja je odgovoren za koordinacijo aktivnosti tekom
izvajanja pogodbe. Koordinacija in vsi pisni dokumenti potekajo v celoti v slovenskem jeziku in
na nacin v skladu z »Navodili za izvajanje inZenirskih storitev pri izvajanju investicijskih projektov
na G + R cestah«, Direkcije RS za infrastrukturo z dne 19.04.2019 (navodilo §t. 37165-6/2019)
s prilogami in dopolnitvami, ki so Priloga 2 tega Opis naro€ila in so sestavni del razpisne
dokumentacije za predmetno narocilo.

Strokovno usposobljeni sodelavci (vodja nadzora oz. odgovorni nadzorniki posameznih del,
odgovorni koordinator za varstvo pri delu ...) morajo imeti pooblastila in imenovanja kot izhajajo
iz te pogodbe, Zakona cestah, Gradbenega zakona in Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Za
objekte iz 18.¢lena Zakona o cestah se za imenovanje uposteva dolocila Pravilnika za izvedbo
investicijskih vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS §t. 07/2012).

InZenir zagotavljanja varnost in zdravje pri delu skladno z veljavnimi predpisi s tega podrocja,
vkljuéno s potrebnimi administrativno tehni€nimi ter ostalimi opravili. InZenir mora imenovati
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

InZenir bo delavcem iz predhodnega odstavka za izvajanje s to pogodbo dolo€enih aktivnosti
izdal ustrezne sklepe o imenovanju. V primeru opustitve ukrepov, ki po tej pogodbi predstavljajo
obveznost inZenirja, le-ta odgovarja za 3kodo, ki bi z opustitvijo ukrepov oziroma aktivnosti
nastala naroc¢niku.

V primeru, daizvajalec zaupana mu dela izvede pomanijkljivo v nasprotju z veljavno zakonodajo
oziroma z zamudo glede na terminski plan, mu bo narocnik pisno doloCil rok v katerem je
izvajalec dolzan pomanjkljivosti odpraviti. Ce izvajalec v dologenem roku pomanjkljivosti v
skladu s pripombami naro€nika ne odpravi, mu naro¢nik za opravljeno delo ne prizna placila in
lahko tudi prekine pogodbo.

Vse naloge inZenirja in vodje nadzora oziroma odgovornega nadzornika posameznih del se kot
sestavni del inZenirske storitve izvajajo za vse faze, od uvedbe izvajalca del v delo do pridobitve
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dovoljenja za izroCitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v neomejeno uporabo
oziroma do pridobitve uporabnega dovoljenja.

InZenir je dolzan v okviru prevzetih inZenirskih storitev izvesti vse potrebno za celotno izvedbo
teh opravil in popolno realizacijo projekta ne glede na to, ali so te storitve eksplicitno navedene
ali ne, za kar pa mora pridobiti soglasje narocnika.

PravoCasno pisno obvestilo naro€nika: o dokon€anju del, pred iztekom dovoljenja za zaasno
omejeno uporabo ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta, pred iztekom poizkusnega
obratovanja, pred iztekom dovoljenja za za¢asno uporabo ceste ali pred iztekom druge smiselno
enake odloc¢be, predstavlja bistveno sestavino inZenirske storitve.

Uvedba izvajalca v delo, prijava gradbis¢a, roki

InZenir mora:

= uvesti izvajalca gradnje najkasneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe oziroma skladno s
pogodbo o izvedbi gradnje;

= vsaj 90 dni pred zaCetkom del obvestiti (pisno) upravljavce druge gospodarske infrastrukture
o zacgetku gradnje v skladu z dologili Zakona o cestah;

= posredovati kopije prijave gradbi§¢a ustreznim organom tudi na naslov naroénika;

= posredovati kopije dogovora o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbi§¢u pred pri¢etkom del
na naslov naro¢nika;

= posredovati potrien programa notranje kontrole kakovosti pred zatetkom del na naslov
naroc¢nika;

= jzdelati program preiskav za izvedbo zunanje kontrole kakovosti najkasneje v roku 15 dni od
narocila naroc¢nika.

Nadzor izvajanja del v skladu z veljavno zakonodajo in dokumentacijo

» nadzor nad gradnjo cest oziroma objektov iz opisa projektov skladno z veljavnimi predpisi s
podrocja graditve objektov oziroma predpisi s podrocja javnih cest,

= pravoCasno obvescanje naroCnika o vseh pomanjkljivostih, ki se ugotovijo med izvajanjem
ter koordinira odpravo le- teh,

= tekoCe kontroliranje in potrjevanje gradbenega dnevnika in Knjige obra¢unskih izmer kadar
je ta zahtevana,

= tekoCe kontrolirati delo notranje in zunanje kontrole kakovosti.

Varstvo okolja

V sklopu nadzora nad gradnjo inzenir izvaja tudi nadzor nad izvajanjem in spostovanjem
predpisov, Ki izhajajo iz Zakona o varstvu okolja. Ob tem Se zlasti na zagotovitev ustreznega
ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri izvedbi del v skladu s predpisi za ravnaje z odpadki vkljuéno
Zz vso potrebno dokumentacijo, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta (mdr.
pooblastilo za oddajo gradbenih odpadkov, pooblastilo za vlaganje in potrjevanje evidenénih
listov za ravnanje z odpadki, mesec€na in kon&no porocilo o ravnanju z odpadki,...). Ob koncu
gradnje InZenir pregledano in potrjeno poro€ilo o ravnanju z odpadki posreduje na naslov
naroénika (poleg izvoda, ki se oddaja v sklopu dokumentacije za pregled objekta).

Dela sklopa st. 8 (Projekt &t. 14-0017, Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve okolja) potekajo
v obmocju Triglavskega narodnega parka, zato je potrebno spostovati tudi doloCila Zakona o
Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, §t. 52/10, 46/14 — ZON-C in 60/17). Pri pripravi
razpisa za izvedbo pa predvideti tudi dodatne omilitvene ukrepe pri gradniji.
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2.3.5.Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

InZenir je zadolZen za nadzor in kontrolo rokov izvedbe izvajalca graden;. Izvajalec v skladu s
pogodbo izdela podroben terminski plan izvedbe del. InZenir terminski plan izvajalca pregleda,
po potrebi korigira in predlaga naro¢niku v potrditev.

Usklajeni terminski plan gradnje v imenu naroc¢nika potrdi vodja investicijskega projekta.

Inzenir tekoCe spremlja realizacijo dogovorjenih rokov in 0 napredovaniju del tedensko obveS¢a
narocCnika na koordinacijskih sestankih.

Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu

Sestavni del izvajanja strokovnega nadzora je tudi ugotavljanje pomanijkljivosti in kontrola

odprave le-teh, in sicer:

= zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo

= po prejetju izjave o dokon€anju del izvesti pregled pred komisijskim oz. tehni¢nim pregledom
objekta

= kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisijskem oz. tehni¢nem pregledu
pred primopredajo objekta

Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti mora biti vodena z vpisom v gradbenih dnevnik in v
zapisnikih operativnih sestankov, ki so sestavni del gradbenega dnevnika.

Organizacija komisijskega oz. tehni¢énega pregleda objekta

Pregled investicijskih vzdrzevalnih del oz. vzdrZzevalnih del v javno korist se izvede v skladu z
dolo€ili in roki iz 18.¢lena Zakona o cestah. Pregled objektov za katere je bilo izdano gradbeno
dovoljenje se izvede v skladu s predpisi o graditvi objektov oziroma 53. ¢lenom Zakona o cestah.

Garancijska doba

InZenir se zavezuje, da bo kot sestavni del inZenirske storitve na poziv naro¢nika sodeloval pri
pregledih objektov ali izvedel pregled objekta v Easu garancijske dobe in da so morebitni stroski
vklju€eni v inZzenirsko storitev. Samostojni pregled s strani InZenirja pred iztekom garancijske
dobe se izvede pri objektih kjer je vrednost garancije nizja od 10.000 EUR.

Povzro¢ena Skoda in dodatni stroski

Ponudnik za vse inZenirske storitve, ki so opisane s tem opisom narocila, prevzema odgovornost
za uspesno realizacijo projekta.

Morebitna Skoda ali dodatni stroski, ki so posledica neustrezno opravljenih nalog, za katere je
inZenir zadolZen, bremenijo inZenirja, oziroma se ne priznajo.

Morebitna Skoda ali dodatni stroski, ki so posledica neustrezno opravljenih nalog, za katere je
inzenir zadolzen, bremenijo inZenirja in se obracunajo pri placilu inzenirskih storitev. Med
dodatne strodke sodijo zlasti vracilo takse in odvetniSkih stroSkov pri revizijskih zahtevkih ter
stroki zaradi dodatnega dela naroénika. Ce zaradi neustrezno opravljenih nalog, za katere je
inzenir zadolzen pride do razveljavitve postopka oddaje javnega narocila, se inzenirju stroski za
opravljeno delo v tem postopku ne priznajo. Skodo ali dodatne stro$ke zaradi neustrezno
opravljenih nalog inZenirja oceni posebna komisija, imenovana s strani naro¢nika. Komisija o
svojih ugotovitvah izda porocilo, ki sluZi kot podlaga za odbitek pri obraéunu inzenirskih storitev.
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2.3.10. Aktivnosti, ki jih bo izvedel naro€nik sam

Narocnik bo spremljal prisotnost vodje nadzora na gradbid€u in njegovo delo.

Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da ne glede na stopnjo izvedbe katerekoli navedene aktivnosti,
brez obrazloZitve odloéi, da bo aktivnost izvedel sam.

2.3.11. Nesolidnost

V primeru ugotovljene odsotnosti 0z. opus€anja pogodbenih obveznosti bo naro¢nik pricel s
postopkom ugotavljanja nesolidnosti odgovorne osebe, lahko pa tudi s postopkom nesolidnosti
pravne osebe.

2.4. DELO KOORDINATORJA ZA VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU

Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z v ¢asu gradnje veljavnim Zakonom
o varnosti in zdravju pri delu in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih
in premi¢nih gradbis€ih. V sklopu tega se od koordinatorja pri¢akuje, da spoStuje tudi doloCbe
alineje f, 8. ¢lena Uredbe in v sklopu del zagotavlja, da na gradbiS¢e vstopajo le osebe, ki so na
gradbiS€u zaposlene in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbis¢e. Navedeno zlasti z
rednim spremljanjem seznama delavcev, pregledom pogodb o delu, izpitov za varstvo pri delu
in zdravni8kih pregledov za delavce, ki izvajajo dela na gradbiscu.

2.5. VSEBINSKI IN FINANCNI NADZOR

2.5.1. Pregled in vrednotenje zahtevkov

Najavo zahtevka mora izvajalec gradnje nasloviti naro€niku. V kolikor InZenir prejme zahtevek
neposredno od izvajalca gradnje, mora za njegovo obravnavo predhodno pridobiti narocilo
naroc¢nika.

Eventuelne zahtevke izvajalca gradnje za spremembo koli€in ali obsega del (manj ali ve¢ del,
dodatna dela), ki vplivajo na pogodbeni predratun oziroma pogodbo, bo InZenir preveril in v
kolikor bodo le ti upravi€eni, podal naro¢niku argumentiran predlog za potrditev, delno potrditev
ali zavrnitev. InZenir mora pred izvedbo del, ki so predmet zahtevka, pridobiti soglasje naro¢nika.
Le to je lahko pisno ali ustno. V kolikor je soglasje naro&nika izdano zgolj ustno (npr. telefonsko)
mora inZenir najkasneje v roku 8 dni za to pridobiti pisno soglasje naro€nika. Dodatna dela mora
inZenir uskladiti z naroénikom, odgovornim projektantom, izvajalcem zunanje kontrole kvalitete
in vse navedeno v skladu z dolocili Zakona o javnhem naroanju. V kolikor gre za spremembo
projektnih reSitev, mora inZenir pripraviti utemeljitev spremembe.

InZzenir mora eventuelne zahtevke pregledati in podati zahtevek za dopolnitev 0z. zavrnitev v
roku 20 dni po prejetju zahtevka.

Na morebitne potrebe po spremembi pogodbe z izvajalcem je inZenir dolZzan opozoriti naro€nika

takoj, ko je to mogocCe, vendar najkasneje 30 dni pred potekom pogodbe z izvajalcem in
pravoCasno pripraviti vse potrebne podlage za spremembo pogodbe.

2.5.2. lzvajanje kontrole mesecnih situacij izdanih s strani izvajalca in obrac¢un
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2.5.3.

InZenir je dolzan preveriti opravljena dela pred izstavitvijo mesecne situacije oz. racuna skladno
z veljavno zakonodajo in dologili pogodbe za gradnjo.

Letna dinamika porabe sredstev

InZenir je dolzan najkasneje do 25.11. v tekoéem koledarskem letu podati porocilo o letni
realizaciji investicijskega projekta in inZzenirske pogodbe in podati predlog za nacrtovano
dinamiko porabe sredstev za prihodnje leto. Predlog potrdi vodija investicijskega projekta.

OBRACUN INZENIRSKIH STORITEV

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je po pooblastilu izvedla skupno javno narocilo
v imenu in za racun lokalne skupnosti. V ¢asu izvedbe bo v imenu obeh narocnikov viogo
naroc¢nika v celoti izvajala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Delez, ki ga prevzema
lokalna skupnost, je doloCen v sofinancerski pogodbi sklenjeni med Direkcijo RS za
infrastrukturo in lokalno skupnostjo/skupnostmi (sofinancerji). Ob uvedbi v delo bo izvajalec
prejel sofinancerski sporazum in delilnik. Lokalna skupnost/skupnosti bo/bodo za delez, ki ga
prevzemaljo, z izvajalcem sklenila/le lo€eno/ne pogodbo/be.

Inzenir se obvezuje, da:

= bo obradun izdelal to¢no, redno in pravo€asno. Narocnik obracun pregleda, podpise in odobri
ali zavrne oz. uskladi z izvajalcem;

= bo predloZil mesecCno evidenco opravljenih inZzenirskih storitev, pri Eemer velja, da so potrjeni
obracunski obrazci osnova za izdajo zaCasne oz. koncne situacije in so obvezna priloga
racuna;

= zagotovil stalno prisotnost vodje nadzora in v primeru odsotnosti imenovati svojega
namestnika (letni dopust, bolniska,..).

Nacin obraduna je opredeljen tako, da se:

= dela obraCunavajo v skladu s predhodno potrienim okvirnim in podrobnim terminskim
planom,

= opravljena dela obracuna meseéno sorazmerno z obsegom izvedenih storitev, po dejansko
opravljenih in s strani naro¢nika potrjenih koli¢inah na predpisanih obrazcih (glej: Priloga
“Obracunski listi”);

» delez inZenirskih storitev se v primerih, ko na objektu nastopata dva ali ve¢ investitorja
(sofinancerjev), dologi na osnovi delezev dolo€enih v izvajalski pogodbi. Za ta delez bo
InZenir sklenil ustrezno pogodbo s sofinancer.

InZenir bo predlozi Obrazec za obracun inzenirskih storitev, izdelan z orodjem Microsoft Excel
za tekoCi mesec in zbirno za ves €as trajanja objekta v elektronski obliki in pisni obliki.

SPREMEMBA POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROCILA MED NJENO
VELJAVNOSTJO

NaroCnik si pridruZzuje pravico do sprememb osnovne pogodbe na nacin in pod pogoji,
dolo€enimi v 95.¢lenu ZJN-3.

Kot dodatne nepredvidljive storitve, ki niso vklju€ene v prvotno narocCilo in jih skrben naro€nik
ni mogel predvideti, bo naro¢nik uposteval:

= dodatne storitve, ki jih mora opraviti inZenir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v opisnem
listu) v kolikor se je povec€ala ocenjena vrednost investicije, ki je predmet nadzora za vec€ kot
10 % in

» dodatne storitve, ki jih mora opraviti inZenir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v opisnem
listu) v kolikor se je podaljSal rok gradnje investicije, ki je predmet nadzora za vec kot 10 %
predvidenega €asa gradbenih del.
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V primeru dodatnih nepredvidljivih storitev, se le te obracdunajo kot sorazmeren delez storitve
»|ZVEDBA« iz obraCunskega lista in sicer po naslednjem izraCunu:

STROSEK DODATNIH STORITEV ZARADI POVECANJA VREDNOSTI INVESTICIJE - DSl

OVG - ocenjena vrednost gradnje

VG — vrednost gradnje (skupna pogodbena vrednost in aneksov)
PIS - pogodbena vrednost inZenirskih storitev

DSIl; - stroSek dodatnih storitev

Kadar je

VG /OVG-120,10
potem je

DSI: = PIS*0,77*(VG / OVG - 1,1)

5. POJASNILA IZRAZOV

INVD - investicijska vzdrzevalna dela, kot jih predpisuje 1.odstavek 18.¢lena Zakona o cestah
VDJK -vzdrzevalna dela v javno korist, kot jih predpisuje 3.odstavek 18.¢lena Zakona o cestah
GD - gradbeno dovoljenje, kot ga zahtevajo predpisi s podrocja graditve

PRILOGE:

1 Seznam projektov

2 »Navodila za izvajanje inZenirskih storitev pri izvajanju investicijskih projektov na G + R
cestah«, Direkcije RS za infrastrukturo z dne 19.04.2019 s prilogami in dopolnitvami (navodila
St. 37165-6/2019)

3 Opisi projektov
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Priloga 1 - SEZNAM PROJEKTOV

SKE-(I-)IPA PSI;I-(I)E\\]IIIEII-(KT'?‘A NAZIV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
1 96-0046 | Obvoznica Bled - jug
2 08-0092 | Brezovica-Kanizarica
3 13-0009 | Adamiceva cesta v Grosuplju
4 17-0052 | Ureditev Prevalje
5 14-0011 | Rekonstrukcija ceste in dveh objektov pri Horjulu
6 18-0074 | lzvennivojsko krizanje v lvanéni Gorici
7 98-0851 | Cankova Kuzma
8 brez §t. | Zepovci-Crnci
9 18-0021 | Most €ez reko Dravo v RuSah (MB0261)
Most ¢ez Muro v PetiSovcih (most M inundacij
10 98-0388 Mg?)togel) uro v PetiSovcih (most MS0090, inundacija
11 08-0182 | Gri¢-Breg-Ribnica
12 04-0022 | Velenje - Skale 1.faza
13 10-0156 |Kolesarska povezava most na Soci - Tolmin
14 18-0075 | Ureditev ceste Dole Sentjur
15 07-0093 | Sostanj-Zavodnje
16 18-0139 | Intervencijska popravila premostitvenih objektov
17 17-0022 | Ureditev Druzinska vas
18 17-0010 | Priklj. AC Dobrugka vas - rondo Sentjernej
19 17-0010 | Priklj. AC Dobruska vas- rondo Sentjerne;
20 18-0036 Rekonstrukcija hadvozov v Podljubelju (KR0060, KR0OO065,
KR0054, KR0056, KR0062, KR0067)
21 18-0154 | Rekonstrukcija nadvoza v Kranju (KR0048)
22 10-0026 | Rekonstrukcija mostu ez Savo (NM104)
23 19-0007 | Rekonstrukcija manjsih premostitvenih objektov
24 18-0069 | Most &ez Unico v Planini (LJ0117)
25 02-0017 | Potok v Zg. Leskovcu (PT5022
26 18-0140 | Rekonstrukcija mostu ¢ez Kolpo pri Vinici (NM0141)
27 18-0156 Rekonstrukcija mostu ¢ez Lahinjo (NM0135)
28 18-0015 | Most €ez Loznico v Sp. Loznici (MB0144)
29 03-0006 | Most ez Sevnicno v Vejicah (CE0037)
30 19-0006 | Rekonstrukcija mostu ez S&avnico (MS0228)
31 18-0158 | Rekonstrukcija prepusta v llirski Bistrici (KP5029)
32 18-0070 kjéggi%\é)nadvoza nad Zeleznisko progo pri Rakitovcu
33 18-0077 | Obvoznica Lenart
34 19-0008 | Rekonstrukcija mostu Sava Bohinjka (KR0120) Bohinj
35 18-0009 | Most €ez Gracnico v Gracnici (CE0042)
36 18-0023 | Most ¢ez Hudournik v Fali (MB0255)
37 06-0062 | Most ez Grajeno pri Ptuju (PT0169)
38 18-0017 | Most Cez Velko v Lenartu (MB0055)
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39 13-0047 | Most ¢ez Cerkovnik pri Vuzenici (MB0291)

40 18-0030 | Most €ez Podvinski potok v Bregu (NM0117)

41 18-0106 | Most ez poljsko pot v Stanezi¢ah (LJO005)

42 18-0026 | Most ¢ez Suho strugo v Persetih (GO0037)

43 18-0022 | Most ¢ez reko Suhadolnico v Podgorju (MB0310)
44 18-0020 | Most ¢ez potok v Radljah (MB0239)

45 19-0004 | Rekonstrukcija mostu ¢ez Orehovico (LJ0198)
46 18-0013 | Most ¢ez Lahovnico v Jurklostru (CE0046)
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