OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	8


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	ŠE NI UVRŠČEN V NRP 

	Cesta / Odsek
	R2-438/1307 Žepovci-Črnci

	Kilometrski položaj
	od km:
	6+211
	do km:
	8+818

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Projekt zajema ureditev regionalne ceste R2-438/1307 Žepovci-Črnci v dolžini 2600 m, površin za pešce in kolesarje, odvodnjavanja, cestne razsvetljave, avtobusnih postajališč, prometne varnosti in prestavitve komunalnih vodov. 



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	
	
	
	
	

	Ni sofinanciranja
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	
	
	
	
	


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	januar 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	april 2022


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	NE

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	NE

	Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
