OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	35


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0009  OBJR  Most čez Gračnico v Gračnici (CE0042)

	Cesta / Odsek
	R2-424/1170 Planina - Dežno

	Kilometrski položaj
	od km:
	0,010
	do km:
	0,160

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Gračnico v Gračnici je AB konstrukcija preko enega polja s širino vozišča znaša 6,0 m. Obstoječi objekt oziroma njegovi konstrukcijski elementi so v zelo slabem stanju. Hidroizolacije na objektu ni oz. je propadla, tako da beton nosilne plošče premaka praktično po celotni površini. Preiskave stanja betona niso bile izvedene. Na AB plošči je izdelan nasip in preko njega asfaltni sloji.

Za konkretni objekt je načrtovana nadomestna gradnja mostu. Novi objekt je predviden kot okvirna AB konstrukcija preko enega polja. Predvideno je plitvo temeljenje na pasovnih temeljih z zamenjavo temeljnih tal do kompaktne hribine. Svetla odprtina nadomestnega mostu se poveča. V opremo novega objekta so vključeni hodniki z robnimi venci, prehodne plošče, vozišče z ustreznim zaščitnim in obrabnim slojem, hidroizolacija ter zaščitna ograja. Investicija bo zajela tudi ureditev obvoza s postavitvijo začasnega mostu za čas popolne zapore ceste, rušenje obstoječega objekta, rekonstrukcijo regionalne ceste, odvodnjavanja, ureditev avtobusnih postajališč, priključkov in površin za pešce na delu med km 0,010 in km 0,160. Vključuje tudi odstranitev začasnega obvoza in mostu ter ureditev in zaščito komunalnih vodov (TK vodi, nova cestna razsvetljava).



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	54.000
	298.757
	244.437
	48.000
	645.194

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	54.000
	298.757
	244.437
	48.000
	645.194


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
