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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije

PZI ureditve glavne ceste G1-11/1062 Koper-Dragonja, Smarske ceste v Kopru (z
ureditvijo podhoda »Tomos« in podvoza pod krozi§¢em »pri Mercatorju«), za 2.
odsek od km 0+940 do km 1+370

(1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Predmet te projektne naloge je izdelava projektne dokumentacije PZI za ureditev Smarske
ceste v Kopru (G1-11/1062 Koper-Dragonja), za 2. odsek od podhoda Tomos v km 0+940
do km 1+370 km.

Celotna investicija predstavija obseznejSo ureditev glavne ceste G1-11/1062 Koper —
Dragonja, kot je zajeta v tej projektni nalogi, zato mora ureditev 2. odseka obvezno
vsebovati usklajeno navezavo na ureditev predhodnega 1. odseka ceste od km 0+000 do
km 0+940 in na ureditev naslednjega 3. odseka od km 1+370 do navezave na obstojece
stanje v km 3+000. Projektant 2. odseka se mora na sti¢nih to¢kah projektov uskladiti s
projektom 1. in 3. odseka.

Dela na tem odseku ceste se bodo izvajala kot vzdrzevalna dela v javno korist (VDJK). Pri
izdelavi projektne dokumentacije mora projektant utemeljiti nacin izvedbe del kot VDJK.

Smarska cesta je mestna cesta z navezavami obginskih cest, kot tudi glavna cestna
povezava MP Dragonja z Republiko Hrvasko in avtocestnega omrezja Republike
Slovenije.

Odsek Smarske ceste je prometno zelo obremenjen. Zanj so znacilna izrazita sezonska
nihanja ter prekomerna prometna obremenitev s tranzitnim prometom, zato prihaja do
zastojev. Do najhuj$ih zastojev prihaja med petkom popoldne in nedeljo zvecer, v ¢asu
poletne turisti¢ne sezone pa tudi v drugih delovnih dneh.

sy v

priklju¢kov lokalnih cest. PovrSine za pesSce in kolesarje so urejene do konca odseka v
km 1+370. Obstojeci krajevni promet se prepleta s tranzitnim prometom, zaradi Cesar
prihaja do zastojev.

Vse navedeno narekuje ustrezno preureditev obstojece ceste, ki bo locila lokalni promet
od tranzitnega in omogocila boljSo pretocnost prometa.
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2.0 PREDLOG RESITVE

Projektno dokumentacijo PZI je potrebno izdelati ob smiselni uporabi IDZ, ki predvideva
ureditev glavne ceste G1-11/1062 Koper-Dragonja, v dolzini cca 430 m, od km 0+940 do
km 1+370, z izvedbo podhoda Tomos v km 0+940, preureditvijo kroZi§¢a pri Mercatorju v

pokriti del), rusitvami objektov v km 1+290, in ustrezno preureditvijo Ze obstojeée
kolesarske in pe$ poti.

Trasa je predvidena kot Stiripasovnica. V prvem delu odseka se ob obstoje&ih avtobusnih
postajalis¢ih izvede podhod »Tomos« s stopnis¢em in rampami za invalide/kolesarje.

V nadaljevanju trase je predvidena izvedba resSitve loCitve tranzitnega in lokalnega
prometa tako, da bo preko kesona pod obstoje¢im krozis¢em »Mercator« potekal tranzitni
promet, nivojsko preko pokritega dela kesona pa se izvede krozi$¢e za lokalni promet. Za
lokalni promet je ob kesonu po vsaki strani predviden vozni pas glede na smer poteka.
Ker je obstojeli potek trase glede na rang ceste nekoliko preskromen, bo ob smiselni
uporabi IDZ potrebno rusenje nekaterih degradiranih objektov v km 1+290 v izmeri cca

600m?.

V prvi fazi projektiranja se na podlagi geodetskega nacrta, vseh prometnih $tudij in
preveritev ter izvedenih geoloskih in hidrogeoloskih raziskavah izdela predlog projektnih
reSitev predvidene ureditve trase ceste, kroziS¢ in vseh objektov. Pred nadaljevanjem
izdelave PZI projektne obdelave mora projektant pridobiti pisno potrditev predloga
projektnih resitev obeh investitorjev (Mestne obcine Koper in Direkcije RS za

infrastrukturo).

Mejo obdelave je potrebno nazorno oznaciti. Projektant prilagodi obmocje posega ¢e
ugotovi, da mu to predpisuje veljavna zakonodaja ter regulativa na tem podrocju.
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3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

4.1 Obstojeca razpolozljiva projektna dokumentacija:

e IDZ ureditve Smarske ceste v Kopru (G1-11/1062 od priklju¢ka na H5 do ustrezne
navezave na obstojece stanje (Appia, d.o.o., §t. AP046-17, januar 2018),

o Studija »Preveritev predloga alternativne resitve hitre ceste Izola-Baredi-Dragonjac,
(PNZ d 0.0, december 2015),

o Studija »Preveritev potrebnih ukrepov na Smarski cesti v Kopru v povezavi z
alternativnim predlogom poteka HC lzola-Baredi-Dragonja«, (PNZ d.o.o., september
2016),

o Studija »Preveritev uginkovitosti izvedbe povezanih ukrepov kot nadgradnja Studije
»Preveritev potrebnih ukrepov na Smarski cesti v Kopru v povezavi z alternativnim
predlogom poteka HC Izola -Baredi -Dragonja««, (PNZ d.o.o., avgust 2017),

e Prometna studija »Preveritev ucinkovitosti variantne resitve omrezja po IDZ brez
upostevanja nove HC Baredi-Dragonja«, (PNZ d 0.0, februar 2015),

e DPN drzavni prostorski nacrt za hitro cesto na odseku Koper-Dragonja, v fazi priprave,

e DPN drzavni prostorski nacrt za 110 kV kablovod v MO Koper, v fazi priprave,

e DPN drzavni prostorski nacrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovscine do Lucije (Ur. list
RS, &t. 88/12).

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA |

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za
oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter prakticni napotki za oznacevanje in
klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in
oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/o-
direkciji/navodila-vzorci-gradiva-za-prevzem/arhiv-projektne-dokumentacije/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnicne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila
projektantom za predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v
skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/o-
direkciji/navodila-vzorci-gradiva-za-prevzem/arhiv-projektne-dokumentacije/
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5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pridobiti projektne in druge pogoje in mnenja
ob upostevanju nove gradbene zakonodaje. lzdelovalec projektne dokumentacije je
dolZzan izdelati seznam mnenjedajalcev in voditi korespondenco pridobivanja in
komunikacije z mnenjedajalci (datum vlog, pridobitev projektnih pogojev in mnenj,
zahtevane dopolnitve , datum dopolnitev...)

Seznam je treba voditi azurno ter ga posredovati predstavniku konzultanta. Prav tako je
potrebno konzultantu v ¢im krajSem ¢asu po elektronski posti posredovati pridobliene
projektne pogoje in mnenja.

Pri projektiranju je potrebno dosledno upostevati stalis§¢a naroc¢nika in sofinancerjev do
podanih smernic in projektnih pogojev. Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju
kapacitete naprav ali izgradnje novih mora izdelovalec projektne dokumentacije oporekati
v dogovoru z naro¢nikom in sofinancerjema.

V primerih ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj, vsekakor pa $e
pravocasno pred iztekom pritoZbenega roka, o tem obvestiti naro¢nika in sofinancerja.
NarocCnik in sofinancerja bodo izpolnili samo tiste pogoje in zahteve, ki so utemeljene v
zakonodaiji. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe
dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je izdelovalec projektne
dokumentacije dolZzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

PoveCan obseg bo izveden le, ¢e bodo ta dela pristojni nosilci urejanja prostora tudi
financirali in jih kasneje prevzeli v upravljanje in vzdrzevanje.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Vsebina projekta mora biti v skladu s Pravilnikom o podrobnej$i vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Potrebno je upostevati tudi Tehnicne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki
jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.
V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
izdelovalec projektne dokumentacije pri svojem delu ustrezno upostevati.

‘ 7.0  TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

|7.'| Splosno

e Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju PZI.

e Pri izdelavi PZlI se smiselno uporabi obstojeco projektno dokumentacijo. Vse
reSitve se lahko v obmocju varovanega pasu ceste po potrebi spremenijo ali
optimizirajo. Navedeno mora izdelovalec projektne dokumentacije upostevati tudi
pri izdelavi ponudbe.

e Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej
specificirana, morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.
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e V projektu, ki je oddan v postopek recenzije, morajo biti vsi projektni pogoji in
mnenja.

e 'V tekstualnem delu je treba prikazati dopustne in dejansko uporabljene tehni¢ne
elemente (v primeru odstopanja je potrebno obrazloziti, kaj je temu vzrok).

e Predlagane reSitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh
udelezencev v prometu in tekoCe odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi
racionalne in ekonomsko upravi¢ene. V primeru morebitnih odstopan] katerihkoli
projektnih elementov glede na zakonodajo, mora izdelovalec projekine
dokumentacije pripraviti argumentiran predlog vloge za izdajo dovoljenja (soglasja)
za odstopanje v postopku nacrtovanja na podlagi 6. odst. 9. Clena Zakona o
cestah (npr. od Pravilnika o projektiranju cest, Pravilnika o cestnih prikljuckih na
javne ceste itd.) in ga posredovati naro¢niku, sofinancerjema in konzultantu.

[7.2 Podloge za projektiranje

Podloga za projektiranje je geodetski nacrt, ki vsebuje lokacijsko izboljSan zemljiSki
kataster. Le-ta ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo
s strani naro¢nika oz. sofinancerja.

7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geolosko — geomehanski elaborat s predlogom programa za izdelavo
geotehnicnih raziskav

Pooblas¢eni geotehniéni inzenir mora najprej opraviti skrbni pregled mikrolokacije ureditve
glavne ceste G1-11/1062 Koper-Dragonja od km 0,940 do km 1,370 ter obstojecih
geotehni¢nih podatkov, ki so ze bili pridobljeni za potrebe gradnje hitre ceste H-5, glavne
ceste in drugih objektov v vplivnem obmocju nacrtovane gradnje.

Na SirSem obmocju nacrtovane ureditve glavne ceste kamninsko osnovo gradi eocenski
flis °E, v katerem se menjavajo plasti laporja (lapor, apneni lapor, pesceni lapor in
meljevec) ter kremenovega in apnenega pescCenjaka z lokalnimi pojavi pesScenega
apnenca. Prevladujejo plasti laporja ter bolj poredko plasti peS¢enjaka. Neprepereli fli$ je
sive do temnosive barve, ki je prekrit s plastjo oslabljenega preperelega in oksidiranega
flisa svetlorjave barve. Na obmocju ureditve glavne ceste so flisni skladi prekriti z debelimi
plastmi aluvialnih nanosov, ki jih po pricakovanjih gradijo meljne gline ter pesceni in
zaglinjeni prodi v spodnjih plasteh nad eocensko podlago. Povrsje prekrivajo umetna
nasutja flisnih in karbonatnih kamnin za utrditev obstojecih prometnih povrsin in ureditev
urbanega okolja ob prometnicah. Nivo talne vode je pricakovano visok, projektni nivo talne
vode za potrebe nacrtovanje podhoda za peSce v km 0,940 in kesona pri TC Marcator je
potrebno dolociti z meritvami nivojev talne vode v vrtinah opremljinih s piezometri.

Potrebno je izdelati »Nacrte s podro¢ja geotehnike« na nivoju obdelave PZI za traso
glavne ceste s prikljucki v skupni dolzini priblizno 430,00m, dela enostranske dvosmerne
kolesarske steze, ureditev krozis¢a pri TC Mercator, podvoza s kesonom pri TC Marcator
z opornimi zidovi skupne dolzine priblizno 330,00m in novega podhoda za pesce. Za
potrebe nacrtovanja in izgradnje cestnih ureditev in predvidenih objektov je potrebno
opraviti geotehni¢ne raziskave temeljnih tal v vplivnem obmocju zahtevnejsih projektnih
reSitev. Geotehni¢ne raziskave z globokimi sondaznimi vrtinami je potrebno opraviti na
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obmocju podvoza s kesonom in opornimi zidovi ter novega podhoda za peSce za
dolocitev geotehni¢nih pogojev gradnje objektov in varovanja gradbenih jam ter zascito
objektov in infrastrukture v vplivnem obmocju nacrtovanih gradenj. Z vrtinami je potrebno
priti do nosilne plasti, oz. vsaj 5m pod koto temeljenja.

Za obravnavani projekt je izdelana projektna dokumentacija IDZ, Ureditev Smarske ceste
v Kopru (G1-11/1062 od prikljucka na H5 do ustrezne navezave na obstojece stanje), proj.
st. AP046-17, APPIA d.o.o., Ljubljana, Januar 2018, ki v podrobno obravnava le cestno-
prometne reSitve, predvidena zahtevnejSa geotehni¢na objekta (podhod in podvoz) pa
nista natan¢no prikazana. Zato je potrebno, skladno z dolocili veljavnega standarda za
geotehni¢no projektiranje SIST EN 1997: del 1 in 2, ob izvedbi raziskav in pri projektiranju
prometnic in predvidenih geotehnicnih objektov zagotoviti stalno sodelovanje
pooblas¢enega geotehniénega inzenirja in pooblasCenih inZenirjev za projektiranje
prometnic in izdelavo nacrtov gradbenih konstrukcij, ker se njihova znanja in strokovne
izkusnje dopolnjujejo, pri zahtevnejSih projektih je le z usklajenim projektiranjem in
sodelovanjem vseh pooblas¢enih inzenirjev, ki izdelujejo posamezne sklope projektne
dokumentacije, mogoce pridobiti optimalne projektne resitve.

V obravnavanem primeru je potrebno ob izvedbi globokih sondaznih vrtin, katerih globina
bo znasala priblizno 25,0m, predvideti izvedbo obseznih dopolnilnih geotehni¢nih preiskav
(SPT testi, krilna sonda, presiometrski testi), odvzem vzorcev kategorije A za
laboratorijske preiskave, vgraditi piezometrske cevi za opazovanja nihanja nivojev talne
vode ter opraviti CPT sondiranja z disipacijskimi testi za dolocitev koeficientov
prepustnosti in penetracijska DPSH sondiranja. Vse terenske in laboratorijske preiskave je
potrebno opraviti v skladnosti z dolocili veljavnega standarda SIST EN 1997: del 2.

Za potrebe izdelave elaborata vozis¢ne konstrukcije je potrebno predvideti izvedbo
raziskovalnih vrtin $350mm z meritvami dinami¢nih modulov na planumu zgornjega in
spodnjega ustroja obstojeCe voziS¢ne konstrukcije z odvezomom vzorcev zemljin za
laboratorijske preiskave.

Faza geotehniCnih raziskav se zaklju¢i z izdelavo »PoroCila o opravljenih raziskavah«
katerega vsebina mora biti skladna z doloCili slovenskega standarda SIST EN 1997 ter
predstavlja sestavni del »Nacrtov s podrocja geotehnike, 7«.

»Geotehni¢ne nalrte« z inZenirsko geolosko karto in prilogami je potrebno izdelati na
osnovi obstojeCih geotehnic¢nih podatkov, ugotovitev terenskega pregleda, geotehni¢nih
meritev, popisa jeder geomehanskih vrtin ter rezultatov laboratorijskih in terenskih
preiskav. Z upostevanjem pridobljenih podatkov je potrebno izdelati geotehni¢ni model
vplivnega obmocja, izvesti dokaze stabilnosti gradbenih jam, dokaze zadostnih projektnih
odpornosti in sprejemljivih posedkov temeljev podhoda in opornih zidov, izvesti dokaze
zadostne mehanske odpornosti in stabilnosti kesona, podhoda in opornih zidov ter oceniti
vplive izvedbe projekta na obstojece objekte v vplivnem obmodju predvidenih graden;.

Geotehni¢ni nacrt mora biti izdelan tako, da bo na osnovi dokazanih ugotovitev
opredeljena optimalna projektna resSitev izvedba kesona, podhoda in izvedbe ureditve
glavne ceste s kriziS¢em in kolesarsko stezo na obravnavani mikrolokaciji. Vsebina
geotehni¢nega nacrta mora biti skladna z zahtevami navedenimi v t¢. 2.8 SIST EN
1997:2005. Predlog obsega raziskav in vsebine projektne dokumentacije iz podrocja
geotehnike za fazo PZI je prikazan na prilogi $t. 2, ki je sestavni del pricujoce projektne
naloge.

Iz PRILOGE: »Program geotehni¢nih raziskav za ureditev glavne ceste G1-11/1062 od
km 0,940 do km 1,370, je razvidno:

1. OKVIRNI OBSEG TERENSKIH IN LABORATORIJSKIH PREISKAV

2. VSEBINA NACRTOV S PODROCJA GEOTEHNIKE

3. OCENA OBSEGA POTREBNIH RAZISKOVALNIH IN KABINETNIH DEL
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Program je sestavni del ponudbene dokumentacije, ki ga ponudnik izpolni, podpise in
zigosa ter predlozi v ponudbeno dokumentacijo. Konéno ponudbeno vrednost
geotehni€nih preiskav - skupaj brez DDV, ponudnik vpise v ponudbeni predraéun (popis
del z navedbo odgovornih oseb).

Izdelovalci vseh potrebnih elaboratov in nacrtov (kot npr. elaborata dimenzioniranja
vozis¢a, GG porocila ...), si morajo po potrebi zagotoviti ustrezne zacasne zapore vozis¢a
ter po izvedenih meritvah oz. preiskavah vozi§¢e oz. objekt povrniti v prvotno stanje v
skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢nimi specifikacijami (vse navedeno je potrebno
upostevati v ponudbi). Prav tako si morajo sami zagotoviti ustrezna dovoljenja za izvajanje
meritev in raziskav od lastnikov zemljiS¢ in po potrebi pripraviti dokumentacijo za izvedbo
raziskav.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja voziscnih konstrukcij
Elaborat se izdela na osnovi terenskih in laboratorijski preiskav (nosilnosti, kvaliteti tal in
hidroloskih in hidrogeoloskih pogojev) izvedenih v sklopu izdelave geolosko

geotehniCnega elaborata in ob upostevanju prometnih podatkov.

V skladu s Pravilnikom o projektiranju cest mora biti:

o zagotovljena 20 letna doba trajanja vozis¢ne konstrukcije z asfaltno previeko -
10.¢l.,
o vozis¢na konstrukcija dimenzionirana v skladu z veljavnimi tehniCnimi

specifikacijami - 42.¢l.

Vlozen mora biti samostojni zvezek in opremljen v skladu s Pravilnikkom o podrobnejsSi
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, st.
36/2018).

v v

Smiselno povzeti resitve iz IDZ.

Tehni¢ni elementi ceste morajo ustrezati zahtevam za projektno hitrost 70 km/h.
Nacrtovana trasa glavne ceste od km 0+940 do km 1+370 poteka skozi naselje. Trasa je
nacrtovana stiripasovnica s potekom prometa preko kesona za tranzit in nivojsko ob
kesonu za lokalni promet.

Na obmocju obstojeCega krozis§¢a Mercator je lociran najnizji potek nivelete v kesonu, kjer
je keson pokrit. Preko pokritega dela kesona se izvede enopasovno Stirikrako krozis¢e za
lokalni promet. Za lokalni promet po Smarski cesti je ob kesonu in opornih konstrukcijah je
v sklopu kesona po vsaki strani namenjen vozni pas glede na smer poteka.

Proti koncu kesona se potek obstojece trase nekoliko iztegne, posledi¢no bo potrebno
rusenje nekaterih degradiranih objektov v izmeri cca 600 m?.

Zaradi rekonstrukcije ceste je potrebno ustrezno korigirati vse prikljucke, dovoze in
dostope, na obravnavanem odseku ceste. V projektu PZI je potrebno preveriti in ustrezno
urediti vse prikljucke, dovoze, uvoze (prikljuke javnih poti, lokalnih cest, hiSne dovoze...),
ter jih viSinsko in situativno obdelati v skladu s pravilnikom o cestnih prikljuckih na javne
ceste.

Radije projektiranih uvozov je potrebno prilagoditi merodajnemu vozilu. Zagotoviti je
potrebno prevoznost tipicnih in karakteristicnih vozil, sreCevanje posameznih tipov vozil
glede na verjetnost sreCevanja. Obdelava naj se zakljuci skladno s potrjeno IDZ.
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7.3.4 Pokrovi jaskov v voziScu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaSkom, katerih pokrovi se
nahajajo v obmogju kolesnih sledi v voziscu, je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati
jaske s fleksibilno plosco.

7.3.5 Avtobusna postajaliSca

Smiselno se povzamejo resSitve iz IDZ.

7.3.6 Povrsine za pesce in kolesarje

Ob smiselni uporabi IDZ se preuredijo povrSine za pesce in kolesarje.

7.3.7 Objekti

Izdelovalec projektne dokumentacije smiselno povzame vse v IDZ podane reSitve
nacrtovanja objektov.

Zasnova
Zasnova objektov mora zasledovati naslednje cilje:

- gradnja mora biti ¢im enostavnej$a in predvsem varna,

- pri izboru tehnologije mora biti prvenstveno upostevana zanesljivost in kakovost
izvedbe, tehnologija mora biti Ze preizkusena doma ali v tujini pri gradnji podobnih
objektov,

- tehnologija mora biti ekonomsko konkuren¢na (omogociti mora tudi zahtevano
hitrost gradnje, ob predpisani kakovosti izvedbe),

- posegi v prostor zaradi organizacije gradbis¢a naj bodo ¢im manjsi.

Staticni izracuni

V skladu z veljavno zakonodajo s podrocja graditve objektov (Evrokodi), mora izdelovalec
projektne dokumentacije izdelati statiCne izracune za konstrukcije vseh obravnavanih
objektov. Pri statichem racunu za premostitvene objekte je potrebne prometna obtezba
klase LM1 (load model 1). Vsi izraCuni izdelani z racunalniskimi programi, morajo imeti
ime in opis programa oziroma navedene podatke o programu. Razvidne morajo biti
sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in
rezultatov, oznaCene ali opisane morajo biti kombinacije obteznih primerov in vrednosti
notranjih sil konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti
konstrukcije z dokaznim racunom razpok.

Vsebina nacrtov

Nacrti objektov morajo vsebovati gradbeno situacijo ter cestne, vodnogospodarske in
geomehanske podlage objekta, vse potrebne tlorise, zakoliCbeno situacijo, nacrt
odvodnjavanja, prereze objekta v ustreznih merilih in po zahtevah investitorja.

Izdelani morajo biti opazni in armaturni nacrti z detajli. Za prednapete konstrukcije je
potrebno izdelati elaborat prednapenjanja kablov. Za jeklene konstrukcije je potrebno za
vsako posamezno pozicijo izdelati tudi delavniSke nacérte. Prikazane in detajlno opisane
morajo biti posamezne faze gradnje.
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7.3.7.1 Podhod » Tomos«

Med prikljuc¢kom Slavéek in krozis¢em Mercator (keson) sta obstoje¢i avtobusni
postajalis¢i (Tomos) med katerima se v km 0+940 izvede podhod. lzdela se nacrt
podhoda s stopnis¢em in rampami za invalide/kolesarje. Podhod mora biti dostopen
funkcionalno oviranim osebam.

sy v

Z namenom locCitve tranzitnega in lokalnega prometa tako, da bo preko podvoza - kesona
pod krozisCem »Mercator« potekal tranzitni promet, nivojsko preko pokritega dela kesona
pa lokalni promet, je potrebno izdelati nacrt podvoza v km 1+175, ki sestoji iz podvoza
(svetle Sirine 10,50 m) kot zaprte Skatle (55 m), U korita in podpornih zidov na zacetku in
koncu podvoza. Kesonski del podvoza je dolzine cca 330 m, obojestranski zid na zacetku
cca 26 m in zid na koncu 65 m. Zasnovo podvoza predstavlja armiranobetonska
konstrukcija, ki se izvaja po kampadah. Celoten keson mora biti vodoneprepusten.

cves

preCrpavanjem vode s Crpalkami na elektriko in v primeru izpada elektrike z agregatom.

7.3.8 Elaborat tehnologije gradnje

Z ozirom na zahtevnost izvedbe podvoza v kesonu, je potrebno izdelati Elaborat
tehnologije gradnje, s katerim se dolo¢i vse podatke o tehnologiji gradnje podvoza —

v

7.3.9 Rusitve objektov

Skladno z IDZ je v km 1+290 predvideno rusenje degradiranih objektov v km 1+290 v
izmeri cca 600m?,

7.3.10 Cestna razsvetljava

Ob smiselni uporabi resitev iz IDZ, je potrebno za celotno ureditev izdelati nacrt cestne
razsvetljave.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji in okoli 3.000 K barvne
toplote. Razsvetljava, kot celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporoCilom
SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, §t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

7.3.11 Nacrt krajinske arhitekture

Izdelati je potrebno nacrt krajinske arhitekture s prikazom ureditve reliefa in zelenih
povrsin po izgradnji. Oblikovanje mora biti v skladu s sodobnimi principi oblikovanja tako,
da se ¢im bolj vklju¢uje v lokalno okolje. Povzamejo se usmeritve iz IDZ.

7.3.12 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nacrtovati reSitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze,
uporaba industrijskih odpadkov, ipd).
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7.3.13 Odvodnjavanje

Meteorno kanalizacijo je potrebno speljati izven vozis¢a — na kakSen nacin doloCi
izdelovalec projektne dokumentacije glede na nacelo ucinkovitosti in ekonomicnosti
(meteorna kanalizacija ali druga ustrezna resitev). Uredi se tudi odvodnjavanje vseh
zalednih voda in podtalnice, ki bi ogrozala konstrukcijo ceste ali objektov.

Pri tem se mora predvideti vse potrebne objekte, ki jih zahtevata nacin in izvedba
odvodnjavanja ceste. Na podlagi prispevnih povrsin in pricakovane koliCine padavin se
izdela hidrologko-hidravlicno dimenzioniranje vseh potrebnih objektov namenjenih
odvodnjavanju.

Vse odpadne vode s cestnih povr$in morajo biti speljane in ocis¢ene na nacin kot to
predvideva Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

7.3.14 Elaborat ¢rpanja podtalnice

Izdelati je potrebno elaborat ¢rpanja podtalnice v ¢asu gradnje s proucitvijo neposrednih in
posrednih vplivov ¢rpanja na okoliske objekte in varovanja gradbene jame z ukrepi za
¢rpanje vode iz nje med gradnjo.

7.3.15 Crpalisée meteornih vod v kesonu

Potrebno je predvideti in izdelati projekt za ustrezno CrpaliS¢e meteornih vod v kesonu
ustreznih dimenzij in kapacitet, z ustreznim Stevilom in kapaciteto Crpalk (predvideti je
potrebno vse sestavne dele Crpalis¢a, kot so peskolov, Crpalni prostor, jaski, komandni
prostor). Crpali§&e mora biti nad nivojem visoke vode.

Za ustrezno dimenzioniranje ¢rpalk, je potrebno izdelati hidravlicni izracun in upostevati
vse prispevne povrsine in hidrometeoroloske podatke.

Upostevati je potrebno tudi napajanje ¢rpalk, nadomestni vir napajanja (za primer izpada
elektrike) in sistem za krmiljenje ter nadzor.

Izdelati je potrebno PZI nacrte gradbenega, elektro in strojnega dela ¢rpalisca. 1zdelati je
potrebno nacrte odvodnjavanja kesona.

Nacrt odvodnjavanja je potrebno izdelati tudi za podhod Tomos.

7.3.16 Prometna oprema in svetlobna signalizacija

Potrebno je izdelati elektro in gradbeni del nacrta prometne opreme in svetlobne
signalizacije.
Za nadzor in vodenje prometa na delu enosmernega poteka iz smeri Smarje, pred
avtomatsko zaznavo ustavljenega vozila, ki preusmerja vozila v primeru okvare na tem
pododseku.

7.3.17 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat se izdela na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izboljsan zemljiski kataster. l1zdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljSan
zemljiski kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v
delo strani naro¢nika oz. sofinancerja.
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Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nadrta
parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljis¢a, ki bodo predmet posega.
Tabela mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna stevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna Stevilka
- katastrska obcina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povr$ina za cesto (v m2)
- povrsina za plo¢nik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrSina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in
postajalis¢em
- povrSina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolzini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene
parcele)
- povrSina (v m2) za zacasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti
posebej (npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljiS¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli (projektni nalogi je
prilozena xls. datoteka katastrski elaborat — katastrska tabela). V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiS€u (torej na isti parcelni stevilki), navedeni v
eni vrstici. V primeru, da je na enem zemljiSCu predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se
podatek o povrsini, dolzini in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v loCen stolpec (stolpec
se poimenuje po posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljiSu
predvidenih vec zacasnih sluznosti, se podatek o povrsini zacasne sluznosti vpiSe v loCen
stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v .dwg obliki ter prikazana samo z vsebino
zemljiSkega katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500.
Pri tem mora biti na vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiSkega katastra,

- meja obstojeCega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obcin,

- meje katastrskih ob¢in,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.
Vsako tangirano zemljiS¢e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in osteviléeno, pri
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&emer se mora Stevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.
V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku in sofinancerjema predloZiti risbe posameznih
zemlji$¢ za odkup oziroma za trajno ali zaasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki
vkljucuje katastrsko situacijo, mejo gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate
tock XY za izvedbo parcelacije. Risbe naro¢nik in sofinancerja potrebujeta za izvedbo
postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve
oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in
elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata
treba upostevati spremembo namembnosti zemljiS¢. Finanéno nadomestilo le-tega je
potrebno ovrednotiti in prikazati v tabelaricni obliki ter konen znesek upostevati v
projektantskem predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo
odkupov s pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja
spletne aplikacije mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni
obliki poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v
vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o
recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih
podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo.
To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s
predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@|gb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in tocka
0.5 vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljiS¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za
izvedbo del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:

- risbo nacrta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na
katastrski situaciji doloCijo in oznacijo (ostevilCijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,

- tabelo zakoli¢benih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v
drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih tock iz
prejsnje alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoce novo dolocene
zemljiSko-katastrske to¢ke prenesti neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomoc¢no odlocbo o parcelaciji.

Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev glavne ceste G1-11/1062
Koper-Dragonja, Smarske ceste v Kopru, za 2. odsek od km 0+940 do km 1+370
Stran 13 od 20



7.3.18 Varnostni nacrt

Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in
zdravja pri delu na zacasnih in premiénih gradbis¢ih (Ur. list RS, &t. 83/05 in 43/11 —
ZVZD-1), vkljuéno z obveznim popisom del in predratunom. Koordinatorja za fazo
priprave projekta zagotovi izbrani izdelovalec projektne dokumentacije.

7.3.19 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list
RS, &t. 34/08), je potrebno izdelati naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V primeru,
da naérta ni potrebno izdelati, mora izdelovalec projektne dokumentacije v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.20 Naé&rt razmejitve upravljanja in vzdrzevanja

Pri pripravi projektnih resitev mora projektant upostevati dejstvo, da bodo posameznem
dele prevzeli v upravljanje drugi upravljavci, zato morajo biti resitve take, da bodo
razmejitve omogocale, da bo vzdrzevanje in upravljanje jasno razmejeno ter v skladu z
zakonodajo in predpisi. Projektant mora izdelati predlog razmejitve upravljanja in
vzdrzevanja, posebej za cestno, vodno in gospodarsko infrastrukturo.

7.3.21 Elaborat za preprecevanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbisc
(Ur. list RS, &t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje
emisije delcev z gradbisca.

7.3.22 Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

Projektirane resitve morajo omogocati stalno prevoznost ceste med gradnjo. V kolikor to
ni mozno, je treba za ¢as gradnje zagotoviti obvoz po drzavni cesti in to upostevati pri
oceni strodkov izvedbe in sanacije obvoza. Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje
pescev in/ali kolesarjev v gasu zacasne ureditve prometa med gradnjo.

Izdelovalec projektne dokumentacije mora predhodno preveriti ali je predviden obvoz
izvedljiv in ali so na cestah predvidenih za obvoz kaksne ovire (npr. omejitev nosilnosti
objektov, druga gradbisca, ipd.) ter od pristojnih upravljavcev za predvideni obvoz pridobiti
projektne pogoje.

Izdelati je treba nacrt vodenja in zavarovanja prometa v casu gradnje, vkljuéno s popisom
del in projektantskim predracunom. Vrednost mora biti prikazana v skupni rekapitulaciji. V
nacrtu je potrebno situativno obdelati prometne zapore v asu gradnje, morebitne obvoze,
oceno stro§kov po postavkah.
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7.3.23 Popis del in predracunski elaborat

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski

predracun loceno.

Celoten popis in predracunski elaborat je v osnovi potrebno loCiti:

— za gradnjo drzavne ceste (rekonstrukcije, ipd.) v skladu s 47. ¢lenom Zakona o cestah
ob uporabi 62. ¢lena Zakona o cestah.

V popisu del in predradunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.
Logeno je potrebno prikazati tudi vse stroSke povezane z odkupi in odskodninami,
spremembo namembnosti zemlji§¢, projektantskim in geomehanskim nadzorom, cesto,
povréinami za pesce, kolesarskimi povr§inami, avtobusnimi postajalisci, prikljucki, cestno
razsvetljavo, zaséito oz. prestavitev komunalnih vodov, stroske zavarovanja prometa med
gradnjo, ocene dodatnih stroskov zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore), stroske
zaradi zagotavljanja varnosti pri delu na gradbiscu (iz varnostnega nacrta)...

\V/si popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zakljuCeni del in skupna
rekapitulacija — oboje vkljuéno z DDV, morajo biti zajeti v posameznih nacrtih, elaboratih v
enovitem formatu v excelu (format in oblika vseh postavk morata biti poenotena v
celotnem dokumentu) in tudi skupaj v eni, lo¢eni mapi z upostevanjem cen na isti dan,
mesec in leto.

V popisu del in predracunu je potrebno urediti vse matemati¢ne formule tako, da se v
primeru spreminjanja koli¢in v predradunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija
predracuna in skupna rekapitulacija.

Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.

V predracunu se navede datum veljavnosti cen.
Projektant mora pri izdelavi projekta in popisov del upostevati, da je na obravnavanem
obmogju predvideno sofinanciranje Mestne obcine Koper.
7.3.24 Nacért monitoringa pred pricetkom del in po kon&ani gradnji
Za potrebe monitoringa je potrebno izdelati popis cest in objektov (stavb) v vplivnem
obmogju, ki bodo dodatno obremenjene v ¢asu gradnje, za katere bo potrebno izdelati
monitoring:

- obremenjenosti s hrupom,

- poskodb na obvoznih cestah,

- razpok na objektih,
pred in po koncani gradnji.

7.3.25 Vodi gospodarske javne infrastrukture (GJI)

V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati vse obstojeCe in predvidene komunalne
vode in predvideti eventuelno potrebne prestavitve oz. zascite vodov, ki bodo tangirani s
predvideno ureditvijo.
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Na podlagi pridobljenih smernic in mnenj je potrebno izdelati naérte zaséite ali morebitne
prestavitve potrebnih infrastrukturnih vodov in vse preureditve, ki jih na podlagi zakonskih
osnov zahtevajo pristojni mnenjedajalci.

V  predratunskem elaboratu je potrebno lociti stroske prestavitve oz. za$éite in
novogradnje. V tehni¢nem porocilu je potrebno tabelariéno prikazati od kod do kod se
komunalni vod prestavlja ali za&citi (ali je enakih dimenzij kot obstojedi vod, ali se na tem
delu izvede draZja resitev oz. dodajo dodatni vodi ipd.) in od kod do kod je predvidena
novogradnja.

Vodenje komunalnih vodov se zaklju¢i z mejo obdelave projekta. Meja obdelave vsakega
komunalnega voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana. Vsak poseg izven meje
obdelave zaradi prestavitve ceste mora biti posebej odobren s strani naro&nika in
sofinancerjev.

7.3.26 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8.
odst. 18. €l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki $tejejo kot vzdrzevalna dela v javno
korist, izvajajo pod prometom.

Poleg navedenega je potrebno izdelati naslednje elaborate oz. nacrte:

- Nacrt etapnosti izvedbe,

- Nacrt ravnanja z viski zemeljskega materiala z deponijo za viske materiala,

- lzvleCek iz PZI za potrebe razpisne dokumentacije.

7.4 Planska doba T

Pri raCunu prometnega volumna je potrebno upostevati plansko dobo v skladu s pravilniki
in z realno rastjo prometa glede na podatke iz avtomatskih $tevcev iz preteklih let.
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r7.5 Normalni precni profil

Pri raéunu prometnega volumna je potrebno upostevati plansko dobo v skladu s pravilniki
in z realno rastjo prometa glede na podatke iz avtomatskih Stevcev iz preteklih let.

8.0 Recenzija/ revizija |

Sofinancer DRSI bo izvedel recenzijo PZI dokumentacije. Sofinancer bo recenzijo celotne
projektne dokumentacije izvajal sprotno. Iz navedenega razloga je izdelovalec projektne
dokumentacije dolzan sproti usklajevati in posredovati resitve v pregled posameznim
recenzentom v primerni obliki (tisk in elektronsko) z namenom optimizacije Casa izdelave
in zakljucka PZI dokumentacije.

Ravno tako se mora izdelovalec projektne dokumentacije sproti posvetovati z recenzenti v
zvezi z izhodi$éi za projektiranje oz. v zvezi z izbranimi resitvami.

PZI dokumentacija je zaklju¢ena, ko je dopolnjena po pripombah recenzijske komisije ter
po pridobitvi izjav recenzentov o ustreznosti projektne dokumentacije. Izjave pridobi
izdelovalec projektne dokumentacije.
Za potrebe recenzije bo izdelovalec projektne dokumentacije dostavil sofinancerju DRSI 4
izvode projektne dokumentacije PZI skupaj z zgo$¢enkami v digitalnem zapisu.
Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora izdelovalec projektne dokumentacije dostaviti
naroéniku MOK 1 izvod, sofinancerju DRSI pa 6 izvodov PZI| skupaj z zgos¢enkami v
digitalnem zapisu.
Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem
izdelovalec projektne dokumentacije izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po
zahtevah vodje recenzijske komisije.
Na zgo$cenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape s posameznimi nacrti, v katerih je:

- tekst v formatu doc in pdf,

- risbe v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- popis del s predizmerami in projektantski predracun v programu Excel

(upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest).

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Za zahtevne objekte, za katere je potreben staticni izracun, bo ne glede na opravljeno
recenzijo, izvedena tudi revizija projektne dokumentacije (podhod Tomos v km 0+940 in
podvoz pod krozis¢em v kesonu v km 1+155).

Izdel élec projektne naloge: Konzultant:
(,Petr Hromc, univ.dipl.upr.org. Nestor Manko¢, univ.dipl.inz.grad.
— s e Vodja projekta

Pri pripravi so sodelovali:
Ivo Jereb, dipl.inz.grad.
Prof. Stanislav Skrabl, unfv.dipl.inz.grad.
Darko Derlink, univ.dipl.inZz.grad.

Andrej Bogataj, univ.dipl.inz.grad.
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Priloge:
e IDZ po recenziji (.pdf datoteka)
» katastrski elaborat — katastrska tabela (.xls datoteka)

* PRILOGA :»Program geotehni¢nih raziskav za ureditev glavne ceste G1-11/1062
od km 0+940 do km 1+370«.
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Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisiji Direkcije Republike za infrastrukturo, ne pomeni
hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. DeleZi
sofinanciranja bodo doloceni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-
tehni¢nih ureditev, ki se nanasajo na lokalni promet pescev, kolesarjev, dostopnost do
posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.

Mestna obc¢ina Koper predlaga Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo potrditev
predlagane projektne naloge.

Datum: Zig: === Ime in priimek (s TISKANIMI CRKAMI)

25 -02- o 0L 3PV AU PRI/

P is:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

Ljiljana Herga, univ. dipl. inz. geol.

Bojana Pirman, univ.dipl.inz.grad.

AleS Gedrih, inz.grad.

Datum potrditve: Zig:

17 -02- 700

DARS d.d. se s predlogom projektne naloge strinja.

Ime in priimek (S TISKANIMI _
CRKAMI) JANEZ RS MK -
bo pooklash . AN LOD LKL pilAH

T ; -
Podpis: /| ’ )
e i Lst g O

/ DARS

~

Datum potrditve: Zig: DARsD.p,
———

2 6 -02- 2020

DRUZBA z;f:v —
TOCEST
V REPUBLIK) s:_ovsmﬁ
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Ponudnik:

Se z vsebino projektne naloge strinja. Strinjanje z njeno vsebino potrjuje odgovorna oseba
ponudnika s podpisom.

Odgovorna oseba ponudnika

(ime in priimek)

(podpis ponudnika)

Datum potrditve:

(zig ponudnika)
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