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OPIS NAROČILA 
Projekt:
Ureditev ceste, izgradnja hodnika za pešce in krožnega križišča na 

                     G2-102/1461 Logatec – priključek Logatec med 0,850 do km 1,587
1
VSEBINA NAROČILA
Projekt je tehnološko zahteven, zato v nadaljevanju podajamo kratek opis predvidenih del. 
Naročnik pogodbenih del je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo. Občina Logatec v pogodbi nastopa kot sofinancer. 

Predmet javnega naročila je izgradnja hodnika za pešce na delu državne ceste G2-102/1461 od km 0+960 (krožišče za Rakek) do km 1+630 (križišče za IOC Logatec) in ureditev krožnega križišča v km 1+587 (priključek Logatec za IOC Logatec). 

Obravnavana trasa glavne ceste poteka iz Logatca proti industrijsko obrtni coni in nadalje proti AC A1 Ljubljana – Postojna. Na celotni dolžini obravnavanega odseka ni hodnikov za pešce. Zaradi novo zgrajene industrijske obrtne cone se je peš promet na glavni cesti povečal. 

Vzdolž celotnega odseka glavne ceste se izvede enostranski hodnik za pešce širine 1,60m (lokalno zožanje na 1,20m), uredi cestna razsvetljava, odvodnjavanje meteornih voda in zamenjava ter postavitev nove prometne opreme. Obstoječe križišče glavne ceste z lokalno cesto (Jačka ulica) v km 1+160 se rekonstruira z izgradnjo novega levo-zavijalnega pasu in ureditvijo prehoda za pešce. Prehod je potrebno ustrezno osvetliti. Zaradi razširitve obstoječe glavne ceste je predviden nov oporni zid OZ-1 dolžine 40m, ki varuje brežino in omogoča minimalen poseg na priležne parcele. 
Na območju obstoječega trikrakega križišča, k industrijski obrtni coni Logatec, se uredi krožišče s tremi priključnimi cestami. Širina krožnega pasu je 6 m, zunanji premer krožišča pa 38 m. V sredini krožišča je predvidena zelenica v obliki kroga s premerom 23 m, okoli nje pa dodaten povozni pas širine 1,5 m. 

Krožišče se glede na ureditev opremi z ustrezno prometno opremo in signalizacijo. Na novo se uredi cestna razsvetljava. Zajemanje in odvod meteorne vode s področja krožišča je urejeno z izvedbo vtočnih jaškov in kanalizacije.

Vsa obnovitvena dela se bodo izvajala pod delno zaporo prometa s sprotnim prilagajanjem glede na faznost gradnje.
2
FAZNOST GRADNJE
Projekt zajema dve fazi gradnje. V prvi fazi je predvidena izgradnja hodnika za pešce na delu državne ceste G2-102/1461 od km 0+960 (krožišče za Rakek) do km 1+630 (križišče za IOC Logatec). Druga faza predvideva ureditev obstoječega trikrakega križišča k industrijsko obrtni coni Logatec v krožno križišče. Za vsako izmed faz je izdelana ločena projektna dokumentacija. 

Prva faza gradnje – izgradnja hodnika za pešce ob glavni cesti G2-102/1461 Logatec je sofinancirana iz evropske kohezijske politike. Posledično morajo biti, skladno s pogodbo o sofinanciranju operacije št. 2430-18-180051, vse aktivnosti prve faze izvedene najpozneje do 30.09.2020.
Drugo fazo gradnje – ureditev krožnega križišča k industrijsko obrtni coni Logatec je potrebno dokončati do 30.08.2021. Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po pogodbi, tudi izročitev projekta izvedenih del (PID) naročniku. 
Normalni delovni čas na objektu je 10 - 16 ur oziroma cel svetli del dneva od ponedeljka do sobote (ob začasnih preusmeritvah prometa se delo izvaja vse dni v tednu). 
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