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P R O J E K T N A   N A L O G A 
 

za izdelavo projektne dokumentacije PZI  

obnove regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica,  

od km 2+100 do km 5+260 

 
 

1.0 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Regionalna cesta R2-422 je v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest po prometni funkciji zbirna 

cesta, saj povezuje manjša naselja z občinskimi središči. V Podsredi se navezuje na regionalno 

cesto R2-423/1283 Podsreda-Bistrica ob Sotli, v Brestanici pa se priključi glavni cesti G1-5/0361 

Brestanica-Krško.  

 

Odsek 1333 Podsreda-Brestanica je dolg 16,2 km in poteka na območju občine Kozje in občine 

Krško. Obravnavani pododsek od km 2+100 do km 5+260 se začne v štirikrakem križišču pri 

naselju Železno in se zaključi pred prepustom v naselju Koprivnica. V celoti se nahaja na 

zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka.  

 

Cesta poteka izven naselja po gričevnatem terenu, obdana s kmetijskimi zemljišči, le mestoma 

se približa posameznim objektom. Trasa ceste se večinoma prilagaja konfiguraciji obstoječega 

terena. Obstoječi horizontalni in vertikalni elementi ceste sledijo obstoječemu terenu, brez večjih 

posegov v teren. Posledično so mestoma uporabljeni-izvedeni minimalni trasirni elementi, ki še 

zagotavljajo prevoznost ceste. 

 

Obstoječa trasa je iz prometno-tehničnega vidika ter iz vidika prometne varnosti neustrezno 

urejena. Stanje voziščne konstrukcije se vzdolž obravnavanega odseka spreminja. Od km 2+100 

do km  4+490 so prisotne mrežaste razpoke, lokalne neravnine ter udarne jame – vozišče je v 

slabem stanju. Od km 4+490 do km 5+260 je bila izvedena preplastitev, tu je vozišče v dobrem 

stanju. Na posameznih mestih vkopa je opaziti usad brežin. Širina vozišča je približno 5,0 m, brez 

ustreznih razširitev v krivinah. Odvodnjavanje vozišča je le deloma urejeno, elementi 

odvodnjavanja (mulde, prepusti, jaški, jarki)  so dotrajani. 

 

Na obravnavanem območju se nahaja neimenovan vodotok, ki prečka (cevni prepust) 

obravnavani cestni odsek v km 3+630. Poleg tega v km 2+247 cesto prečka cevni prepust, ki 

povezuje obojestranska, nekoliko večja odvodna jarka. Oba prepusta sta zaraščena in neurejena. 

 

Na obravnavanem odseku ceste ni večjih križišč, so pa številni priključki lokalnih cest, javnih poti, 

poljskih in gozdnih poti ter uvozov do stanovanjskih in gospodarskih poslopij.  
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Seznam občinskih poti, ki se priključujejo na regionalno cesto: 

- v km 2+100 štirikrako križišče – desno priključek LC 181052 in levo LC 181011, 

- v km 2+960 levi priključek LC181021, 

- v km 3+110 desni priključek JP681431, 

- v km 3+545 levi priključek JP681034, 

- v km 3+890 desni priključek JP681033, 

- v km 4+230 levi priključek JP681031, 

- v km 4+445 desni priključek JP681032, 

- v km 5+000 desni priključek JP681421, 

- v km 5+065 desni priključek JP681425. 

 

Urejenih površin za pešce in kolesarje ni, prav tako ni cestne razsvetljave.  

 

Na obravnavanem odseku regionalne ceste se nahajata 2 para neurejenih avtobusnih postajališč, 

in sicer AP Poklek pri Podsredi v km 3+130 in AP Vojsko v km 4+450. V km 2+120 je na desni 

avtobusno postajališče na vozišču z urejeno nadstrešnico in čakališčem. Postajališče na levi 

strani ceste je zajeto v projektu rekonstrukcije ceste do km 2+100. 

 

2.0 PREDLOG REŠITVE 

Na podlagi predhodno izdelane projektne dokumentacije, v skladu z občinskimi prostorskimi akti 

ter ob upoštevanju vse veljavne zakonodaje, pravilnikov, predpisov in regulative se izdela 

projektna dokumentacija PZI ureditve regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica, od 

km 2+100 od km 5+260.   

 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s 15. členom Pravilnika o podrobnejši vsebini 
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l.RS, št. 36/2018). Projektna 
dokumentacija za izvedbo gradnje vsebuje vodilni načrt in načrte s strokovnih področij  
pooblaščenih inženirjev, ki jih glede na vrsto gradnje ter glede na namen, vrsto, velikost, 
zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta določi vodja projekta. Načrte podpišejo 
pooblaščeni arhitekti in inženirji, ki so jih izdelali. 
 

V projektu PZI je potrebno za posamezno fazo ustrezno obdelati: 

- rekonstrukcijo regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica od km 2+100 do km 

5+260, vključno z ureditvijo križišč, priključkov, dovozov in uvozov do objektov, 

zemljišč,… 

- ureditev ustreznega odvodnjavanja meteornih  in zalednih voda, 

- ureditev avtobusnih postajališč in pripadajoče cestne razsvetljave, 

- ureditev državne kolesarske povezave, 
- zaščito, obnovo, prestavitev vseh tangirnih komunalnih vodov (TK in elektro vodi, 

vodovod, kanalizacija, …). 

 

Obnovo ceste je potrebno v čim večji meri prilagoditi obstoječi trasi, ki pa jo je potrebno razširiti 

zaradi nezadostne obstoječe širine ter zagotovitve zadostne širine v krivinah. Upoštevati je 

potrebno navezavo na obstoječe stanje na začetku in na koncu odseka. Smiselno upoštevati 

rešitve iz projektne dokumentacije IZP (tč. 3.1). 

 

Vsi priključki, kakor tudi uvozi in dovozi do objektov in zemljiških parcel, se višinsko in situativno 

obdelajo. Obseg ureditve priključkov in njihove navezave morajo biti v skladu z normativi, ki 

določajo urejanje priključkov. Uvoze se primerno spremeni zaradi razširitve vozišča ter kolesarske 

poti. 

 

V sklopu IZP je bilo izdelano geološko-geomehansko poročilo. V projektu se omenjeno poročilo 

povzame ter dopolni. 
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V sklopu IZP je bil izdelan elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije. V projektu se 

omenjeno poročilo povzame ter po potrebi dopolni. 

 

V sklopu idejne zasnove je bila izdelana podrobnejša hidrološka analiza obeh prepustov z opisom 

potrebnih ukrepov v območju prečkanja regionalne ceste. V sklopu projektne dokumentacije PZI 

je potrebno povzeti hidrološko hidrotehnično poročilo  iz projektne dokumentacije IZP ter 

predvideti vse potrebne objekte, ki jih zahteva način in izvedba odvodnjavanja ceste.  

 

Predvidi se ureditev odvodnjavanja površinskih in zalednih voda z vsemi potrebnimi objekti.  

Zbirna situacija komunalnih vodov je bila izdelana v sklopu IZP (tč. 3.1), kjer so bili vrisani 

obstoječi in predvideni komunalni vodi. Omenjena situacija se pregleda ter izdelajo naj se projekti 

PZI prestavitve oziroma zaščite vodov, ki bodo prizadeti z ureditvijo ceste.  

 

Na obravnavanem cestnem odseku se nahaja t.i. kritična črna točka povozov dvoživk, in sicer od 

km 3+530 do km 3+650. V zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje povozov dvoživk na 

državnih cestah se ukvarja Zavod RS za varstvo narave. V sklopu priprave dokumentacije se 

mora izvajalec uskladiti s prej imenovanim zavodom ter upoštevati primerne ukrepe. 

 

Predvidi se zamenjava poškodovanih in dotrajanih prometnih znakov in opreme ter postavitev 

eventualno potrebnih novih prometnih znakov in opreme.  
 
V projektu je potrebno ustrezno obdelati navezavo na obstoječe stanje na začetku in na koncu 
pododseka regionalne ceste. 
 
Predlagane rešitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeležencev v prometu, 
hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravičene. 

 

3.0 OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA 

Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca državne ceste (pristojne območne 
enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in soglasja, ki se 
nanašajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upoštevati pri 
projektiranju. 

 
Obstoječa razpoložljiva projektna dokumentacija:  

3.1 IZP Obnova regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica od km 2+100 do 
km 5+260, Pronig d.o.o., št. proj. 733/2019, Trbovlje, junij 2019 

3.2 PZI Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcije ceste R2-422, odsek 1333 Podsreda-
Brestanica od km 0,220 do km 2,100, Projekt d.d. Nova Gorica, št. proj. 14181, Nova 
Gorica, junij 2018 

 

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA  

Projektant mora pri svojem delu upoštevati navodila za oblikovanje vsebine projektne 

dokumentacije ter praktične napotke za označevanje prilog formata A4 ter oblikovanje risb in 

lokacije šifre risbe zbrana v publikaciji: Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo (glej 

spletno stran Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije RS za ceste), ki jih smiselno 

prilagodi (tudi dopolni) veljavni zakonodaji.  
 

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA OZ. SOGLASJA K PROJEKTU 

Projektant mora pri projektiranju, skladno z veljavnim Gradbenim zakonom, upoštevati temeljne 
zahteve projektiranja. 
 
Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja, skladno z veljavnim Gradbenim zakonom, 
pridobiti nove projektne pogoje, mnenja oz. soglasja k projektni dokumentaciji, ki jo določa 
predmetna projektna naloga.  
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V sklopu IZP so bili pridobljeni projektni pogoji sledečih upravljavcev komunalnih vodov in ostalih 
nosilcev urejanja prostora (junij 2019): 

- Občina Kozje 
- Elektro Celje, d.d. (daljnovod) 
- Plinovodi d.o.o. (plinovod) 
- ELES, d.o.o. (visokonapetostni daljnovod) 
- OKP Rogaška Slatina, d.o.o. (vodovod) 
- Telekom Slovenije (TK vod) 
- Zavod RS za varstvo narave - mnenje 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje - mnenje 
- Zavod za ribištvo Slovenije (vodotoki) 
- DRSV, Sektor območja spodnje Save (vodotoki) 
- Kostak komunalno in gradbeno podjetje (komunalni vodi) - mnenje 
- Kostak komunalno in gradbeno podjetje (širokopasovno omrežje elektronskih 

komunikacij) 
 
V projektu je potrebno pregledati pridobljene projektne pogoje, jih po potrebi obnoviti in pridobiti 
mnenja oz. soglasja, ki jih bodo podali pristojni mnenjedajalci ter opisati, kako so se le-ta 
upoštevala pri izdelavi projekta. 
 
Zahtevam mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant 
oporekati v dogovoru z naročnikom. Prav tako, če izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z 
zakonodajo (npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), 
je projektant dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.  V primerih, ko določena 
zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa še pravočasno pred iztekom 
pritožbenega roka o tem obvestiti naročnika.     
 

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV 

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.  

Potrebno je upoštevati tudi Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je 

izdalo Ministrstvo za promet od leta 2000 dalje. 
 

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora 

projektant  pri svojem delu ustrezno upoštevati. 
 

7.0 TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE 

 

7.1 Splošno 

• Opisati skladnost s prostorskimi akti občine. 
• Podatke o prometu je potrebno povzeti iz najnovejših  publikacije "Promet" ter podati napoved 

prometa (za 20 letno plansko obdobje).  
• Pri projektiranju je potrebno ustrezno upoštevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora 

in poiskati strokovno ustrezne prometno tehnične rešitve skladne z veljavno zakonodajo, 
standardi, smernicami in specifikacijami. 

• Pri tehničnih rešitvah je potrebno upoštevati smernice geološko-geotehničnega elaborata, 

elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije in hidrotehničnega elaborata.  
• Pri izdelavi projektne dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti obstoječo predhodno 

izdelano dokumentacijo. Vse rešitve v do sedaj izdelani projektni dokumentaciji niso 
dokončne. Iz omenjenega sledi, da se lahko vse rešitve po potrebi spremenijo. Navedeno 
mora projektant upoštevati tudi pri pripravi ponudbe. 

• Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana 

morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe. 

 

7.2 Podloge za projektiranje 

Naročnik ob uvedbi v delo preda izbranemu projektantu izdelan geodetski načrt z lokacijsko 
izboljšanim zemljiškim katastrom za območje predvidene rekonstrukcije celotnega odseka. 
Projektant mora takšen geodetski načrt uporabiti kot podlago za projektiranje. 
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7.3 Smernice za projektiranje 

 
7.3.1 Geološko–geotehnični elaborat   
V projektu IZP (tč. 3.1) je bilo izdelano geološko-geotehnično poročilo (izdelal MK INŽENIRING 
d.o.o.). V  sklopu poročila je bilo izvedenih 8 sondažnih izkopov ter laboratorijske preiskave na 7 
vzorcih. V projektu PZI je potrebno povzeti prej navedeno poročilo in ga upoštevati v projektnih 
rešitvah ter dodatno izvesti naslednja dela: 
 
Z namenom ugotovitve sestave tal na območju višjih vkopov in zamočvirjenega terena v območju 
km 3+600 je treba dodatno izvesti vsaj 4 sondažne izkope in 4 preiskave DPL ter z namenom 
ugotovitve sestave vozišča še dodatne 4 sondažne razkope z odvzemom vzorcev za 
laboratorijske preiskave. 
 
Prav tako je potrebno za namen pravilnega temeljenja škatlastega prepusta na območju prepusta 
izvesti 1 sondažni jašek in preiskavo z dinamičnim penetromertom ter odvzem enega vzorca za 
laboratorijske preiskave. 

 
Geološko –geotehnični elaborat 
Glede na rezultate vseh preiskav je potrebno izdelati geološko - geotehnični elaborat o pogojih 
ureditve ceste in vseh potrebnih elementov.  
 
Splošna načela: 
Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domačimi predpisi. Delovne metode 
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in 
dobrega gospodarjenja. 
Izvajalec geološko geomehanskih raziskav je dolžan sodelovati z vodjo projekta, tako v rokovnem 
kakor tudi v vsebinskem smislu. 
Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih se bodo vršile raziskave, je naloga izdelovalca 
projekta.  
Izdelovalec geotehničnega elaborata mora zagotoviti tudi ustrezno pomično začasno zaporo 
vozišča ter po izvedenih meritvah vozišče povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo 
in tehničnimi specifikacijami. 

 

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije 
V sklopu IZP (tč. 3.1) je bilo izdelano dimenzioniranje voziščne konstrukcije (izdelal MK 
INŽENIRING d.o.o.). V projektu PZI je potrebno povzeti prej navedeno poročilo in ga upoštevati 
v projektnih rešitvah ter dodatno preveriti ustreznost glede na rezultate dodatnih geotehničnih 
raziskav. 

 

7.3.3 Cesta, križišča, priključki 
Zaradi razširitve ceste ter izvedbe državne kolesarske poti (tč. 3.1) je potrebno ustrezno korigirati 
vse priključke na obravnavanem odseku ceste. V projektu je potrebno preveriti in ustrezno urediti 
vse priključke, dovoze, uvoze (priključke javnih poti, lokalnih cest, nekategoriziranih cest ter hišne 
in poljske dovoze), ter jih višinsko in situativno obdelati v skladu s pravilnikom o cestnih priključkih 
na javne ceste. Obdelava naj se zaključi z navezavo na obstoječe stanje. 
 
Uvozne radije je potrebno prilagoditi merodajnim vozilom: 

- Hišni uvozi naj se izvedejo v enotni širini v skladu s Pravilnikom o cestih priključkih na 
javne ceste ( Ur. l. RS, št. 86/09 in 109/10 – Zces-1). 

- Zavijalne loke je potrebno preveriti z dinamičnimi traktrisami merodajnega vozila (44. čl. 
Pravilnika o projektiranju cest – Ur.l. RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – Zces-1). Merodajno 
vozilo oceni projektant glede na promet na priključku oz. glede na podatke, ki jih pridobi 
na občini. 

 

7.3.4 Avtobusna postajališča 

Na obravnavanem odseku se na začetku odseka v km 2+100 nahaja par urejenih avtobusnih 

postajališč (Gorjane). Postajališči sta urejeni na vozišču, v območju štirikrakega križišča. 

Postajališči sta opremljeni s čakališčem in nadstrešnico ter cestno razsvetljavo. Občina Kozje je 

v projektnih pogojih za območje teh (obstoječih) postajališč navedla, da je v km 2+100 ugotovljena 
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konfliktna točka med pešci in motoriziranim cestnim prometom. V celostni prometni strategiji 

Občine Kozje je prevideno, da se na tej točki postavi dodatna opozorilna prometna signalizacija, 

elektronski merilnik hitrosti, označijo prehodi za pešce in uredi javna razsvetljava. V projektni 

dokumentaciji je to potrebno upoštevati in celostno obdelati. 

Na obravnavanem odseku se nahajata še dva para avtobusnih postajališč, in sicer v km 3+130 

AP Poklek in v km 4+450 AP Vojsko. Obstoječa avtobusna postajališča po potrebi ustrezno 

locirati in oblikovati glede na celovitost rešitev vseh zahtevanih ureditev območja obdelave v 

skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih. 

 

7.3.5 Površine za pešce in kolesarje 
Poleg rekonstrukcije ceste predmetna projektna dokumentacija zajema tudi ureditev kolesarske 
poti na obravnavanem odseku. Predvidena je ureditev enostranske dvosmerne kolesarske poti 
širine 2,5 m, ki je od vozišča pretežno ločena z zelenim pasom. Kolesarska pot je načrtovana 
vzporedno z regionalno cesto na odseku od km 2+480 do km 5+260. 
 
7.3.6 Hidrotehnično poročilo 

V sklopu IZP (tč. 3.1) je bilo izdelano hidrotehnično poročilo (izdelal HIDROSVET d.o.o.). V 

projektu PZI je potrebno povzeti prej navedeno poročilo in ga upoštevati v projektnih rešitvah. 

 
Prečkanje odvodnega jarka v km 2+247 je obstoječe urejeno s cevnim prepustom premera 40 
cm. Glede na hidravlični izračun je prerez obstoječega prepusta ustrezen, potrebna je zamenjava 
zaradi dotrajanosti. Zaradi boljše pretočnosti je predvidena ureditev-čiščenje struge gor in dol 
vodno od prepusta. 
 
Prečkanje neimenovanega vodotoka v km 3+630 je obstoječe urejeno s cevnim prepustom 
premera 100 cm. Glede na hidravlični izračun, je prerez obstoječega prepusta neustrezen, saj ne 
zagotavlja prevajanja pretočne količine vode pri Q100. Predlagana je zamenjava obstoječega 
prepusta z novim prepustom, pravokotnega-škatlastega prereza dimenzij 2,0mx1,0m. Zaradi 
boljše pretočnosti je predvidena ureditev –čiščenje struge gor in dol vodno od prepusta. 
 
Prav tako je treba ustrezno urediti prepuste pod kolesarsko potjo. 
 
7.3.7 Vodnogospodarske ureditve 

Ker je struga vodotoka v km 3+630 in odvodnega jarka v km 2+247 neustrezna in se le-ta nahaja 

v neposredni bližini obravnavane trase, je potrebno izvesti ureditev struge na obravnavanem 

odseku na območju novo urejenih prepustov zaradi boljše pretočnosti. 

 

Pri določevanju ureditvenih posegov upoštevati hidrološko hidravlično analizo ter projektne 

pogoje.  
 

7.3.8 Objekti in zidovi 
Na obravnavanem odseku, ob rekonstrukciji ceste ni predvidena gradnja objektov, razen ureditev 
prepustov v km 3+630 in vzporedno na kolesarski poti. Na tem mestu se nahaja obstoječi prepust, 
katerega hidravlična odprtina (prepust okroglega prereza premer 100cm) ni ustrezna. Glede na 
zaključke hidrotehničnega poročila, je na tem mestu predvidena ureditev škatlastega prepusta 
dimenzije š x v =2,0m x 1,0m. Dimenzionira se tudi oba prepusta na kolesarki poti. 
 

7.3.9 Ukrepi za zaščito dvoživk 
Na obravnavanem cestnem odseku se nahaja t.i. kritična črna točka povozov dvoživk, in sicer od 
km 3+530 do km 3+650. Zato je potrebno predhodno preveriti stanje dvoživk na terenu v 
ustreznem času in po metodologiji, opisani v poglavju 4.6.1 Monitoring dvoživk za opredelitev 
trajnih ukrepov v priročniku Predlogi ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI 
(CKFF, februar 2018). Potrebno je izvesti monitoring za določitev točne lokacije prehodov in 
potrebnih ukrepov za varovanje dvoživk. Na mestu se umesti pod cesto prehod za dvoživke ter 
se po potrebi namesti trajne ograje na obeh straneh cestišča za preprečitev prečkanja dvoživk. 
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7.3.10 Odvodnjavanje 

Pri projektiranju je potrebno podati ustrezne rešitve za odvodnjavanje zalednih in meteornih voda. 

Meteorna voda mora biti speljana izven vozišča – način izvedbe določi projektant po načelu 

učinkovitosti in ekonomičnosti. Sprojektirati je potrebno vse potrebne objekte (met. kanalizacija, 

drenaža, prepusti, ponikovalnice...).  

 

Pri tehničnih rešitvah je potrebno podati tudi rešitev ustreznega odvodnjavanja obravnavanega 

območja. Opisati obstoječe stanje odvodnjavanja in podati zasnovo novega sistema 

odvodnjavanja meteornih vod.  

 

Vse odpadne vode s cestnih površin morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva 

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in Uredba 

o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest. 

Ureditev odvodnjavanja uskladiti s pogoji in smernicami Direkcije RS za vode.  

 

7.3.10.1 Pokrovi jaškov v vozišču 

V kolikor se v projektnih rešitvah nikakor ni mogoče izogniti jaškom, katerih pokrovi se 

nahajajo v območju kolesnih sledi v vozišču, je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati 

jaške s fleksibilno ploščo. 

 

7.3.10.2 Odvodnjavanje ob pločniku preko robne (kanalske) rešetke 

Za odvodnjavanje meteornih vod ob pločniku je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati 

standardizirano kanalsko rešetko, vgrajeno v robnik pločnika. 

 

7.3.11 Komunalni vodi 

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev je potrebno izdelati načrte zaščite oziroma prestavitve 

vseh prizadetih komunalnih vodov (vodovod, plinovod, elektro vodi, TK vodi, KKS vodi) ter nanj 

pridobiti vsa potrebna mnenja. V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstoječih 

in predvidenih komunalnih vodov. Vrisati je potrebno tudi vse komunalne vode in naprave, ki niso 

predmet tega projekta, vendar potekajo v območju obravnavane gradnje.  
Plinovod: Obravnavani cestni odsek v km 2+748 prečka obstoječi prenosni plinovod (premer 400 
mm, tlak 50 bar). V projektu je potrebno projektno obdelati križanje plinovoda z regionalno cesto 
in kolesarsko potjo, skladno s projektnimi pogoji (v dolžini cca 70m). 

Elektro vodi (Elektro Celje d.d.): V območju obravnavanega cestnega odseka potekajo obstoječi 

elektro vodi (DV 20 kV in NNKB-nizko napetostni kablovodi). Križanja ceste z obstoječim DV 20kV 

se nahajajo v km 2+378, km 3+665 in km 4+823. Pri zadnjih dveh križanjih se stojno mesto elektro 

voda nahaja v predvideni trasi kolesarske poti. Poleg tega je pri nadaljnjem projektiranju potrebno 

v območju vseh ostalih križanj in približevanj obstoječih elektro vodov in ceste zadostiti priloženim 

projektnim pogojem. (SN in NN vodi v dolžini cca 620 m) 
Elektro vodi (ELES d.o.o.): V območju obravnavanega cestnega odseka poteka obstoječ 
visokonapetostni daljnovod DV 400 kV Maribor – Krško. Daljnovod križa obravnavano cesto v km 
3+549 oz. v razpetini med stebri SM 159 in 160. Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati 
pridobljene projektne pogoje, pri čemer je potrebno izdelati Elaborat križanj in približevanj z 
obstoječim DV 400 kV.  

TK vodi (Telekom Slovenije d.d.): Na območju posega poteka obstoječe glavno TK omrežje. 

Zaradi obnove ceste in gradnje kolesarske poti bodo TK vodi ogroženi, posledično je za zaščito 

le-teh potrebno pri projektiranju upoštevati projektne pogoje upravljavca. Poleg zaščite obstoječih 

TK vodov je v projektnih pogojih izražena želja za polaganje nove kabelske kanalizacije po celotni 

obravnavani trasi. 

Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij (Kostak d.d.): Na delu obravnavanega območja 

obnove ceste in ureditve kolesarske poti potekajo trase obstoječega optičnega omrežja. V PZI 

morajo biti prikazani detajli križanj z optičnim vodom in ukrepi za zaščito le tega. 

Vodovod (OKP, javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.): Predvidena obnova 

ceste in ureditev kolesarske poti potekata v območju varovalnega pasu javnega vodovoda. Na 

obravnavanem območju poteka glavni cevovod PEHD DN63 in PEHD DN75. Upravljavec 
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predlaga odsekoma prestavitev vodovoda, kot je navedeno v projektnih pogojih. (vodovod v 

dolžini cca. 1260 m) 

 

7.3.12 Cestna razsvetljava, semaforne naprave 

V območju ureditve avtobusnih postajališč se izdela načrt nove cestne razsvetljave in 

pripadajočega NN priključevanja na elektro energetsko omrežje.  

 

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora 

ustrezati standardu SIST EN 13201, priporočilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet 

(PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, 

št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). 

 

7.3.13 Katastrski elaborat 
Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko 
izboljšan zemljiški kataster. Izdelava Geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko izboljšan 
zemljiški kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s 
strani naročnika. 
 
Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in načrta parcelacije.     
 
a) katastrska tabela 
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljišča, ki bodo predmet posega. Tabela 
mora vsebovati naslednje podatke: 

- zaporedna številka (1, 2, 3, …) 
- parcelna številka 
- katastrska občina (številka in naziv) 
- priimek, ime in naslov lastnika, delež 
- boniteta zemljišča 
- skupna površina parcele (v m2) 
- površina za cesto (v m2) 
- površina za pločnik (v m2) 
- površina za kolesarsko stezo (v m2) 
- površina (v m2) za ureditev avtobusnega postajališča z obodnim hodnikom in 

postajališčem 
- površina (v m2) za služnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s 

podatkom o dolžini in širini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti 
komunalnega voda (zgolj za tiste služnosti, ki so izven območja meje gradbene parcele) 

- površina (v m2) za začasno služnost, in sicer za vsak namen začasne služnosti posebej 
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,…) 

- površina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2) 
- ostanek površine zemljišča (v m2) 
- navedba etape gradnje. 

 
Katastrsko tabelo je treba pripraviti na način, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo 
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljišču (torej na isti parcelni številki), navedeni v eni 
vrstici. V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več komunalnih vodov, se podatek o 
površini, dolžini in širini tega komunalnega voda vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po 
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več začasnih 
služnosti, se podatek o površini začasne služnosti vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po 
namenu posamezne začasne služnosti).  
 
V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in številko, datum ter izdelovalca 
projektne dokumentacije. 
 
b) katastrska situacija 
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiškega 
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na 
vseh treh podlagah prikazano naslednje: 
- parcele lokacijsko izboljšanega zemljiškega katastra, 
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- meja obstoječega cestnega sveta, 
- vrisana meja gradbenega posega, 
- meja varovalnega pasu ceste, 
- meja DPN, OPN ali OPPN, 
- meje občin, 
- meje katastrskih občin, 
- potek komunalnih vodov. 
 
Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije. 
 
Vsako tangirano zemljišče mora biti na katastrski situaciji obkroženo in oštevilčeno, pri čemer se 
mora številka ujemati z zaporedno številko iz katastrske tabele.  
 
V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).  
 
Po potrebi mora projektant naročniku predložiti risbe posameznih zemljišč za odkup oziroma za 
trajno ali začasno služnost, vse to na orto foto podlagi, ki vključuje katastrsko situacijo, mejo 
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate točk XY za izvedbo parcelacije. Risbe 
naročnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki služi kot podlaga za uvedbo 
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen 
prostorski načrt.  
 
Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski 
obliki.  
 

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba 

upoštevati spremembo namembnosti zemljišč. Finančno nadomestilo le-tega je potrebno 

ovrednotiti in prikazati v tabelarični obliki ter končen znesek upoštevati v projektantskem 

predračunu.  
 

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s 

pomočjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in ažurnega delovanja spletne aplikacije 

mora projektant po elektronski pošti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi 

upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko pošto mora poslati v vednost vodji projekta in 

konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne 

aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta 

pošlje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je 

projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predložitvijo katastrskega elaborata v informacijski 

sistem za spremljavo odkupov. 
 

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke: 

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (točka 0.0 in točka 0.5 
vodilne mape), in sicer v pdf formatu, 

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljišč, 

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje), 

- katastrska tabela,  

- katastrska situacija. 
 
c) načrt parcelacije 
V sklopu katastrskega elaborata je treba ločeno izdelati še: 
o risbo načrta gradbenih parcel (načrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski 
situaciji določijo in označijo (oštevilčijo, številke obkrožijo) lomne točke,  
o tabelo zakoličbenih/lomnih točk, v katero se vnese vse koordinate lomnih točk v 
državnem koordinatnem sistemu po zaporednih številkah označitve lomnih točk iz prejšnje 
alineje. Načrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoče novo določene zemljiško-katastrske 
točke prenesti neposredno v naravo. 

mailto:odkupi@lgb.si
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Načrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo 

izvedena skladno s pravnomočno odločbo o parcelaciji.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAVODILA ZA PRIPRAVO KATASTRSKE TABELE 
 

1. Katastrsko tabelo je treba pripraviti na način, kot je naveden v tabeli, ki je priložena v 2. 
zavihku tega vzorca. 

2. V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in številko, datum ter 
izdelovalca projektne dokumentacije 

3. V katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljišču (torej na 
isti parcelni številki), navedeni v eni vrstici 

4. V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več komunalnih vodov, se podatek o 
površini, dolžini in širini tega komunalnega voda vpiše v ločen stolpec (stolpec se 
poimenuje po posameznem komunalnem vodu) 

5. V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več začasnih služnosti, se podatek o 
površini začasne služnosti vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu 
posamezne začasne služnosti) 

6. V tabelo se vnaša samo tiste služnosti, ki so izven območja meje gradbene parcele. 
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KATASTRSKI ELABORAT 
Katastrska tabela 
 
Naziv projekta: 
Številka projektne dokumentacije: 
Datum projektne dokumentacije: 
Izdelovelec projektne dokumentacije: 
 
 

Zap. 

št. 

Katastrska 

občina 

Parcelna 

številka Lastnik Boniteta 

Skupna 

površina 

zemljišča (m2) Površina zemljišča za odkup (m2) 

  (Sifko) (Parcela) 

(ime, priimek, naslov, solastniški 

delež)     Cesta Pločnik 

Avtobusna 

postaja 

Kolesarska 

steza 

1                   

2                   

3                   

 
 

Ostanek površine 

zemljišča (m2) 

Površina zemljišča za služnost 

(m2) 

Površina zemljišča za začasno 

služnost (m2) 

Površina zemljišča za odkup izven meje DPN, OPPN ali 

varovalnega pasu (m2) 

  elektro vod TK vod … … 

začasna služnost 

za … 

začasna služnost 

za …   
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7.3.14 Predračunski elaborat 

V predračunskem elaboratu je potrebno  izdelati popis  del ter projektantski predračun za  vse 

sklope projekta oz.  zajeti celotno vrednost investicije. Ločeno je potrebno prikazati  vse stroške 

povezane z odkupi in odškodninami, spremembo namembnosti, projektantskim in geomehanskim 

nadzorom, cesto, podpornimi in opornimi konstrukcijami, premostitvenimi objekti, priključki, 

hodniki za pešce, kolesarskimi stezami, avtobusnimi postajališči, cestno razsvetljavo, 

semaforizacijo, rušitvami oz. prestavitvami in komunalnimi vodi, stroške zaradi zavarovanja 

prometa med gradnjo, ocene dodatnih stroškov zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore), 

gradbišča (iz varnostnega načrta)….. 

 

Poleg tega mora projektant izpolniti in priložiti  tabelo »celovita investicija«, ki mu jo na njegovo 

pravočasno zahtevo dostavi inženir. Detajlna izdelava ocene stroškov se izdela po etapah, 

skladno z dogovori o sofinanciranju. Navodila o delitvi stroškov bodo projektantu posredovana (v 

skladu z njegovo pravočasno zahtevo). 

 

Popis del in predračun morata biti izdelana v  enovitem  formatu z upoštevanjem CEN NA ISTI 

DAN, MESEC in LETO. Predračun za celoten projekt mora biti pripravljen v Excelu (vse v enem 

delovnem zvezku) z vsemi matematičnimi  formulami. Sestavni del predračuna  je tudi 

rekapitulacija, iz katere je razvidna vrednost celotne investicije vključno z DDV. 

 

V papirnati obliki mora biti zložen v ločen zvezek oz. mapo. Tabelo celovite investicije se vloži kot 

zadnji list mape. 

 

Popisi del morajo obvezno upoštevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest. 

 

7.3.15 Varnostni načrt 

Varnostni načrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja 

pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, vključno z obveznim popisom del in predračunom. 
 

7.3.16 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 
V skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih je potrebno izdelati 
načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora 
projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. V načrtu 
morajo biti določene lokacije deponij. 

 

7.3.17 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov 

Projektant mora načrtovati rešitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaže, uporaba 

industrijskih odpadkov, ipd.). 

 

7.3.18 Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča 

Skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni 

list RS, št. 21/11), mora projektant preveriti ali je potrebno izdelati elaborat za preprečevanje in 

zmanjševanje emisije delcev z gradbišča. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora 

projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. 

 

7.3.19 Načrt začasne ureditve prometa med gradnjo 

Načrt mora vsebovati projekt prometne rešitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v času 

gradnje, vključno s popisom del in projektantskim predračunom. V projektu morajo biti prikazane 

vse faze poteka prometa med gradnjo (faze morebitnih zapor, preusmeritev prometa,…). 
 

7.3.20 Posebni pogoji za izvedbo 

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 

18. čl. ZCes-1, če se rekonstrukcijska dela, ki štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, izvajajo 

pod prometom. 
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7.4 Planska doba 

Pri računu prometnega volumna je potrebno upoštevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z 

realno rastjo prometa glede na podatke iz publikacij Promet iz preteklih let ter projektno hitrost, ki 

je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna. 
 

7.5 Normalni prečni profili 

Zagotoviti ustrezen profil, ki bo omogočil srečevanje tovornega in osebnega vozila. Smiselno 
povzeti normalne prečne profile iz predhodno obnovljenega odseka (tč. 3.3).  
 

V projekt se priloži tipske prečne profile. V tipske prečne profile se poleg podatkov po 39. členu  
Pravilnika o projektiranju cest vrišejo še podatki o: 

 voziščni konstrukciji,  

 komunalnih vodih in 

 konturah cestnih objektov. 
 

8.0 RECENZIJA 

• Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naročniku 3 izvode PZI. 

• Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika 

oziroma nadzornega inženirja, vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno 

dokumentacijo s stališča do pripomb je dolžan dostaviti v dogovorjenem roku. 

• Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolžan pridobiti izjavo recenzenta, ki 

potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. 

Omenjeno izjavo oziroma poročilo mora priložiti v vodilne mape projektne dokumentacije. 

• Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov PZI, skupaj z 

zgoščenkami v digitalnem zapisu. Priložiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem 

delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke 

po zahtevah vodje revizijske in/ali recenzijske komisije, naročnika in nadzornega inženirja.  

• Na zgoščenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape 

s posameznimi načrti, v katerih je: 

- tekst v formatu pdf, 

- risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf, 

- popis del in predračun v formatu xls (upoštevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji 

cest),  

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki. 

 

 

 

 

 

 

Pripravila:      Konzultant: 

Nuša Černe Indihar, univ.dipl.inž.grad.               Karmen Dešman, univ.dipl.inž.grad. 

DRI upravljanje investicij, d.o.o.    Vodja projekta 3 

  DRI upravljanje investicij, d.o.o.  

 

 

 

Priloge: 

 
- PRILOGA 1: Pregledna situacija  
- PRILOGA 2: Fotodokumentacija 
- PRILOGA 3: Zapisnik terenskega ogleda  
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Izjava ponudnika-načrtovalca: 

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge. 

 

 

……………………………… Žig .................................... 

Datum Podpis 

 

 

 

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:  

 

 

Tomaž Willenpart, dipl. inž. grad.  

Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. grad.  

Jure Pejanovič, univ. dipl. inž. grad  

Aleš Gedrih, inž. grad.  

 

 

Datum potrditve: Žig: 

  

 

 

 
Občina Kozje se s predlogom strinja: 
 

 

……………………………… Žig .................................... 

Datum Podpis 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: 

 

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo 

ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena 

dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo deleži sofinanciranja določeni v skladu 

z Zakonom o cestah, predvsem deleži prometno-tehničnih ureditev, ki se nanašajo na 

lokalni promet pešcev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in 

drugih zadev itd.  
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PRILOGA 1: Pregledna situacija 
                   

 

  

Začetek obravnavanega 

odseka v km 2+100 

Konec obravnavanega 

odseka v km 5+260 
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PRILOGA 2: Fotodokumentacija 
 

 
Slika 1: Začetek obravnavanega odseka v km 2+100 

 
Slika 2: Prepust v km 2+230 

 
Slika 3: Priključek v km 2+500, kjer se priključi državna kolesarska steza 
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Slika 4: Potek ceste preko kmetijskih zemljišč 

 
Slika 5: Priključek lokalne ceste LC181021 v km 2+960 

 
Slika 6: Na desni profana stavbna dediščina ter avtobusno postajališče v km 3+110 
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Slika 7: Levi priključek JP 681034 v km 3+545 

 
Slika 8: Cevni prepust v km 3+650 

 
Slika 9: Bližina daljnovoda v km 3+660 
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Slika 10: Priključek javne poti in problematične brežine v km 4+230 

 
Slika 11: Konec obravnavanega odseka 
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ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA 
       
 

1. Naziv objekta in lokacija: 

Obnova regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica, od km 2+500 do km 4+500 

 
2. Datum terenskega ogleda: 
     Dne 27.9.2018 

 
3. Prisotni na terenskem ogledu: 

Nuša Černe Indihar, univ.dipl.inž. grad., DRI upravljanje investicij d.o.o. 

 
4. Opis objekta/ceste: 

Regionalna cesta R2-422 je v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest po prometni funkciji zbirna 

cesta, saj povezuje manjša naselja z občinskimi središči. Obravnavani pododsek od km 2+100 

do km 5+260 se začne v štirikrakem križišču pri naselju Železno in se zaključi pred prepustom v 

naselju Koprivnica. V celoti se nahaja na zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka.  

Cesta poteka izven naselja po gričevnatem terenu, obdana s kmetijskimi zemljišči, le mestoma 

se približa posameznim objektom. Trasa ceste se večinoma prilagaja konfiguraciji obstoječega 

terena. Obstoječi horizontalni in vertikalni elementi ceste sledijo obstoječemu terenu, brez večjih 

posegov v teren.  

Stanje voziščne konstrukcije se vzdolž obravnavanega odseka spreminja. Od km 2+100 do km  

4+490 so prisotne mrežaste razpoke, lokalne neravnine ter udarne jame – vozišče je v slabem 

stanju. Od km 4+490 do km 5+260 je bila izvedena preplastitev, tu je vozišče v dobrem stanju. 

Na posameznih mestih vkopa je opaziti usad brežin. Širina vozišča je približno 5,0 m, brez 

ustreznih razširitev v krivinah. Odvodnjavanje vozišča je le deloma urejeno, elementi 

odvodnjavanja (mulde, prepusti, jaški, jarki)  so dotrajani. 

Na obravnavanem območju se nahaja neimenovan vodotok, ki prečka (cevni prepust) 

obravnavani cestni odsek v km 3+630. Poleg tega v km 2+247 cesto prečka cevni prepust, ki 

povezuje obojestranska, nekoliko večja odvodna jarka. Oba prepusta sta zaraščena in neurejena. 

Na obravnavanem odseku ceste ni večjih križišč, so pa številni priključki lokalnih cest, javnih poti, 

poljskih in gozdnih poti ter uvozov do stanovanjskih in gospodarskih poslopij.  

Urejenih površin za pešce in kolesarje ni, prav tako ni cestne razsvetljave.  

 

Na obravnavanem odseku regionalne ceste se nahajata 2 para neurejenih avtobusnih postajališč, 

in sicer AP Poklek pri Podsredi v km 3+130 in AP Vojsko v km 4+450. V km 2+120 je na desni 

avtobusno postajališče na vozišču z urejeno nadstrešnico in čakališčem. Postajališče na levi 

strani ceste je zajeto v projektu rekonstrukcije ceste do km 2+100. 

 

 

  Zapisala: 

  Nuša Černe Indihar, univ.dipl.inž. grad. 

  DRI upravljanje investicij d.o.o. 
 
 


