OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	23


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	14-0015  OBJR  Most čez Knežo v Kneži GO0160

	Cesta / Odsek
	R2-403/1072 Kneža-Podbrdo

	Kilometrski položaj na R2-403/1071 Bača- Kneža
	od km:
	6,120
	do km:
	6,153

	Kilometrski položaj na R2-403/1072 Kneža-Podbrdo
	od km:
	0,000
	do km:
	0,086

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Knežo v Kneži je ločni most, zgrajen v letu 1930 in se nahaja na državni cesti R2-403/1072 v km 0,050. Razpon med krajnimi oporniki znaša 20,00 m, širina vozišča je 6,00 m, širini hodnikov pa 0,70 m. Premostitven objekt prečka vodotok pod kotom 90 stopinj. 
Most je v slabem stanju. Na krilih in opornikih je opaziti izpadanje malte iz stičnih reg, sledi zamakanja površine, krila pa so prekrita z mahom in drugimi rastlinami. Na loku je opaziti sledi zamakanja, izločanja soli in luščenja materiala. Nad ločno ploščo je opaziti več rež vzdolž loka. Ob mostu se nahaja inundacijska odprtina, ki je trenutno v uporabi kot skladišče. Krila mostu so v smeri proti cerkvi podaljšana v podporni zid. Asfalt na vozišču je močno razpokan.
Investicija predvideva rehabilitacijo objekta, ki vključuje sanacijo kamnih elementov objekta, izvedbo nove AB plošče nad glavnim kamnitim lokom objekta, izvedbo novih robnih vencev in nove varnostne ograje. 
Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo navezovalne ceste na premostitveni objekt. Pred mostom in za mostom sta priključka, ki se jih ustrezno prilagodita projektirani cesti. Ker obvoz in popolna zapora nista možna, je predvidena faznost gradbenih del in začasna ureditev prometa med gradnjo s polovično zaporo ceste. Projekt vključuje tudi vodnogospodarske ureditve ter zaščito komunalnih vodov v območju načrtovanih posegov.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Skupaj

	DRSI
	60.000
	532.179
	12.000
	 0
	0 
	604.179

	Občina Tolmin
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	0 

	Skupaj
	60.000
	532.179
	12.000
	0 
	0 
	604.179


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	marec 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	junij 2023


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad izvedbo strojno inštalacijskih del*
	NE 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
