OPIS PROJEKTA
	Zaporedna številka sklopa:
	13


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	13-0060 Obvoznica Žiri

	Cesta / Odsek
	R2-408/1374 Rovte – Žiri  , R2-408/1375 Žiri - Trebija

	Kilometrski položaj
	od km: 
	20.780
	do km
	0.340

	Upravni postopek
	VDJK, GD


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Investicija obsega novogradnjo: 
· trase ceste na dolžini 870m z odvodnjavanjem,
· krožno križišči na R2-408/1374 Rovte – Žiri v km 20.780 premera  31  m z navezovalnimi kraki,
· mešana površina za pešce in kolesarje ob obvoznici,
· dva ploščata propusta,
· komunalne vode (elektro, TK in KKS),
· cestno razsvetljavo,
· krajinsko arhitekturo.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Skupaj

	DRSI
	 0
	1.680.000
	720.000
	 0
	0 
	2.400.000

	Lokalna skupnost
	 0
	252.000
	108.000
	 0
	 0
	360.000

	Skupaj
	 0
	1.932.000
	828.000
	 0
	 0
	2.760.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	januar 2021

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	September 2023


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da 

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila.


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	da 

	Nadzor nad gradnjo  objektov
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da 

	Nadzor nad izvedbo strojno inštalacijskih del*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
