OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	22


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	19-0043 PLAZ Sanacija plazu Brstnik

	Cesta / Odsek
	R3-744/2346 Štore - Svetina - Laško

	Kilometrski položaj
	od km:
	14,200
	do km:
	14,400

	Upravni postopek
	VDJK

	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Sanacija plazu s sidrano pilotno steno, sanacija brežin s težko sidrano mrežo in ureditev ceste z odvodnjavanjem.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Skupaj

	DRSI
	 0
	240.000
	600.000
	 0
	0 
	840.000

	Lokalna skupnost
	 0
	 0
	0 
	0 
	0 
	0 

	Skupaj
	 0
	240.000
	600.000
	 0
	0 
	840.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	maj 2022

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	november 2023


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	da

	Uvedba izvajalca v posel
	da 

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	DA

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	NE

	Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
