OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	16


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	08-0116 KRIŽ Kozje (rondo)

	Cesta / Odsek
	R2-432/1282 Lesično – Podsreda 

	Kilometrski položaj
	od km:
	4,770
	do km:
	5,040

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Rekonstrukcija križišča v krožno križišče v naselju, z površinami za pešce in kolesarje, z ureditvijo cestne razsvetljave, zaščita in prestavitev komunalnih vodov. Zgradi se nov most (dolžine cca. 20 m) ter pripadajoče vodogradbene ureditve potoka.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Skupaj

	DRSI
	 50.000
	1.030.000
	370.372
	10.000
	 0
	1.460.372

	O/Kozje
	 10.000
	110.000
	55.000
	 5.000
	 0
	180.000

	Skupaj
	 60.000
	1.140.000
	425.372
	 15.000
	 0
	1.640.372


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	avgust 2021

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	april 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	DA

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	DA

	Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
