OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	4


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	02-0039 URED Šmarjeta - Frankolovo

	Cesta / Odsek
	R2-430/0282 VIŠNJA VAS – CELJE

	Kilometrski položaj
	od km:
	2,920  
	do km:
	2,280

	
	od km:
	2,500
	do km:
	3,550

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Projekt zajema rekonstrukcija vozišča in dograditev dvostranske enosmerne kolesarske steze in pločnika za pešce po celotni trasi v naselju in dvostranske enosmerne kolesarske steze po trasi izven naselja. Prav tako se v naselju Vojnik rekonstruira par avtobusnih postajališč v niši med km 0+950 in km 1+095 (med trgovinama Tuš in Mercator v naselju Vojnik) in par avtobusnih postajališč v niši med km 1+725 in km 1+840 (bolnišnica Vojnik). V sklopu del se bodo izvajala tudi ureditve komunalne infrastrukture.
Dela se bodo izvajala v dveh ločenih etapah.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Skupaj

	DRSI
	0
	1.500.000
	1.260.000
	1.260.000
	1.046.593
	5.066.593


	MO Celje in   O Vojnik
	0
	900.000
	540.000
	540.000
	180.000
	2.160.000

	Skupaj
	0
	2.400.000
	1.800.000
	1.800.000
	1.226.593
	7.226.593


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	september 2021

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	da – 2x

	Uvedba izvajalca v posel
	da – 2x

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da – 2x

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	NE

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	DA

	Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
