OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	11


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	07-0092 REKO Šentjur - Dobovec

	Cesta / Odsek
	G2-107/1275 Šentjur – Mestinje

	
	G2-107/1238 Mestinje – Podplat



	
	R1-219/1239 Mestinje - Golobinjek

	Kilometrski položaj
	od km:
	13,750
	do km:
	14,250

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Rekonstrukcija križišča državnih cest in izgradnja površin za pešce in kolesarje, ureditev cestne razsvetljave in komunalnih vodov. Ureja se vodovod. Del projekta je tudi rekonstrukcija/razširitev obstoječega železniškega prehoda.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Skupaj

	DRSI
	0 
	50.000
	1.150.000
	1.390.000
	 50.000
	2.640.000

	O/Šmarje
	0 
	10.000
	170.000
	55.571
	 5.000
	240.571

	Skupaj
	0 
	60.000
	1.320.000
	1.445.571
	55.000 
	2.880.571


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	september 2022

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	januar 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	NE

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	DA

	Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme*
	DA


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
