OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	14


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0055 REKO Zg. Jezersko – Sp. Jezersko

	Cesta / Odsek
	R1-210/1105 Zg. Jezersko – Sp. Jezersko

	Kilometrski položaj
	od km:
	5,000
	do km:
	6,700

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Rekonstrukcija državne ceste v naselju, s površinami za pešce, cestno razsvetljavo, zaščita in prestavitev NN, SN in TK vodi ter vodovod.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Skupaj

	DRSI
	 0
	50.000 
	370.000
	1.200.000
	180.000
	1.800.000

	O/Radovljica
	 0
	 10.000
	110.000
	600.000
	28.780
	748.780

	Skupaj
	 0
	 60.000
	480.000
	1.800.000
	208.780
	2.548.780


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	september 2022

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	september 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	NE

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	DA

	Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme*
	DA


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
