OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	5


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	10-0092 URED G1-1: ureditev od Selnice do Janževe gore

	Cesta / Odsek
	G1-1/0245 Ruta-Selnica ob Dravi

	Kilometrski položaj
	od km:
	6,385  
	do km:
	9,236

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Predmet investicije je ureditev glavne ceste v dolžini 2851 m, v občini Selnica ob Dravi. V sklopu rekonstrukcije vozišča se bo uredilo odvodnjavanje, izvedli priključki, križišča, prepusti, površine za pešce in kolesarje, prestavili komunalni vodi ter izvedla prometna oprema in signalizacija.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Skupaj

	DRSI
	 
	1.800.000
	2.040.000
	1.880.000
	 400.000
	6.120.000

	Občina Selnica ob Dravi


	 
	360.000
	480.000
	 
	 
	840.000

	Skupaj
	 
	2.160.000
	2.520.000
	1.880.000
	 400.000
	6.960.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2022

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	junij 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	da

	Uvedba izvajalca v posel
	da 

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	NE

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	DA

	Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
