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2 . 3  TEHNIČNO POROČILO

1. SPLOŠNO
Predmet projektne dokumentacije je ureditev ceste in pločnika ob regionalni cesti R1-204, odsek
1014 Štanjel – Dutovlje od km 6,540 do km 7,743  in odsek 1015 Dutovlje – Sežana od km 0,0 do
km 0,265 m z rekonstrukcijo obstoječih avtobusnih postajališč.
Zaradi izgradnje hodnika za pešce bo meteornim vodam onemogočeno prosto odtekanje s cestišča,
zato je potrebno zgraditi meteorno kanalizacijo, ki bo odvajala te vode z obravnavanega območja.
Skladno z zahtevo upravljavca (kraški vodovod) vodovodnega omrežja se istočasno z izgradnjo
pločnika obnovi del vodovodnega omrežja v severnem delu naselja Dutovlje. Za ostali del naselja je
pripravljen projekt vodovoda »OSKRBA S PITNO VODE OBALE IN KRASA , 7 CEVOVOD KRIŽ-R
TOMAJSKI GOVC – MEDVEJK – KRIŽ – TOMAJ – DUTOVLJE – KOPTIVA ODCEP VODOVOD
KRIŽ – TOMAJ – DUTOVLJE A-7-1 CEVOVOD NL DN 200/150 KRIŽ – TOMAJ – DUTOVLJE –
KLEPČIČ – GODNJE« izdelan pri PROJEKTIRANJE INŽENIRING d.o.o. SEŽANA, potek
predvidenega vodovoda pa je prikazan v zbirni karti komunalnih naprav.

Zaradi spremembe poteka dela trase ceste R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje od stacionaže km
7,660 do 7,740 in trase regionalne ceste R1-204/1015 Dutovlje-Sežana od km 0,0 do km 0,265
je potrebno obstoječi že revidirani projekt iz leta 2014 novelirati.

Sprememba, poleg poteka trase regionalne ceste, obsega tudi ureditev trga v osrednjem delu
Dutovlj in odstranitev stanovanjskega objekta na parceli 3231/3 in 3231/2 k.o. Dutovlje. Z
odstranitvijo objekta se omogoči umestitev pločnika neprekinjeno v celotni dolžini od
obstoječega bencinskega servisa na koncu obravnavane trase do osrednjega trga.

Osnovni projekt: Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in
odsek 1015 Dutovlje-Sežana, projektant Krasinvest d.o.o., številka 13-010-022, junij 2013.

Načrt je nastal na podlagi geodetskega načrta, ki ga je izdelalo podjetje Krasinvest d.o.o. Sežana in
terenskega ogleda.

Projekt ureditve zajema ureditev regionalne ceste in pločnika na območju naselja Dutovlje ob
regionalni cesti R1-204, odsek 1014 in 1015 vključno z:
-obnovitev voziščne konstrukcije,
-ureditev pločnika,
-ureditev dveh obstoječih avtobusnih postajališč izven vozišča,
-ureditev dveh prehodov za pešce preko državne ceste,
-ureditev odvodnjavanja vozišča z izvedbo novih požiralnikov z vtokom pod robnikom,
-ureditev 7 skupnih priključkov in hišnih priključkov,
-ureditev podpornih in podpornih zidov,
-ureditev ograjnih zidov,
-izgradnja vodovoda po desni strani v pločniku,
-prestavitev oziroma zaščito vseh tangiranih komunalnih vodov,
-ureditev prometne signalizacije,
-izvedba cestne razsvetljave, kar je obdelano v načrtu električne instalacije in električne opreme.
-odstranitev objekta na parceli 3231/3 k.o. Dutovlje.

Elektro Primorska, Distribucijska enota Sežana, Partizanska cesta 47, 6210 Sežana, bo med gradnjo
položila zaščitne cevi za kabelsko kanalizacijo, kar je prikazano v zbirni karti in ni predmet tega
projekta.
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Pregledna situacija

1.1 Podatki o investitorju
Investitor je Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

1.2 Opis obstoječega stanja
Državna cesta R1 204 odsek 1014 Štanjel-Dutovlje od železniške postaje v km 6+544m do krajevne
table Dutovlje v km 6+772 poteka izven naselja Dutovlje. Od km 6,772 do konca odseka v km 7,743
(križišče za Repentabor) in na odseku 1015 od km 0,00 do km 0.210 poteka skozi strnjeno naselje
Dutovlje. Na celotni dolžini ni urejenih  površin za pešce, neustrezno so urejeni priključki in dve
križišči, prvo na odseku 1014 in drugo na odseku 1015 sicer v km 7,743 z R 3-618/6804 za smer
Krajna vas in na odseku 1015 v km 0,200 z R3 -619/1025 za smer Repentabor. Cesta je deloma
omejena z obstoječimi zidovi, ki so v zasebni lasti.

Iz geomehanskega elaborata, izdelovalec Geologija Idrija d.o.o. je razvidno, da je obstoječa
voziščna konstrukcija od km 7.0+52 do km 7.2+10 in od km 7.3+75 do km km7.7+43, odsek 1014 in
od km 0.0 do km 0.2+73, odsek 1015 v slabem stanju in je potrebna obnove.

Obstoječe odvodnjavanje je delno urejeno s prečnimi in vzdolžnimi nakloni v prosto ponikanje
oziroma preko cestnih požiralnikov v ponikovalnice.

Obstoječa glavna cesta ima profil:
-vozišče 2x2.75 m
-robni pas 2x0.25 m
Skupaj       6.0 m

Obstoječi komunalni vodi:
-vodovod
-telefon
-nadzemna nizkonapetostna elektrika
-podzemna nizkonapetostna elektrika
-nizkonapetostno podzemno omrežje JR
-kablovod 20 kV odsek TP Dutovlje Ž.P-TP Krasoprema
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Slika 1: Obstoječa cesta

Slika 2: Obstoječa cesta



KRASINVEST

Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670

inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana

Št. odseka:

1014
1015

Arhivska št.: Faza/objekt:

004.2102
Šifra risbe:

T.1.1
Prostor za črtno kodo arhiva:

Slika 3: Obstoječi prehod za pešce opremljen z bičem v km 6.9+30,66

Slika 4: Obstoječe avtobusno postajališče na desni strani regionalne ceste v km 6.9+60 na
desni strani
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Slika 5: Obstoječe avtobusno postajališče na levi strani regionalne ceste v km 6.8+85,37 na
levi strani

Slika 6: Obstoječa cesta omejena z zidovi
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Slika 7: Objekt, kateri se odstrani

1.4 Podatki o zemljišču na katerih je predviden poseg
Predvideni posegi bodo tangirali parcele parc. št.:
4215/7, 4215/8, 4208/14, 4208/23, 4208/15, 4250/6, 3960/137, 4055/2, 4055/1, 4053, 3960/21,
4250/48, 3960/135, 4025/2, 4025/1, 3960/136, 4027/1, 4250/5, 4018, 4027/3, 4026/1, 4008, 4007,
4250/13, 2722/108, 4006/1, 4003/1, 4003/3, 4250/24, 3960/95, 3960/94, 3998/2, 4250/48, 4250/47,
4250/48, 3992/10, 3992/12,  4250/49, 3193/1, 3269/1, 3248/1, 3270/1, 3270/10, 3270/2, 3270/3,
4304, 4250/49, 3277/4, 3270/6, 3246/4, 3244/1, 4250/4, 3246/16, 4250/48, 4250/4, 4277/1, 4250/48,
3236/3, 3234, 4250/27, 3232, 3231/3, 3231/2, 2328/4, 2388/2, 2328/5, 3225, 2329/2, 2330/4,
2330/3, 2330/1  vse k.o. Dutovlje.

2. PREDVIDENA UREDITEV

Projekt ureditve zajema:
-ureditev regionalne ceste in pločnika ob regionalni cesti R1-204, odsek 1014 in 1015 v skupni dolžini
1473 m
-obnovitev voziščne konstrukcije skladno z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije
(izdelovalec Geologija Idrija d.o.o.) izvede od km 7.0+52 do km 7.2+10 in od km 7.3+75 do km
km7.7+43, odsek 1014 in od km 0.0 do km 0.2+73, odsek 1015 v skupni dolžini 799 m.
Na odsekih od 6.5+40 do km 7.0+52 in od km 7.2+10 do km 7.3+75, odsek 1014 v skupni dolžini
677 m, kjer je obstoječi asfalt v dobrem stanju se obnovi samo 0.50 m pas ob predvidenem
enostranskem oziroma obojestranskem pločniku. Drugje se izvede ob regionalni cesti samo pločnik,
kjer se obnovi samo 0.5 m pas asfalta ob robniku.

-ureditev pločnika na odseku 1014 na desni strani od km 6.5+40 do km 7.3+43 in na levi strani od
km km 6.8+85.37 do km 7.0+20.00
-ureditev pločnika na odseku 1015 na desni strani od km  A0.0.0 do km 0.0+219
-ureditev dveh obstoječih avtobusnih postajališč izven vozišča na levi strani odseka 1014 v km
6.8+87.37 in na desni strani odseka 1014 v km 6.9+63
-ureditev dveh avtobusnih postajališč na vozišču na levi strani odseka 1014 v km 7.6+63 in na desni
strani odseka 1014 v km 7.6+94.0.
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-ureditev prehoda za pešce  širine 4.0 m opremljenega z prestavljenim bičem v km 6.9+34.81 in
ureditev prehoda za pešce širine 4.0 m v km 7.6+87.37.
-ureditev obstoječega odvodnjavanja vozišča z izvedbo novih požiralnikov z vtokom pod robnikom
in sicer v stacionažah:

· KANAL M1 od km 6.9+0,0 do km 6,9+55 na levi strani v pločniku
· KANAL M2 od km 7.0+88,55 do km 7.1+99,88 (1014) na desni strani v pločniku
· KANAL M3 od km 7.2+7,85 do km 7,3+44 (1014) v vozišču
· KANAL M4 od km 7.4+49,34 do km 7.4+72,82 (1014) v vozišču
· KANAL M5 od km 7.4+91,75 (1014) do km 0.0+17,28 (1015) v vozišču in pločniku
· KANAL M6 od km 0.0 + 62,00 do 0.1 + 53,00 (1015) v vozišču in pločniku

-ureditev 7 skupnih priključkov in hišnih priključkov in sicer v stacionažah
· priključek 1: km 6.6+57.22
· priključek 2: km 6.9+49.80
· priključek 3: km 7.2+65.13
· priključek 4: km 7.5+76,69
· priključek 5: km 7.5+86,88
· priključek 6: km 7.6+15,40
· priključek 7: km 7.7+36,99

-ureditev podpornih in podpornih zidov in sicer v stacionažah:
· stacionaža podpornega zida1 na desni strani v km 6.5+40 do km 6.5+95 v dolžini 62.4 m

višine do 2.50 m
· stacionaža podpornega zida 2 na desni strani v km 6.6+94.33 do km 6.8+16,26 v dolžini 119

m višine do 2.80 m
· stacionaža podpornega zida 3 na desni strani v km 6.8+68.19 do km 6.9+28.97 v dolžini 62

m višine do 1.60 m
· stacionaža opornega zida 4 na levi strani v km 6.9+94.01 do km 7.0+13.10 v dolžini 19 m

višine 1.0 m
· stacionaža  podpornega zida 5 na desni strani v km 6.9+97.94 do km 7.1+10.75 v dolžini 109

m višine do 3.10 m
· stacionaža opornega zida 6 na desni strani v km 7.1+25.47 do km 7.1+44.19 v dolžini 18.37

m do višine 2.30 m
· stacionaža opornega zida 7 na desni strani v km 7.1+47.57 do km 7.1+63.12 v dolžini 15.36

m do višine 2.30 m
· stacionaža opornega zida 8 na desni strani v km 7.1+67.86 do km 7.2+19.20 v dolžini 48.5

m do višine 2.30 m
§ Odsek 1015
· stacionaža podpornega zida 9 na levi strani v km 0.0+49 do km 0.0+139 v dolžini 90 m do

višine 4.0 m
- ureditev ograjnih zidov na odseku 1015 in sicer od km 0.1 + 28.73 do 0.1 + 48.55 na desni strani,
od km 0.1 + 60 do 0.1 + 86.10 na desni strani in od km 0.2 + 05,10 do 0.2 + 12,10 na desni strani.
- Elektro Primorska, Distribucijska enota Sežana, Partizanska cesta 47, 6210 Sežana, bo med
gradnjo položila naslednje cevi:
a. med profili P11 do P20+16 1x160 mm in 1x110 mm
b. med profili P20+16 do P36+14 1x160 mm in 2x110 mm
- izgradnja vodovoda NL 125 od km 6.5+28.73 do 6.9+50,75 po desni strani v pločniku
- prestavitev oziroma zaščito vseh tangiranih komunalnih vodov
- ureditev prometne signalizacije
- izvedba cestne razsvetljave na pločniku ob regionalni cesti
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2.1 Prometni podatki
Povprečni letni dnevni promet (PLDP) v letu 2017 je na obravnavanem odseku 1014 Štanjel -
Dutovlje, R1-204, števno mesto Kopriva, znašal 1700 vozil/dan od tega:
-motorji     75
-osebna vozila 1441
-avtobusi     12
-lahk. tov. <3.5 t   130
-sr. Tov. 3.5-7t     20
-tež. Tov. nad 7 t     15
-tov. s priklopnikom       3
-vlačilci       4
Skupaj 1700

Iz prometnih podatkov je razvidno, da prevladuje promet z osebnimi vozili. Glede na gostoto prometa
spada regionalna cesta v majhno gostoto prometa (1000-2000 vozil na dan).

Povprečni letni dnevni promet (PLDP) v letu 2018 je na obravnavanem odseku 1015 Dutovlje-
Sežana, R1-204, števno mesto Tomaj, znašal 2947 vozil/dan od tega:
-motorji     90
-osebna vozila 2602
-avtobusi     13
-lahk. tov. <3.5 t   186
-sr. Tov. 3.5-7t     31
-tež. Tov. nad 7 t     15
-tov. s priklopnikom       3
-vlačilci       7
Skupaj 2947

Iz prometnih podatkov je razvidno, da prevladuje promet z osebnimi vozili. Glede na gostoto prometa
spada regionalna cesta v srednjo gostoto prometa (2000-5000 vozil na dan).

Prometni podatki za avtobuse na glavni cesti so podani v projektni nalogi (daljinar).

2.2 Stacionaža pločnika
Pločnik bo potekal po desni strani odseka 1014:
- stacionaža pločnika po desni strani od km 6.5+40 do km 7.3+43.

Pločnik bo potekal po levi strani odseka 1014
- stacionaža pločnika po levi strani od km 6.8+85.37 do km 7.0+20.00.

Pločnik bo potekal po desni strani odseka 1015:
- stacionaža pločnika po desni strani od km 0.0+0.0 do km 0.2+18.0.

Pločnik bo potekal po levi strani odseka 1015:
- stacionaža pločnika po levi strani od km 0.0+00 do km 0.0+28.0.

2.3 Stacionaža avtobusnih postajališč:
- stacionaža avtobusnega postajališča izven vozišča na levi strani odseka 1014 v km 6.8+87.37,
- stacionaža avtobusnega postajališča izven vozišča na desni strani odseka 1014 v km 6.9+63.

2.4 Stacionaža lokacije prehoda za pešce
Prehod za pešce bo na stacionaži odseka 1014 v km 6.9+32.5 širine 4.0 m, v km 7.6+85.34 in v km
7.7+14.
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2.5 Stacionaža novih zidov-na odseku 1014 in 1015
-stacionaža podpornega zida1 na desni strani v km 6.5+40 do km 6.5+95 v dolžini 62.4 m višine do
2.50 m
-stacionaža podpornega zida 2 na desni strani v km 6.6+94.33 do km 6.8+16,26 v dolžini 119 m
višine do 2.80 m
-stacionaža podpornega zida 3 na desni strani v km 6.8+68.19 do km 6.9+28.97 v dolžini 62 m višine
do 1.60 m
-stacionaža opornega zida 4 na levi strani v km 6.9+94.01 do km 7.0+13.10 v dolžini 19 m višine 1.0
m
-stacionaža  podpornega zida 5 na desni strani v km 6.9+97.94 do km 7.1+10.75 v dolžini 109 m
višine do 3.10 m
-stacionaža opornega zida 6 na desni strani v km 7.1+25.47 do km 7.1+44.19 v dolžini 18.37 m do
višine 2.30 m
-stacionaža opornega zida 7 na desni strani v km 7.1 + 47.57 do km 7.1 + 63.12 v dolžini 15.36 m
do višine 2.30 m
-stacionaža opornega zida 8 na desni strani v km 7.1 + 67.86 do km 7.2 + 19.20 v dolžini 48.5 m do
višine 2.30 m
Odsek 1015
-stacionaža podpornega zida 9 na levi strani v km 0.0 + 49,50 do km 0.1 + 41,50 v dolžini 92 m do
višine 4.0 m

2.6 Stacionaža cestnih priključkov na odseku 1014:
-priključek 1: km 6.6+57.22
-priključek 2: km 6.9+49.80
-priključek 3: km 7.2+65.13
-priključek 4: km 7.5+76,69
-priključek 5: km 7.5+86,88
-priključek 6: km 7.6+15,40
-priključek 7: km 7.7+36,99

3 TEHNIČNI PODATKI
3.0 Situtativni potek
Horizontalni elementi ceste se v največji možni meri ohranijo.
Predvideni pločnik bo potekal izven naselja na desni strani v širini 2.1 m od km 6.5+40 do km 6.7+63,
in se nadaljuje na desni strani v naselju v širini 1.60 m od km 6.7+62 do 7.2+76, od km 7.2+76 do
7.3+43 se zoži do najmanj 1,2 m zaradi bližine obstoječih objektov in obojestranski od km 6.8+85
do km 7,743 (1014) in od km 0,0+00 do 0,0+47. Pločnik na desni strani se nadaljuje vse do km
0.2+18.

3.1 Računska hitrost in merodajno vozilo
Na regionalni cesti je hitrost omejena na 90 km/h in na 50 km/h, na priključkih je predvidena računska
hitrost V rač.= 40 km/h. Projektna hitrost izven naselja je vp r= 80 km/h, v naselju je vpr = 50 km/h
oziroma v strjenem delu naselja vpr = 30 km/h.
Avtobusno postajališče je  dimenzionirano na uvozno hitrost 30 km/h in za en avtobus.
Merodajno vozilo ta priključek 1,2,3 in 7 je komunalno vozilo, za ostale priključke je merodajno vozilo
osebno vozilo.

3.2 Prečni nagib
Prečni nagib vozišča izven naselja znaša do 7.0 %, v naselju  znaša do 5.0 %.
Prečni nagib vozišča BUS postajališča je usmerjeno proti pločniku s prečnim nagibom 2.50 %,
čakališče in pločnik  imata prečni nagib 2.0 % proti vozišču.
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3.3 Vzdolžni nagib
Vzdolžni nagib nivelete glavne ceste znaša od 0.22 % do 9.0 %.

3.6 Horizontalni elementi normalnega profila:
Glede na Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS št. 91/05) spada regionalna cesta R1-204/1014
s PLDP v planski dobi (leto 2029) >5000 vozil na dan med povezovalne ceste. Če upoštevamo
3.0 % povečanje prometa bo le ta znašal na koncu planske dobe (leta 2033) 2285 vozil na dan.
Povezovalna cesta ima sledeči NPP:
-vozni pas 2x 2.75 m
-robni pas 2x0.25 m
Skupaj :         6.00 m

Naša obstoječa cesta je širine 6.00 m, tako da se obstoječa širina ohrani:
-vozišče 2x2.75 m
-robni pas 2x0.25 m
Skupaj 6.00 m

Pri izračunu širine pločnika je upoštevana varnostna širina ceste za hitrost 50 km/h, katera
znaša 0.50 m,  prosti profil za invalida širine 1.20 m, zmanjšan za 0.125 (prometni profil za
pešca 0.75 m, prosti profil 1.0 m), ki se prekriva z prostim profilom ceste.
-pločnik 2 x 1.60 m

Pri izračunu širine pločnika je upoštevana varnostna širina ceste za hitrost 90 km/h, katera
znaša 1.50 m,  prosti profil za invalida širine 1.20 m, zmanjšan za 0.125 (prometni profil za
pešca 0.75 m, prosti profil 1.0 m).
-pločnik       1 x 2.10 m

3.4 Lokalne zožitve ceste:
-lokalna zožitev ceste na odseku 1014 v km 7.2+66.38 do km 7.3+60 od 4.0 m do 6.0 m in zožitev
na odseku 1015 v km A0.0+46.99 do A0.1+57.28 od 5.0 m do 6.0 m.

3.5 Lokalna zožitev pločnika:
-lokalna zožitev pločnika na odseku 1014 v km 7.5+29.92 do km 7.2+51.70 od 0.90 m na 1.60 m.

3.6. Horizontalni elementi avtobusnega postajališča izven vozišča:
-uvozna hitrost v=30 km/h za en avtobus,
a=16,0 m
b=15,0 m
a/=3,80 m
b/=4,0 m
l=3,0 m
R1=40,0 m
R2=30,0 m
R3=20,0 m
R4=40,0 m
La=13,0 m
L=40,0m
L/=51,80 m
-širina postajališča znaša 3.10 m
-širina čakališča znaša 2.0 m
-širina pločnika ob postajališču znaša 1.60 m
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3.7 Predvidena dela bodo zajemala:
V načrtu imamo naslednja predela:
a. Rušenje
Rušenje obstoječih robnikov, zgornjega stroja ceste v stacionaži km 7.0+52 do 7.2+10, od km 7.3+75
do konca obdelave in na lokalni cesti.
b. Demontaža obstoječih prometnih znakov.
c. Zakoličba osi in postavitev prečnih profilov z določitvijo višin in zavarovanjem.

Zemeljska dela:
Za obnovo voziščne  konstrukcije bo potreben izkop v apnenčasti podlagi do globine 43 cm, v glineni
podlagi pa do 83 cm. Izkopi v bližini obstoječih objektov se izvedejo z manjšimi gradbenimi stroji. Na
področju dograditve pločnika se najprej odstrani humus v debelini 20 cm. Za potrebe podpornih zidov
bo potreben izkop do višine 3.50 m.

3.8 Sestava voziščne konstrukcije (povzetek-izdelovalec Elaborata dimenzioniranje voziščne
konstrukcije je Geologija d.d.o, Prešernova 2, 5280 Idrija):

Voziščna konstrukcija se obnovi v stacionaži km 7.0+52 do 7.2+10, od km 7.3+75 do konca obdelave
in na lokalni cesti. Drugje se izvede ob regionalni cesti samo pločnik, kjer se obnovi samo 0.5 m pas
asfalta ob robniku.

3.8.1 Geološke razmere
Na obravnavani lokaciji so v podlagi zgornje kredni plastoviti in masivni rudistni apnenci (t.i. Lipiška
formacija). Vmes se lokalno pojavljajo ploščati apnenci z roženci (Tomajski apnenci).

V začetnem delu (med profili P1 in P67 + 5 m) raščena kamninska podlaga v vkopnih brežinah
izdanja na površje oziroma je prekrita s plitvim preperinskim slojem. V nadaljevanju se debelina
preperinskega sloja veča (v razkopu R6 smo raščeno kamninsko podlago dosegli na globini 2 m).
Preperinski sloj predstavlja rdeče rjava meljasta glina z gruščem apnenca.

3.8.2 Hidrogeološki opis
Hidrogeološko lahko kamnine na obravnavanem območju uvrstimo med dobro prepustne plasti s
kraško in razpoklinsko poroznostjo (kraško-razpoklinski vodonosnik s prosto gladino podzemne
vode). Vsa padavinska voda takoj ponikne v zakrasele apnence in napaja obsežen kraški
vodonosnik, ki se prazni skozi kraške izvire v Tržaškem zalivu.
Naravnih površinskih voda na lokaciji ni.

3.8.3 Globina zmrzovanja
Skupna debelina plasti vgrajenih materialov, odpornih proti škodljivim vplivom heterogenega
zmrzovanja, mora znašati:

Najmanjše potrebne debeline voziščnih konstrukcij (v podlagi glina)
Globina zmrzovanja h (cm) 30
Hidrološki pogoji neugodni

0,8Material pod voz.
konst.

neodporen

h (cm) hmin > 0,8 * hm 24

V naslednji razpredelnici je pri izračunu zmrzlinskega kriterija upoštevan zmrzlinsko odporen
material pod cestno konstrukcijo (raščena kamninska podlaga - apnenec), poleg tega upoštevamo
tudi ugodne hidrološke pogoje.
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Najmanjše potrebne debeline voziščnih konstrukcij (v podlagi apnenec)
Globina zmrzovanja h (cm) 30
Hidrološki pogoji ugodni

0,6Material pod voz.
konst.

odporen

h (cm) hmin > 0,6 * hm 18

3.8.4 Terenske preiskave
Terenske preiskave so se izvedle s sondažnimi razkopi in sonde z vrtalnim strojem.
Spodaj je podana sestava tal v posamezni sondi:
S1 (ob robu ceste)
0,0 – 0,10 m asfalt
0,1 – 0,18 m tampon

S2 (na sredini vozišča)
0,0 – 0,12 m asfalt
0,12 – 0,32 m  tamponski drobljenec fi 0 – 32 mm (debelina 20 cm)
0,32 – 0,55 m  kamnita greda

Predlagana debelina voziščne konstrukcije za srednjo prometno obremenitev:

Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks, GLINA V PODLAGI CBR = 3 %
Plast - Material Debelina di

(cm)
Faktor
ekvivalentnosti
materiala

Debelinski
indeks
D = di x ai

AC 11 surf B50/70, A3 4 0,42 1,68
AC 22 base B50/70, A3 9 0,35 3,15
Tamponski drobljenec TD 32 20 0,14 2,8
Kamnita greda 50
SKUPAJ 83 Dmin = 7,63
Potrebne dimenzije Dp 32 Dmin = 7,36

Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks, APNENEC V PODLAGI CBR > 30 %
Plast - Material Debelina di

(cm)
Faktor
ekvivalentnosti
materiala

Debelinski
indeks
D = di x ai

AC 11 surf B50/70, A3 4 0,42 1,68
AC 22 base B50/70, A3 9 0,35 3,15
Tamponski drobljenec TD 32 20 0,14 2,8
Kamnita greda  - IZRAVNAVA 10
SKUPAJ 43 Dmin = 7,63
Potrebne dimenzije Dp 32 Dmin = 7,36

Predlagana debelina voziščne konstrukcije za lahko prometno obremenitev:

Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks, GLINA V PODLAGI CBR = 3 %
Plast - Material Debelina di

(cm)
Faktor
ekvivalentnosti
materiala

Debelinski
indeks
D = di x ai

AC 11 surf B50/70, A3 4 0,42 1,68
AC 22 base B50/70, A3 8 0,35 2,8
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Tamponski drobljenec TD 32 20 0,14 2,8
Kamnita greda 50
SKUPAJ 82 Dmin = 7,28
Potrebne dimenzije Dp 31 Dmin = 6,98

Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks, APNENEC V PODLAGI CBR > 30 %
Plast - Material Debelina di

(cm)
Faktor
ekvivalentnosti
materiala

Debelinski
indeks
D = di x ai

AC 11 surf B50/70, A3 4 0,42 1,68
AC 22 base B50/70, A3 8 0,35 2,8
Tamponski drobljenec TD 32 20 0,14 2,8
Kamnita greda  - IZRAVNAVA 10
SKUPAJ 42 Dmin = 7,28
Potrebne dimenzije Dp 31 Dmin = 6,98

Glede na to, da je razlika v dimenzioniranju voziščne konstrukcije med odsekom regionalne
ceste 1014 (lahka prometna obremenitev) in odsekom 1015 (srednja prometna obremenitev)
le v debelini asfaltne zmesi predlagamo, da se na obeh odsekih regionalne ceste upošteva
predlog voziščne konstrukcije za srednjo prometno obremenitev, ki je podan v
razpredelnicah 11 (območje 1 – glina v podlagi) in 12 (območje 2 – apnenec v podlagi).

Na območju avtobusnih postajališč se upošteva predlog voziščne konstrukcije podan v
razpredelnici 12 (območje 2 – apnenec v podlagi).

Za območje lokalne ceste upoštevamo lahko prometno obremenitev. V naslednjih dveh
razpredelnicah podajamo predlog voziščne konstrukcije za OBMOČJE 1 (glina v podlagi) ter
OBMOČJE 2 (apnenec v podlagi)

Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks,GLINA V PODLAGI CBR = 3 %
Plast - Material Debelina di

(cm)
Faktor
ekvivalentnosti
materiala

Debelinski
indeks
D = di x ai

AC 11 surf B50/70, A3 4 0,42 1,68
AC 22 base B50/70, A3 8 0,35 2,8
Tamponski drobljenec TD 32 20 0,14 2,8
Kamnita greda 50
SKUPAJ 82 Dmin = 7,28
Potrebne dimenzije Dp 31 Dmin = 6,98

Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks, APNENEC V PODLAGI CBR > 30 %
Plast - Material Debelina di

(cm)
Faktor
ekvivalentnosti
materiala

Debelinski
indeks
D = di x ai

AC 11 surf B50/70, A3 4 0,42 1,68
AC 22 base B50/70, A3 8 0,35 2,8
Tamponski drobljenec TD 32 20 0,14 2,8
Kamnita greda  - IZRAVNAVA 10
SKUPAJ 42 Dmin = 7,28
Potrebne dimenzije Dp 31 Dmin = 6,98
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Na mestih, kjer je razlika med predvideno niveleto ceste in globino, na kateri se pojavi kamninska
osnova (APNENEC), večja od potrebnih 42 cm, se preperinski sloj – meljast grušč odstrani do
raščene kamninske podlage. Razliko se nadomesti z vgraditvijo kamnite grede granulacije 32 – 150
mm.

3.8.6 Hodnik za pešce
Na območju hodnika za pešce se v podlagi voziščne konstrukcije nahaja zmrzlinsko neodporen
material (glina z gruščem – OBMOČJE 1), oziroma apnenec – OBMOČJE 2. V nadaljevanju
podajamo predlog voziščne konstrukcije za posamezno območje:

Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks na hodniku za pešce (območje 1)
Material Debelina di

(cm)
Faktor
ekvivalentnosti
materiala

Debelinski
indeks
D = di x ai

AC 8 surf B 70/100 A5 5 0,42 2,1
Tamponski drobljenec TD 32 20 0,14 2,8
Kamnita greda posteljica iz zmrzlinsko
odpornega materiala (min CBR= 10%) 20

SKUPAJ 45 Dmin = 4,9

Razpredelnica 1: Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks na hodniku za
pešce (območje 2)
Material Debelina di

(cm)
Faktor
ekvivalentnosti
materiala

Debelinski
indeks
D = di x ai

AC 8 surf B 70/100 A5 5 0,42 2,1
Tamponski drobljenec TD 32 20 0,14 2,8
Kamnita greda posteljica iz zmrzlinsko
odpornega materiala - izravnavna 10

SKUPAJ 35 Dmin = 4,9

V primeru, da se pri izkopu na območju 2 izkaže, da se raščena kamninska podlaga nahaja globlje
od predvidenih 35 cm, se voziščno konstrukcijo izdela po predlogu iz razpredelnice 17.

3.8.7 Zahteve glede nosilnosti slojev
Voziščno konstrukcijo se vgrajuje odvisno od sestave ali direktno na apnenčevo podlago (OBMOČJE
2), kjer je preperinskega sloja več pa direktno na preperinski sloj (OBMOČJE 1).
V sloj kamnite grede se lahko vgrajuje kamnit material granulacije 32 – 150 mm, ki naj bo zmrzlinsko
odporen.
Kamnito gredo ter tamponski drobljenec se v voziščno konstrukcijo vgrajuje po plasteh debeline do
20 - 25 cm. Vsak sloj se uvalja. Na planumu kamnite posteljice in tamponskega drobljenca se mora
zagotoviti nosilnost podana v spodnji razpredelnici.

Nosilnost slojev
SLOJ CBR, EV2, Evd
Temeljna tla raščena kamninska podlaga -
apnenec

CBR>30 %

Kamnita posteljica CBR>15%, EV2≥ 80 MPa, Evd > 40 MPa
Tamponski drobljenec EV2≥ 100 MPa, Evd ≥ 45 MPa
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3.8.8 Zahtevane kvalitete
Izvajalec mora pri izvedbi del dosegati pogoje za kvaliteto nekoherentnih materialov in asfaltov,
izpolnjevati zahtevane pogoje tehnoloških postopkov, predpisane standarde in posebne tehnične
pogoje. Kakovost navedenih materialov je  opredeljena v tehničnih specifikacijah za ceste in sicer:
za  AC 11 surf B70/100, A3 in AC 8 surf B 70/100 A5 (bituminizirana zmes drobirja z bitumenskim
mastiksom ) v TSC 06.300/06.410/2009,
AC 22 base B50/70, A3 (bituminizirani drobljenec BZNP 32S) v TSC 06.310 in TSC 06.300/
06.410/2009,
za drobljenec TD 32 v TSC 06.200.

3.8.9. Druga navodila
Kontrola nosilnosti temeljnih tal in planumov nasipnih plasti se izvaja z meritvami deformacijskega
modula s krožno dinamično ploščo z lahko padajočo utežjo z upoštevanjem korelacijskih povezav
med zahtevanimi mejnimi vrednostmi deformacijskih modulov. Meritve izvaja geomehanski nadzor v
času gradnje.

Za podrobnosti glej Elaborat Dimenzioniranje voziščne konstrukcije, št. 2879-196/2013-2, februar
2014, izdelovalec Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova 2, 5280 Idrija.

3.9 Odvodnjavanje

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (UL RS št. 47/2005) in
prometno obremenitvijo, se določi ustrezen sistem odvodnjavanja na podlagi podatkov o prometnih
obremenitvah na državni cestni mreži (vir: DRSC).
Za nadaljni izračun privzamem največji PLDP na obravnavanem odseku, ki je potreben za izračun
EOV. Dnevno povprečje pretoka motornih vozil se izračuna iz podatkov o letnem pretoku osebnih in
tovornih motornih vozilih na naslednji način:
EOV = V(1) + N(2) × V(2) + N(3) × V(3)
kjer so:
· EOV dnevni povprečni pretok motornih vozil,
· V(1) dnevni povprečni pretok osebnih motornih vozil,
· N(2) utež za tovorna motorna vozila s skupno maso med 3.5 t in 7.5 t, ki je enak 2,
· V(2) dnevni povprečni pretok motornih vozil s skupno maso med 3.5 t in 7.5 t,
· N(3) utež za tovorna motorna vozila s skupno maso nad 7.5 t, ki je enak 3.5,
· V(3) dnevni povprečni pretok motornih vozil s skupno maso nad 7.5 t

EOV = V(1) + N(2) × V(2) + N(3) × V(3);
= (73+2824+185) + 2 × (51) + 3.5 × (14+51+44+4+10);
EOV = 3082+102+430.5=3614.50

Glede na prometno obtežbo (EOV ~ 3614), skladno s 4. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju
padavinske vode z javnih cest in skladno s podatki o varovanih območjih, meteorne vode z vozišča
ni potrebno odvodnjavati preko zadrževalnika padavinske odpadne vode, temveč razpršeno v
okolico oziroma obstoječo ali novo meteorno kanalizacijo.

Meteorne vode iz vozišč in pločnika se vodi v cestne požiralnike s peskolovi iz BC cevi fi 500 mm
globine 1,5 m,  od tam naprej pa preko nove meteorne kanalizacije v prepuste oziroma ponikanje.
Meteorna kanalizacija je podrobneje obdelana v tehničnem poročilu Meteorna kanalizacija.

3.10 Komunalni vodi

Predvideni komunalni vodi bodo potekali v pločniku in cesti:
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-ureditev obstoječega odvodnjavanja vozišča z izvedbo novih požiralnikov z vtokom pod robnikom
in sicer v stacionažah:
a. KANAL M1 od km 6.9+0,0 do km 6,9+55 na levi strani v pločniku,
b. KANAL M2 od km 7.0+88,55 do km 7.1+99,88 na desni strani v pločniku,
c. KANAL M3 od km 7.2+7,85 do km 7,3+44 v vozišču,
č. KANAL M4 od km 7.4+49,34 do km 7.4+72,82 v vozišču,
d. KANAL M5 od km 7.4+91,75 do km A0.0+17,28 v vozišču,
e. KANAL M6 od km 0.0 + 62,00 do 0.1 + 53,00 (1015) v vozišču in pločniku,
- Elektro Primorska, Distribucijska enota Sežana, Partizanska cesta 47, 6210 Sežana, bo med
gradnjo položila položila naslednje cevi:
a.med profili P11 do P20+16 1x160 mm in 1x110 mm,
b.med profili P20+16 do P36+14 1x160 mm in 2x110 mm,
-izgradnja vodovoda NL 125 od km 6.5+28.73 do 6.9+50,75 po desni strani v pločniku,
-izvedba cestne razsvetljave na pločniku ob regionalni cesti.

3.11 Preglednost
Pregledni trikotnik za priključke je projektiran z oddaljenosti 3.0 m od zunanjega roba vozišča
državne ceste. Zaustavitvena razdalja je določena za projektno hitrost ob upoštevanju vzdolžnega
nagiba ceste.
Ob cestnem priključku se ne sme saditi grmičevja ali dreves, višjih od 0.75 m, ki bi s svojo
razraščenostjo ovirala preglednost na cestnem priključku. Vse vrste ozelenitev in zasaditev grmovnic
in drevja morajo biti izvedene tako, da ne ovirajo prometa na prometnih površinah, cestnem
priključku in državni cesti. Največja zasaditev ob državni cesti in ob cestnem priključku sme biti tudi
ob največji razraščenosti 0.75 m. Zaradi navedenega je investitor dolžan odstraniti vse obstoječe
grmovje in drevesa do višine 0.75 m, ki bi karkoli ovirala preglednost in zmanjševala pregledni
trikotnik cestnega priključka.

Preglednost za priključek 1 znaša preglednost 125 m in desno 90,0. Preglednost v desno ni
zagotovljena, vendar horizontalni elementi ceste zagotavljajo hitrost 50 km/h, tako da je za hitrost
50 km/h zagotovljena.
Preglednost za priključek 2 znaša levo 52 m in desno 49.
Preglednost za priključek 3 znaša levo 51 m in desno 48.
Preglednost za priključek 4 znaša levo 44 m in desno 42.
Preglednost za priključek 5 znaša levo 27 m in desno 43, vendar horizontalni elementi ceste
zagotavljajo hitrost 30 km/h, tako da je za hitrost 30 km/h zagotovljena.
Preglednost za priključek 6 znaša levo 40.7 m in desno 39 m.
Preglednost za priključek 7 znaša levo 51.4 m in desno 51 m.
Preglednost za avtobusno postajališče na levi strani izven vozišča znaša naprej 64 m in nazaj 77 m.
Preglednost za avtobusno postajališče na desni strani izven vozišča znaša naprej 79 m in nazaj 75
m.
Preglednost za pešce 1 znaša 60 m do 63 m.
Preglednost za avtobusno postajališče na levi strani na vozišču 52 m do 58.8 m na desni strani na
vozišču znaša 50 m in 43.0 m.
Preglednost za pešce znaša 55 m do 64 m.

3.12 Prometna signalizacija
Načrt prometne ureditve je izdelan na osnovi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi
na cestah (Ur. list RS 99/15, Ur. list RS 46/17, 59/18 ) in standardih.
Prometno signalizacijo in opremo sestavljajo:
-vertikalna prometna signalizacija – prometni znaki
-horizontalna prometna signalizacija – talne označbe

Prometni znaki so predvideni:
· znaki za izrecno odredbe s stranico fi 60
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· znaki za obvestila s stranico 60 cm
· znaki za nevarnost s stranico 90x90x90
Predvideni prometni znaki so razvidni iz situacije predvidena prometna situacija.
Višine postavitve in oddaljenost je razvidna iz grafičnih prilog. Višine postavitve ob pločniku ali
vozišču se meri od nivoja asfalta do spodnjega roba znaka. Višina je 2.25 m.

Prometna oprema:
-prometna ogledala, odporna proti rosenju in zmrzovanju, dimenzij 800x600,
-cestni smerniki
-jeklena varnostna ograja N2W5 se zamenja v stacionaži:
 - km 6.8+47.80 do km 6.8+82.60 na levi strani
 - km 7.0+49,3 do km 7.0+96,47 na levi strani
 - km 0.0+88.40 do km 0.1+5.08 (odsek 1015)

b. Horizontalna talna prometna signalizacija:
Talne označbe so:
Dimenzije talnih označb so razvidne iz situacije prometne ureditve.
Nekateri obstoječi znaki se zamenjajo, zaradi neustrezne folije oziroma dimenzij, razvidno iz
izvlečka prometnih znakov.
Vzdolžne talne označbe:
-ločilna neprekinjena črta 5111, š=12 cm, bela
-robna črta 5112, š=12 cm, bela
-kratka prekinjena črta 5123 (1-1-1), š=12 cm
-ločilna prekinjena črta 5121 (5-5-5 v naselju), š=12 cm, bela
-robna prekinjena črta (5-5-5 izven naselja, 3-3-3 v naselju), š=12 cm, bela
-kratka široka črta 5124-3 (1-1-1), š=30 cm, rumena
Prečne talne označbe:
- prehod za pešce 5231: š=3,0 m  in š=4.0 m
-neprekinjena široka prečna črta 5211: š=50 cm
Druge označbe:
-5507 – avtobusno postajališče BUS in 5503 – bližina šole ŠOLA, višine 4.0 m, rumene barve

Lastnosti materialov za označbe morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1.
Vse talne označbe morajo biti reflektirajoče in izvedene z enokomponentno barvo. Debelina
nanosa barve mora znašati 250 µm suhega filma, zaradi vidljivosti označb v nočnem času se
takoj po nanosu barve posuje pobarvano površino s steklenimi kroglicami (250 g stekl.
kroglic/m2).

Pri določanju minimalnih vrednoti karakteristik novih označb na prometnih površinah se
upošteva vrednosti iz razpredelnice 10 iz Pravilnika o prometni signalizaciji za »Druge ceste«.

Talne označbe se izvedejo z enokomponentno barvo prvič takoj po polaganju obrabne
asfaltne plasti in drugič po treh mesecih.

4. Bankina in brežine
Bankine so tamponske širine 1.0 m in se izvedejo na mestu, kjer ni predvidenega pločnika v naklonu
max. 6.0 %. Nasipne brežine so minimalne in se izvedejo v naklonu 1:2 in so prekrite s humusom.

5. Podporni in oporni zidovi in mejni zidovi
Podporni in oporni zidovi bodo armiranobetonski oblečen z kamnom, temeljeni na raščeno
kamninsko podlago. Predvidenih je pet podpornih zidov in štirje oporni zidovi in ograjni zidovi. Izkop
za zidove se izvede v apnenčasti podlagi pod kotom 720, v glineni podlagi pa pod kotom 450.

6. Opis objekta, kateri se ruši in splošna navodila za izvajanje rušitvenih del



KRASINVEST

Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670

inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana

Št. odseka:

1014
1015

Arhivska št.: Faza/objekt:

004.2102
Šifra risbe:

T.1.1
Prostor za črtno kodo arhiva:

6.1 Opis objekta
Temelji objekta so pasovni armirano betonski. Stene so iz opečnega modularnega bloka debeline
29 cm, z notranje in zunanje strani klasično ometan. Vezi so armiranobetonske, plošče so lesene.
Predelne stene so opečne debeline 20 cm. Streha je lesena, simetrična dvokapnica, krita z opečno
kritino in naklonom 18°. Stavbno pohištvo je leseno. Zunanje stopnice so betonske z leseno ograjo.

6.2 Splošna navodila za izvajanje rušitvenih del
Vsa rušitvena dela morajo biti usklajena z navodili vseh soglasodajalcev. Vsi odklopi napeljav morajo
biti izvedeni s strani pristojnega upravljalca ter grafično in lokacijsko dokumentirani. Dosledno je
treba upoštevati navodila elaborata o varnosti in zdravju pri delu.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu je varnost zaposlenih zagotovljena, če se izvajajo
varstveni ukrepi, upoštevajo predpisi in normativi ter ob ustrezni pazljivosti in strokovni
usposobljenosti uporabljajo predpisane naprave in zaščitna sredstva.

V času izvajanja del mora biti delovišče urejeno tako, da je možno izvajanje ukrepov o varnosti in
zdravju pri delu. Izvajalec del mora izdelati poseben elaborat o izvajanju ukrepov o varnosti in zdravju
pri delu in zagotoviti njihovo izvajanje. Izvajalec lahko uporablja le tiste naprave in opremo, ki je
ustrezno atestirana, opremljena z navodili v slovenskem jeziku in izdelana v skladu z veljavnimi
standardi.

Izvedejo se naslednja odstranjevalna dela:
   - odklop vseh instalacij in energetskih virov (pooblaščeni izvajalec)

- postavitev fasadnih in zaščitnih odrov s proti prašno zaščito (juta, PVC)
   - odstranitev krovsko – kleparskih izdelkov, obrob, strelovoda in žlebov
   - odstranitev opečne strešne kritine
   - odstranitev elementov lesenega ostrešja, podeskanih delov
   - rušenje betonskih in opečnih nosilnih in predelnih sten
   - rušenje armirano betonskih plošč, nosilcev in preklad
   - rušenje armirano betonskega stopnišč in podestov
   - rušenje tlakov in podložnega betona
   - rušenje notranje in zunanje kanalizacije
   - odstranitev obstoječih betonskih temeljev zgradbe
   - zasip in vzpostavitev zelenic

Opredelitev nevarnosti in škodljivosti

Pri odstranjevanju objektov so možne nevarnosti za:
-nevarnost poškodb zaradi padcev ruševin
-nevarnost poškodb in vžiga pri rezanju opreme
-nevarnost padcev pri nezavarovanem gradbišču
-nevarnost poškodb pri nalaganju ruševin
-nevarnost poškodb zaradi nestrokovnega ravnanja z opremo in zaščitnimi sredstvi
-nevarnost poškodb z elektriko in ostalimi instalacijami, ki so še v funkciji

Le-te mora upoštevati izvajalec odstranitvenih del pri izdelavi elaborata o varnosti in zdravju pri delu.

Pripravljalna dela

Pod pripravljalnimi deli se predvideva:

1. Pred pričetkom rušitvenih del je potrebno poskrbeti, da se vse inštalacijske vode, ki bodo še
ostali v svoji funkciji, prestavi na novo lokacijo, določeno s strani upravljalca. Obstoječe napeljave



KRASINVEST

Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670

inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana

Št. odseka:

1014
1015

Arhivska št.: Faza/objekt:

004.2102
Šifra risbe:

T.1.1
Prostor za črtno kodo arhiva:

je potrebno ustrezno zavarovati. Odstranitve oziroma premestitve naprav in napeljav je potrebno
ustrezno projektno obdelati.
2 Ureditev dovoznih poti za prevoz ruševin, v primeru da obstoječe niso zadovoljive. V tem
primeru je ureditev ceste potrebno projektno obdelati ob upoštevanju pogojev vseh
soglasodajalcev.
3 Varovanje premoženja in osebja, za kar je izvajalec obvezan pred pričetkom rušitvenih del
izdelati elaborat o varnosti in zdravju pri delu in elaborat ureditve gradbišča.
4 Po potrebi je potrebna postavitev montažnih zaščitnih ograj za preprečitev nevarnosti za
ljudi, zadrževalnih ograj za zadrževanje ruševin in bariernih ograj za zaščito aktivnih objektov v
območju predvidenim za rušenje.

Glede na nemoten transport ruševin se ne predvideva eventuelna izgradnja dodatnih gradbiščnih
cest.

Načini rušenja
Uvod
Pred začetkom rušenja bosta naročnik in izvajalec obvezno morala poskrbeti za:

1. Investitor mora pred pričetkom odstranjevalnih del pridobiti vsa  potrebna soglasja oz.
dovoljenja.
2. Izvesti je potrebno odklope vseh obstoječih instalacij. Odklope izvršijo za to delo pooblaščene
delovne organizacije in o opravljenem delu pooblaščena organizacija izda pismeno izjavo o
izvršenem  odklopu in jo preda izvajalcu odstranjevalnih del. Brez pisne izjave o izvršenem
odklopu posamezne instalacije v objektu, pričetek odstranjevalnih del ni dovoljen.
3. Investitor mora pred odstranjevalnimi deli izvršiti demontažo vseh  eventuelno še uporabnih
delov opreme v  objektu in jih deponirati v svoje skladišče ali odpeljati na komunalno deponijo.
4. Določi se odgovorna oseba investitorja, ki bo skupaj z izvajalcem  del reševala morebitne
probleme pri rušenju objekta in dala  izvajalcu del na razpolago vso potrebno tehnično
dokumentacijo.
5. Verificirane izvedbene načrte vseh podzemnih in nadzemnih naprav in napeljav v območju

rušenja, in jih locirati na terenu. Tako bo omogočil varno izvedbo del.
6. Da bodo vse podzemne napeljave (tako elektrovodniki, vodovodi, telefonski kabli ipd.)

odklopljene in izven funkcije (v območju predvidenem za rušenje).
7. Da bo izvajal dela skladno z navodili upravljalcev napeljav.
8. Pridobiti dovoljenja in soglasja ustreznih organov in organizacij, ki imajo napeljave ali interese

na tem področju.
9. Da bo rušenje potekalo kontinuirano, ne glede na faze rušenja.
10. Omogočiti nemoteno izvedbo pripravljalnih del.
11. Odstraniti neuporabne naprave in napeljave.
12. Pred pričetkom rušitev je izvesti vse opisane in zahtevane prestavitve raznih instalacijskih

vodov in naprav ter objektov, pogojene z projektom in s strani upravljalca.
13. V opisanih potrebah po prestavitvi naprav in napeljav v obratovanju in ostalih, eventuelno

pokazanih med izvajanjem rušitvenih del, ki potekajo po območju izvajanja rušitev, mora
investitor skupaj s projektantom določiti nove trase in poskrbeti, da se vse prestavitve izdelajo
pred pričetkom rušitvenih del.

Tehnologija strojnega rušenja
Rušenje se bo izvajalo s pomočjo ustreznih bagrov, opremljenih z dolgo ročico (10 m in več) na
kateri bo montirano ustrezno težko hidravlično kladivo, ali kombinirane hidravlične klešče –
drobilnik, izdelana tako, da se z njimi lahko reže armatura.

Izbira bagrov in ustreznega orodja
Upoštevaje višino objektov mora biti bager opremljen s tako dolgo ročico, da doseže z rušilnim
orodjem do 8 m od višine tal.
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Nakladanje in transport ruševin do odlagališča
Ruševine se bodo nakladale z ustreznimi bagri na ustrezne kamione prekucnike, s katerimi bodo
prepeljane do najbližje deponije za tovrstne odpadke, ki jo določi pristojni občinski koncesionar.
Tam se bodo odlagale v skladno z obstoječim ureditvenim projektom deponije.
Deponijo zagotovi izvajalec odstranitvenih del.

Transportno pot  bo izvajalec rušitvenih del določil skupaj s koncesionarjem, oziroma
upravljavcem deponije za tovrstne odpadke. V kolikor bo izvajalec v času transporta odpadkov
poškodoval cesto, po kateri bo odvažal odpadke, je dolžan na lastne stroške popraviti vse
poškodbe.

Prostor kjer se izvajajo odstranjevalna dela se mora sprotno škropiti z vodo, da se prepreči
negativni vpliv prahu na zaposlene in okolje.

Ureditev začasnih električnih napeljav
Na objektu v času odstranjevalnih del ne bo elektroenergetskih virov . Za uporabo ročnega
električnega orodja je potrebno izvesti začasni priključek ali priklop na  elektro agregat.
Razsvetljava na objektu ne bo potrebna, saj se bodo odstranjevalna dela izvajala zgolj podnevi.
Odstranitev kovinskih izdelkov
Kovinski elementi  se iz objekta odstranijo oz. demontirajo ročno  in se enako kot ostali porušeni
gradbeni material odpelje na komunalno deponijo.

Odstranitev strešne kritine
Razkrivanje strehe – betonska in pločevinsta kritina se bo izvajalo ročno. Pri razkrivanju strehe
morajo biti delavci obvezno varovani z varnostni pasom in varnostno vrvjo.

Rušenje opečnih zidov in betonskih konstrukcij
Dela se izvajajo kombinirano strojno – ročno s pomočjo lahkih premičnih zidarskih odrov. Zbiranje
porušenega materiala  ni dovoljeno, zato ga je potrebno sproti odvažati iz objekta na predvideno
deponijo.

Zaščita objektov
Ob objektih je potrebno postaviti zaščitne fasadne odre z zaporo iz jute ali debelo slojne PVC
zaščite za čas do dokončne odstranitve objekta.

Ob objektu je potrebno namestiti opozorilne table s sledečo vsebino:
   - vstop nezaposlenim prepovedan
   - nevarnost padcev predmetov z višine
   - obvezna uporaba čelade
   - ne zadržuj se v delovnem območju stroja

Ukrepi za varnost in zdravje pri delu ter varstvo okolja

Uvod
Ukrepi za varnost in zdravje pri delu ter varovanja okolja so sestavni del projekta. Izdelani so v
skladu z zahtevami:

Gradbeni zakon (GZ) Ur.l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) Ur.l. RS, št. 43/11)

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS,
št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1)
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Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravju pri ročnem prenašanju bremen (Ur.list RS, št. 73/2005
in 43/11 – ZVZD-1)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu Ur.l. RS, št.
17/06, 18/06-popr. in 43/11 – ZVZD-1)

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-
1)

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu Ur.l. RS, št. 89/99, 39/05 in
43/11 – ZVZD-1)

Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.list RS, št. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)

Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11)

Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz) (Ur.l. RS, št. 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ)

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) Ur.l. RS, št. 39/06, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US: 33/07-ZPNačrt,
57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16,
61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.list RS, št. 34/08)

Varnostni ukrepi – splošno

Na podlagi 5. čl. "Zakona o varnosti in zdravju pri delu" je vsak delodajalec dolžan zagotoviti
varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe,
potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri
delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi
materialnimi sredstvi. Delodajalec je dolžan izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take
delovne in proizvodne metode, ki bodo zagotavljale večjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu, ter
bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh.
Na podlagi 14. člena "Zakona o varnosti in zdravju pri delu" mora vsak delodajalec izdelati in
sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. Izjava o
varnosti temelji na ugotovitvah možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v
delovnem okolju ter oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar.
Dela se morajo obvezno izvajati varno in v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.
V primeru, da na delovišču sodeluje več delodajalcev, morajo ti s pisnim sporazumom določiti
skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter delavca, odgovornega za izvajanje
teh ukrepov ter ukrepe o varovanju okolja na tem delovišču.
Vodja SVD delovišč mora biti usposobljen za takšno delo v skladu z veljavno zakonodajo.
Obvezno je sprotno zavarovanje vseh aktivnih objektov, naprav in napeljav v toku izvajanja vseh
odstranitvenih del.
V situaciji delovišča je obvezno upoštevati medsebojne odmike odlaganja različnih materialov,
višino nasipov, označitev mest začasnega odlaganja materialov, mesta parkiranja vozil za odvoz.
Vsi intervencijski dostopi morajo biti tekom vseh del obvezno označeni in prosti.
Ureditev gradbišča, vse potrebne instalacijske priključke kot npr. elektro, telefon, ozemljitve
posameznih strojev, ipd., je potrebno pred pričetkom del dogovoriti z investitorjem, odnosno z
upravljalcem posameznih vrst instalacij.

Izvajalec odstranitvenih del mora obvezno poskrbeti za:
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a. Obvezna naj bo uporaba zaščitnih sredstev (rokavice, očala, čelade, delov. obleke, obutev).
b. Opozorilne table morajo biti na vidnih mestih.
c. Odprtine po demontaži je potrebno začasno prekriti.
d. Električne instalacije, ki so še v funkciji in pod napetostjo je potrebno ustrezno zavarovati.
e. Upoštevati je potrebno bližino električnih nadzemnih vodov, ki so še v funkciji.
f. Dvigala, avtodvigala, montažne igle in druga oprema za demontažo morajo biti ustrezno
opremljena z atesti in spričevali.
g. Zaposlene je potrebno strokovno usposobiti, seznaniti z ukrepi za varno delo in preverjati
njihovo delovno sposobnost.
h. Na območju gradbišča morajo biti določena mesta za odlaganje različnih vrst odpadnih
materialov z upoštevanjem medsebojnih odmikov (reakcija, požarna varnost).

Ukrepi za varovanje podtalnice

Pri rušenju je potrebno paziti, da bodo stroji strokovno oskrbovani z gorivom in mazivi.
Pred začetkom rušenja mora nadzorni organ skupaj z izvajalcem pregledati vse objekte in
zapisniško ugotoviti prisotnost eventuelnih snovi, ki lahko onesnažijo vodo, ter zahtevati ustrezno
strokovno shranjevanje, odstranitev in čiščenje.
Določiti in ustrezno opremiti je vsa mesta, kjer se bodo delovni stroji oskrbovali z gorivi in mazivi,
za preprečitev eventuelnega razlitja v okoliški teren.

Ukrepi za varovanje zraka

Predlagana tehnologija rušenja, nakladanja in transporta je takšna, da bo povzročala najmanjše
emisije prahu. Rušitve se bodo izvajale intervalno.
Preprečevanje emisij prahu se bo zagotavljalo s škropljenjem ruševin po potrebi.
V načrtu odstranjevalnih del so upoštevani in predpisani sledeči ukrepi za preprečevanje
škodljivega vpliva prahu in drugih nevarnih snovi na okolje:

- vsi delavci vključeni v proces odstranjevalnih del morajo pri delu uporabljati zaščitni respirator
dihal
- prostor kjer se izvajajo odstranjevalna dela se mora sprotno škropiti z vodo, da se prepreči
negativni  vpliv  prahu na zaposlene in na okolje
- zunanje stene objekta se zaščitijo tako, da se postavljeni fasadni oder zaščiti z juto ali podobnim
materialom
- pred odvozom vozila z ruševinami se morajo ruševine poškropiti z vodo in zaščititi z zaščitnim
pregrinjalom,  da se prepreči vpliv prahu na okolje med samo vožnjo
- dovozna pot na gradbišču mora biti urejena skladno z organizacijsko shemo gradbišča (uredi
investitor)
- ter sprotno škropljena z vodo, da se prepreči vpliv prahu na okolje.

Ukrepi za varovanje okolja

Strojno rušenje bo povzročalo hrup, večji kot normalno. Projektno priporočamo strojno rušenje
objekta v dopoldanskem času. Čas rušenja bo investitor uskladil s svojimi potrebami.

Varnostni ukrepi pri strojnem rušenju

Vsi stroji zaposleni na rušenju morajo biti brezhibni in dobro vzdrževani. Tehnični pregled ne sme
biti starejši od 6 mesecev.
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Stroji morajo biti opremljeni z ustreznimi nalepkami v skladu z veljavno zakonodajo.
Stroji morajo biti opremljeni s predpisano dodatno opremo.
Strojniki morajo biti ustrezno izšolani, z veljavnim potrdilom o vsakoletnem pregledu ter o
poznavanju predpisov iz varstva pri delu.
Naročnik mora pred začetkom del dostaviti izvajalcu verificirane izvedbene načrte vseh
podzemnih napeljav in naprav, ki se nahajajo v območju rušenja. Prav tako mora skupaj z
izvajalcem na terenu označiti vse podzemne naprave, ter o tem izdelati zapisnik. Vse podzemne
naprave in napeljave morajo v času rušenja biti izklopljene – izven funkcije.
Navedeni ukrepi so nujni za preprečevanje nesreč pri delu ter škode, ki bi jo prekinitev podzemnih
napeljav povzročila investitorju ali tretjim osebam.
Tehnični vodja delovišča bo skupaj s SVD vodjo in predstavniki investitorja moral izdelati "Pisni
sporazum o skupnih varnostnih ukrepih". Vsak zaposlen na delovišču bo s podpisom v knjigi
nadzora potrdil, da je seznanjen z vsebino ter, da je prejel en izvod navodil.
Vsi zaposleni morajo biti ustrezno opremljeni z lastnimi zaščitnimi sredstvi in opremo, ter ustrezno
zavarovani z vrvmi pri delih na višini.
Ob vsakem stroju, zaposlenem na rušenju, mora biti vsaj eden ustrezno opremljen signalist, ki bo
z ustreznimi znaki usmerjal strojnika in ga opozarjal na nevarnost.
Tekom rušenja se morajo stroji in ljudje nahajati na nasprotni strani padca ruševin, tako se bo
minimalizira možnost poškodb strojev in ljudi.

Rušenje objektov in transport ruševin se mora izvajati s povečano pazljivostjo. Izvajalec bo moral
definirati ogroženo območje in ga ustrezno zavarovati z ustreznimi stražami. Tehnični vodja del
izvajalca bo izdelal ustrezna navodila za varno zgrinjanje ruševin, nakladanje, prevoz ter
razgrinjanje ruševin.
Dela -  rušenje in transporti se bodo izvajali le pri dnevni svetlobi. Dela se bodo prekinila v primeru
slabega vremena, dežja, snega ali nevihte, oz. zmrzali (nizke temperature) ter slabe vidljivosti –
megle.

Zaščita pred požarom

Stroji bodo opremljeni s predpisanimi gasilskimi aparati. Postopek strojnega rušenja, transporta,
nakladanja in odvoza ob normalni pazljivosti strojnikov in signalistov ter ob normalni vidljivosti ne
morejo povzročiti požara.
Vsi zaposleni, zlasti strojniki, morajo biti izšolani za ravnanje v primeru požara, ter ravnanje z
gasilskimi aparati.
Vsi strojniki na bagrih morajo biti opremljeni z radiofonom, ki bo omogočal zvezo z vodjo
delovišča.
Ob izvajanju požarno nevarnejših del je obvezno postaviti gasilske straže.

Ostali ukrepi za varno delo

Stroji, zaposleni na višini, morajo biti predpisano zavarovani, da se ne morejo zaradi lastne teže
prevrniti v globino.
Bager – pajek mora biti stalno zavarovan z ustreznim sidranjem.

VSA DELA NA RUŠENJU SE MORAJO IZVAJATI V SKLADU Z ZAHTEVAMI VELJAVNE
ZAKONODAJE
Tehnični vodja mora imeti in voditi knjigo nadzora.
V knjigo nadzora se bodo vpisovali pregledi delovišča pred začetkom vsake izmene, ter
opazovanja in nadzor tekom izmene in na koncu izmene. Prav tako se bo zabeležilo, če bo kakšna
ruševina ali previsni del objekta, kakorkoli ogrožala spodaj ležeče površine objekta, sosednje
objekte, tehnološko opremo ali ustavljene stroje, ipd.
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Ravnanje ob izjemnih dogodkih

Ob nastanku izjemnih dogodkov se mora čim prej obvestiti:
- najbližjo policijsko postajo,
- prvo pomoč,
- direktorja izvajalca,
- nadzorni organ,
- investitorja,
- po potrebi gasilce.

Navedene telefonske številke morajo biti v omarici za prvo pomoč.

Prva pomoč na gradbišču
Na gradbišču mora biti zagotovljena prva pomoč in organizirano reševanje v primeru nesreče pri
delu.Za dajanje prve pomoči mora biti na gradbišču usposobljeno vodstveno osebje gradbišča in
vsaj 2% delavcev,ki so zaposleni pri rušenju.Ne glede na število zaposlenih mora biti na gradbišču
omarica s sanitetnim materialom in  sredstvi za prvo pomoč. Porabljen sanitetni material iz
omarice prve pomoči mora biti vedno dopolnjen.Omarica mora biti na lahko dostopnem mestu in
mora imeti na zunanji strani znak rdečega križa.
Na omarici  morajo biti naslednji napisi:

- naslov in telefonska številka najbližjega zdravnika in zdravstvene ustanove
- imena oseb, ki so usposobljena za nudenje prve pomoči
- priložen seznam materiala v omarici in navodila za nudenje prve pomoči

Omarica mora biti vedno zaklenjena, ključ pa mora imeti oseba zadolžena za nudenje prve
pomoči.
Delavec bo svoje delo opravljal hitro in kvalitetno, če bo poznal vse pogoje, ki vplivajo na njegovo
delo.Zato je vodja del dolžan pred pričetkom del ali ob premestitvi na drugo delovno mesto
vsakega delavca podučiti:

- o nevarnostih, ki jih predstavlja delo za njegovo zdravje in življenje
- o varnostnih ukrepih, ki jih mora delavec upoštevati pri delu
- o vrsti in načinu uporabe in vzdrževanju osebne varnostne opreme potrebne za določeno delo
- o skrbi vodstva del, da vsakega delavca, ki je pod vplivom alkohola  ali narkotikov odstrani iz
gradbišča
  in ga preda ustrezni službi v disciplinski postopek

Delo na gradbišču se sme pričeti šele, ko je gradbišče urejeno v skladu z Načrtom rušenja in
Pravilnikom o varstvu pri delu. V kolikor se bodo v teku izvajanja del pojavile spremembe v
tehnoloških postopkih izvajanja del, je vodstvo izvajanja del dolžno zahtevati dopolnilo elaborata,
v kolikor se smatra to za potrebno.

Osebna varstvena oprema

Vsi zaposleni morajo imeti in uporabljati samo predpisano in atestirano varstveno opremo in
delovna sredstva skladno s Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l.
RS, št. 89/99) in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih
mestih (Ur.l. RS, št. 89/99)

Na gradbišču morajo biti v zadostnem številu na razpolago:
 - zaščitni respiratorji za varovanje diha
 - čevlji z gumijastim podplatom in zaščitno kapo
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 - zaščitne čelade
 - zaščitne rokavice
 - zaščitne obleke
 - zaščitna očala s ščitnikom
 - varnostni pasovi z varnostno vrvjo

Minimalni standard zaposlenih

Izvajalec mora zagotoviti na razpolago:
- garderobe,
- kopalnice,
- stranišča,
- ter prostore kjer se bodo delavci zatekli pred neurjem itd.

Izvajalec bo v dogovoru z naročnikom zagotovil mobilno pisarno, skladišče drobnega in
potrošnega materiala ter prostor za odlaganje drobnega orodja.
NAVODILA ZA VARNO DELO

Sposobnosti delavcev
Odstranjevalna dela so dela z večjo stopnjo nevarnosti, zato morajo delavci pri teh delih
izpolnjevati naslednje pogoje:
Vsi delavci izvajalca odstranjevalnih del morajo imeti veljavno zdravniško spričevalo in  opravljen
preizkus znanja iz varstva pri delu za dela, katera bodo opravljali. Za delavce, ki bodo delali na
višini, mora biti ta sposobnost razvidna iz zdravniškega spričevala.
Vsa sredstva za delo morajo imeti veljavne javne listine za obratovanje – ateste.
Vse odre in ostale pomožne pode, kateri se bodo uporabljali pri odstranjevalnih delih, mora
odgovorni vodja del pred začetkom uporabe pregledati, da se ugotovi njihova brezhibnost.

Za delavce je potrebno upoštevati tudi sledeče:
- da so zdravstveno in psihofizično sposobni, kar se dokaže z zdravniškim spričevalom
- da imajo opravljen predpisan preizkus znanja iz varstva pri delu
- da so seznanjeni z delovnim postopkom in programom odstranjevalnih del
- da so seznanjeni z nevarnostmi pri rušenju objekta
- odstranjevalna dela lahko izvajajo le delavci, ki so strokovno  usposobljeni in izurjeni za izbran
način dela
- odstranjevalna dela se lahko izvajajo le pod stalnim in neposrednim  strokovnim vodstvom za to
določene strokovne osebe

Izvedba zaščite pred padci delavcev iz višine:
Zaščito opredelimo v dve tehnološki rešitvi:
 - zavarovanje delavcev pri odstranjevalnih delih na strehi in višini
 - zavarovanje delavcev pri ostalih odstranjevalnih delih

Delavci, ki bodo izvajali razkrivanje in demontažo strehe na najvišji koti morajo biti zaradi
nevarnosti padca privezani na konstrukcijo z varnostnim pasom in z zaščitno vrvjo.

Izvedba zaščite pred padci predmetov
V času izvajanja odstranjevalnih del bo obstajala nevarnost padcev predmetov in materiala iz
višine. Posebnih zaščitnih nadstreškov se v samem objektu ne bo izvajalo. Odgovorni vodja
delovišča bo določal faznost del. Gibanje delavcev in mehanizacije v conah rušenja ni dovoljeno.
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Varnostni ukrepi pri transportnih delih
Vsa transportna sredstva smejo upravljati samo usposobljeni delavci. Pomožna navezovalna
sredstva morajo biti atestirana in pravilno dimenzionirana glede na elemente, ki se bodo
prenašali. Vodji avto dvigala daje signale privezovalec bremen ali signalist,  ki ga določi vodja
delovišča. Privezovalec bremen je odgovoren za pravilno privezovanje. Prepovedano je dvigovati
bremena,  ki niso postavljena vertikalno na kljuko avto dvigala.
Nakladanje in razkladanje materiala se izvaja pod nadzorom voznika transportnega sredstva, ki
je odgovoren za pravilno naložen tovor!
V času izvajanja transportnih operacij so delavci, ki niso zadolženi za transportna dela ne smejo
zadrževati v maneverskem in manipulacijskem prostoru naprave.

Naloge odgovorne osebe na gradbišču
Rušenje objekta mora voditi in nadzirati stalno prisotna strokovno - odgovorna oseba. Strokovna
oseba mora biti podrobno seznanjena s programom rušenja in  normativi za varno delo.
Odgovorna oseba skrbi in je odgovorna, da delavci pri delu uporabljajo predpisana varovalna
sredstva.
Pri rušenju odgovorna oseba skrbi, ter organizira delo tako, da se v času rušenja v ogroženem
prostoru ne  nahaja nobena nepoklicana ali  za to delo nepotrebna oseba.
Odgovorna oseba mora ob pojavih nepredvidenih nevarnosti ali  nejasnosti, dela ustaviti in takoj
o tem  obvestiti svojega  predpostavljenega, da se ukrene vse potrebno za zagotovitev varnega
nadaljevanja del. Če rušitvena dela izvaja več izvajalcev, je potrebno izdelati pismeni dogovor o
skupnih varnostnih ukrepih, ter določiti koordinatorja del. Odgovorna oseba skrbi, da se vsa dela
izvajajo skladno z veljavnimi pravilniki in predpisi za varno delo v gradbeništvu.

Zavarovanje delovišča
Izvajalec bo dostope do delovišča zavaroval z ustreznimi ograjami ter opozorilnimi, dobro vidnimi
tablami. Po potrebi bo fizično zavaroval ogrožene dele delovišča z ustrezno organiziranimi
stražami glede na možnosti posameznih nevarnosti.

CEVNI ODRI

1.Z odri so po pravilniku o varstvu pri gradbenem delu mišljene pomožne konstrukcije, namenjene
za opravljanje gradbenih del na višini več kot 150 cm od tal.

2.Cevni odri morajo biti postavljeni in narejeni po načrtih izvedbe, ki vsebujejo: velikost odra in vseh
njegovih sestavnih elementov, sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov, način
pritrditve odra na objekt oziroma tla, največjo dovoljeno obremenitev, vrste materiala in njegovo
kvaliteto, statični izračun nosilnih elementov ter navodilo za montažo in demontažo.

3.Odre smejo postavljati, predelovati, dopolnjevati in demontirati samo strokovno izurjeni delavci
(odrarji), ki so zdravstveno sposobni za delo na višini in sicer pod neposrednim nadzorom določene
strokovne osebe na gradbišču (vodja gradbišča oz. neposredni vodja).

4.Če so postavljanju odra napoti električni vodi ali druge ovire, mora odgovorna oseba iz točke 6.
teh navodil ustaviti delo in pri pristojni organizaciji ukreniti, da izključi električni tok, oziroma oviro,
kar mora biti pismeno dokumentirano.

5.Skupina delavcev (odrarjev) mora pri postavljanju cevnih odrov dosledno spoštovati predpisana
določila o obvezni uporabi osebnih zaščitnih sredstev in opreme. Delati ne sme v preohlapni ali
razpeti zaščitni obleki, nositi mora zaščitne čevlje z jekleno kapico in čelado ter zaščitne rokavice.
Obvezna pa je prav tako tudi uporaba zaščitnega pasu, povsod kjer je možnost padca v globino, z
obvezno navezavo. Pred uporabo mora oseba, ki nadzira delo in odrar preizkusiti varnost
varnostnega pasu.
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6.Cevni odri se smejo postavljati in uporabljati le v skladu s predvidenim namenom na podlagi
dokumentacije iz 74.člena pravilnika o varstvu pri gradbenem delu.
Dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena mora s svojim podpisom potrditi projektant oziroma
odgovorna oseba na gradbišču in jo je treba hraniti dokler ni oder demontiran.

7.Cevne odre delimo po njihovem namenu na:
- odre za obdelavo fasade – fasadne oder
- odre za zidarska, montažerska dela
- odre za betonerska dela

8.Zaščitni cevni odri so lahko tudi lovilni odri, ki ne služijo neposredno za delo, ampak samo za
zavarovanje delavcev pred padci v globino.

9.Za  montažo cevnih odrov je dovoljeno uporabljati le ravne in nepoškodovane jeklene cevi ter
ostale elemente. Vsak element mora biti pred vgraditvijo podrobno pregledan. Zarjavelih ali na drug
način poškodovanih elementov ni dovoljeno vgrajevati. (Oblika, velikost, in kvaliteta materiala mora
ustrezati ustreznim predpisom.)

NAVODILA ZA MONTAŽO IN DEMONTAŽO

1.Za varno in pravilno postavitev vsakega odra je treba najprej izravnati teren ter ga primerno utrditi.
Za pod platforme je potrebno uporabiti plohe debeline 5-6 cm,
širine 25 cm in od 60 cm dolžine, če je ta podloga v eni vertikalni cevi, ali najmanj 120 cm za
podlogo obeh vertikalnih cevi po širini odra.
Pod vsako vertikalno cev je potrebno namestiti kovinski podstavek, nato pa se razvrščajo vertikalne
cevi na odgovarjajočem razmaku, kar zavisi od tega za kakšen namen bo oder zgrajen, oziroma
kakšna bo njegova obtežitev. Lahko je razmak vertikalnih cevi tudi manjši od 2,00m , če je to
potrebno in seveda v skladu s predhodnim izračunom oziroma dokumentacijo.

2.Po postavitvi vertikalnih – pokončnih cevi se prične z vgrajevanjem podolžnih vodoravnih nosilnih
cevi na višini 20cm od tal, nato pa na predpisanem razmaku v višino, kar zopet zavisi od vrste del
oz. obtežitve.

3.Ko so pritrjene podolžne cevi se prične montaža prečnih cevi, ki služijo kot nosilci za pohodne
delovne pode iz plohov in za vezavo odra po širini. Razdalja prečnih nosilnih cevi je 1,00 do 1,50m
odvisno od obremenitve oz. po kriteriju kot v točki 2. teh navodil. Pri večjih razdaljah prečnih cevi
(do 3,00 m) je potrebno njihov razmak zmanjšati na 1,00 – 1,50 m.

4.Navzgor se oder dograjuje po istem vrstnem redu kot je rečeno v točkah 1. ,2. in 3. teh navodil.
Dohod na delovno pohodne odre se izdela sproti z železnimi lestvami cevnega odra, od etaže do
etaže odra. Lestve se namestijo znotraj odra. V kolikor se namestijo lestve na zunanji strani odra,
morajo imeti hrbtno zaščito.

5.Bočne utrditve odra so obvezne. Vse pokončne palice drogov morajo biti po dolgem in počez
povezane in utrjene z diagonalnimi vezmi pod kotom 45 stopinj v obeh smereh. Po potrebi je utrditi
tudi oder na čelnih straneh.

6.Obvezno je cevni oder utrditi proti prevrnitvi, ker je zaradi sorazmerno male širine in velike višine
prilično labilen. Najbolje je sidranje na objekt skozi okenske ali druge odprtine, lahko pa se izvede
tudi na druge načine, navezave na armaturo, stebre itd., tako , da prevzame natezne in tlačne sile.
Sidranje mora biti izvedeno na vsakih 6,00m , tako po dolžini, kot širini odra.
V kolikor sidranje odra ni možno, se mora izvesti na kakšen drug način, ki pa mora biti računsko
dokazan in narisan (razne podpore in podobno).
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7.Vsak delovni pod cevnega odra mora imeti zaščiteno varnostno ograjo višine 1,00m. Ob podu
mora biti nameščena deska višine 20 cm. Gornja prečka ograje je na višini 1,00m, vmes med desko
in zgornjo cevjo pa je na razmaku 35 cm nameščena še ena cev. Lahko pa prostor med zgornjo
cevjo in desko ob podu izpolnimo z žično mrežo predpisanih dimenzij z okenci 20 x 20 mm.
Če je zaradi narave dela oder odmaknjen od zidu več kot 20 cm,  potem mora biti zaščitna ograja
tudi z notranje strani proti zidu.

8.Pohodni – delovni podi morajo biti izdelani iz okovanih plohov, širine vsaj 25 cm , v skladu z
razdaljo prečnih nosilnih cevi. Izravnavo razlike debeline plohov je na koncih izvesti s trikotno
prečno letvico, da se prepreči spotikanje. Preklopi na 20 cm.
Pod odra ne sme biti odmaknjen od stene objekta več kot 20 cm. Čista širina poda na odru ne sme
biti manjša kot 80 cm.

9.Pri postavljanju odra je potrebno paziti, da se pri vertikalah te podaljšujejo izmenično, na različnih
nivojih in da se za podaljšanje uporabljajo nepoškodovani podaljški.
Za medsebojno spajanje cevi uporabljamo različne sponke z vijaki, pri tem pa moramo upoštevati
pravilen način privijanja z momentnim ključem, oziroma po navodilih proizvajalca. Strogo je
prepovedano privijanje vijakov s podaljšanimi ključi (nastavki cevi ali podobno).

10.Samostojni kovinski (cevni) odri in kovinski odri, ki so višji od objekta v gradnji ali kakšnega
drugega objekta v svoji neposredni bližini, morajo biti po veljavnih tehničnih predpisih zavarovani
pred strelo s tem, da so ozemljeni. Ozemljitev mora biti urejena skladno s predpisi o strelovodnih
ozemljitvah. Izmera ozemljitve se mora hraniti v kontrolni knjigi odra.

11.Oder na gradbenem objektu, ki je postavljen neposredno ob komunikaciji ali nad njo, mora biti na
zunanji strani po vsej dolžini in višini pokrit (juta, gosta kovinska mreža itd.) tako ,da je preprečeno
padanje materiala v globino.

12.Demontažo cevnih odrov se izvaja v obratnem redu od montaže. Demontirane cevi in ostali vezni
material se ne sme metati na tla, temveč ga je potrebno navezanega spuščati tistemu, ki ga takoj
zlaga po dimenzijah oz.dolžinah. Sproti je opraviti detajlni pregled vseh elementov.

13.Tako kot cevi je treba tudi ostali vezni material zložiti na odrejeno mesto s tem, da je treba pred
ponovno montažo oziroma čimprej temeljito podmazati vse vijake in sponke, da se prepreči
korozija.

14.Poškodovane cevi ali ostali material je treba takoj odstraniti z gradbišča in v nobenem primeru
dovoliti nadaljno uporabo.
Brezpogojno je potrebno izločiti stisnjene cevi, prav tako tudi počene in zvite, ker bi ponovna
uporaba le takih lahko ogrozila varnost delavcev – uporabnikov.
Prav tako kot cevi je treba izločiti tudi vsak poškodovan vezni element (spojko, podaljšek ali
podstavek).

15.V kolikor se za spravilo materiala, ki je potreben za izdelavo objekta, namesti konzolno dvigalo
na cevni oder, je dodatno obtežbo upoštevati v statičnem izračunu odra.
Pritrditev škripca mora biti varna. Mesto pod dviganjem materiala s konzolnim dvigalom na oder
mora biti ograjeno in opremljeno z opozorilnimi napisi:

- Dostop nezaposlenim prepovedan!
- Pozor,nevarnost padanja materiala!
- Ne zadržuj se pod visečim bremenom!

16.Preden je oder dan v uporabo mora biti pregledan po Navodilih za pregled cevnega odra, nato
še vodja gradbišča pregleda, izpolni in podpiše ter izda Dovoljenje za uporabo po »Kontrolnem
listu cevnega odra«.
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Istočasno mora izdajo internega dovoljenja vpisati v Dnevnik odrov, ki ga mora obvezno voditi
vsako gradbišče.
Pregledi odrov se morajo opravljati tudi občasno, to je vsak mesec ali po večjem neurju ali snežnih
padavinah.

Končne določbe

Pred pričetkom del je potrebno odstranjevalno cono ograditi ali na ustrezen način zavarovati.
Zavarovanje odstranjevalne cone mora trajati ves čas odstranjevalnih del!
Rušenje objekta ali njegovih delov mora biti zaupano samo delavcem, ki so za to delo usposobljeni
in izurjeni.
Ročno rušenje je potrebno izvajati postopno od zgoraj navzdol. Posameznih delov objekta ali
konstrukcij ni dovoljeno puščati neporušenih, temveč jih je potrebno rušiti istočasno z ostalimi deli
objekta.
Rušenje spodnje konstrukcije je dovoljeno šele, ko so porušeni in odstranjeni vsi deli objekta nad
njenim nivojem.
Ročno rušenje prosto stoječe stene ali dimnika je dovoljeno le s pomočjo ustreznih delovnih odrov.
Rušenje sten in dimnikov s spodkopavanjem je prepovedano.  Demontirane grede, nosilce in druge
težke ali druge velike elemente konstrukcije, je dovoljeno odstranjevati oz.spuščati iz objekta le s
pomočjo ustreznih naprav in priprav (škripec, dvigalo, rampa ipd).

Zbiranje porušenega materiala na nadstropju je prepovedano!

Prepovedano je vleči zasute elemente konstrukcije (nosilci, grede) iz ruševin s stroji, ne da bi bili
prej sproščeni porušenega materiala.

Vlečenje težkih elementov iz gradbenega objekta s stroji na kolesa je prepovedano !

Rušenje objektov ali delov objekta v nočnem času in času slabe  vidljivosti ali pri slabih vremenskih
razmerah ni dovoljeno. Rušenje objektov se bo vršilo izključno podnevi!

Če se objekt oziroma njegovi deli rušijo s stroji (buldožer, bager) mora biti stroj oddaljen najmanj za
1.5 krat večjo razdaljo, kot je visok objekt oz. del, ki se ruši na dvoriščno stran.

Raztezna jakost jeklene vrvi s katero se prenaša vlečna moč,  ki je potrebna za rušenje objekta,
mora biti najmanj trikrat večja od vlečne moči stroja.

Vlečno moč stroja je treba prenašati na površino objekta oz. njegovega dela, ki se ruši (stena, steber,
itd) enakomerno s podloženimi deskami, gredami in podobno.

Pri vseh strojnih odstranjevalnih delih mora biti stroj obvezno  goseničar!

V času rušenja mora biti zagotovljen nadzor statika !

Po končanih odstranjevalnih delih in odvozu vseh ruševin, je potrebno okolico  objekta počistiti, tako
da je gradbiščni prostor pripravljen za izvedbo nadaljnjih del na objektu.

Odstopanja od pravilnika ta projektiranje cest in od Pravilnika o priključkih na javne ceste:
a) po Pravilniku o projektiranju cest je za hitrost 90 km/h minimalni polmer krožne krivine

Rmin=350 m, v našem primeru je Rmin=120 m, minimalni parameter prehodnice A je po
pravilniku za 90 km/h 175, v našem primeru 22.50.

b) po Pravilniku o projektiranju cest je za hitrost 50 km/h minimalni polmer krožne krivine
Rmin=75 m, v našem primeru je Rmin=9.50 m, minimalni parameter prehodnice A je po
pravilniku za 50 km/h 45, v našem primeru 22.50 oziroma je sploh ni.
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Ker gre za obstoječo traso, se horizontalni niso spreminjali. Dodalo se je pločnik in na
določenih odsekih je predvidena obnova voziščna konstrukcije.

c)  Po Pravilniku o projektiranju cest je maksimalni vzdolžni nagib regionalne ceste za ravninski
teren 5.0%, v našem primeru je maksimalni nagib 8.99%.
Ker gre za obstoječo cesto ob obstoječi pozidavi, ni mogoče spreminjati ne
horizontalnega  in ne vertikalnega poteka trase ceste.

d) Vzdolžni nagibi priključkov na javne ceste po Pravilniku o cestnih priključkih na javne ceste
morajo imeti vzdolžni nagib priključevanja maksimalno do 2.5 %, v našem primeru imajo
zaradi obstoječe pozidave večji in jih ni mogoče spreminjati.

Pogoji pristojnih soglasodajalcev:
Pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica,
št.:35106-0032-2/2014-B/B datum 22.1.2014
1.Za nameravane posege, ki bodo posegali v območju in ob objektih kulturne dediščine, je potrebno
izbrati traso s takim odmikom, ki bo zagotavljala, da ostanejo nepoškodovani temelji objektov in
objekti sami.
Trasa ceste je obstoječa in se v območju in ob objektih kulturne dediščine zamenja zgornji
ustroj in uredi se odvodnjavanje in cestna razsvetljava. Dela ob objektih se bodo izvajala
pazljivo z manjšimi gradbenimi stroji.

2.Odmik trase naj znaša vsaj 2.5 m, v kolkor pa to zaradi gostote podzemnih vodov ali iz drugih
razlogov ni možno, naj znaša vsaj 1.5 m.
Ker so objekti v neposredni bližini trase in zaradi gostote komunalnih vodov (meteorna
kanalizacija, cestna razsvetljava, vodovod…) je nemogoče zagotoviti zahtevane odmike
komunalnih vodov.

3. Pri gradbenih delih je potrebno upoštevati, da se v neposredni bližini takih objektov dela ne smejo
izvajati s težkimi gradbenimi stroji (lahko z manjšimi oz. ročno).
V neposredni bližini objektov se bodo dela izvajala z manjšimi gradbenimi stroji oziroma
ročno.

4. Objekte je potrebno zaščititi pred morebitnimi poškodbami s trdimi delci in zaprašitvijo s
postavitvijo začasne zaščite (lesena konstrukcija, kovinski gradbeni pano, prekritje z ustrezno
folijo…) za ves čas odstranjevanja asfalta, izkopa in polaganja cevi ter zasutja rova vključno s
ponovnim asfaltiranjem.
Objekti bodo med gradnjo zaščiteni z začasno zaščito iz kovinskih gradbenih panojev.

5. Robniki naj bodo enostavne pravokotne izvedbe, npr. robniki Oblak 10/25. Površina pločnika naj
bo z obeh strani zamejena z enakimi robniki.
Vozišče bo zaključeno z betonskimi robniki 15/25/100, pločnik pa z robniki 10/25/100 oziroma
z podpornim oziroma opornim zidom.

6.Obstoječe stare zidane ograjne zidove je potrebno ohranjati, po potrebi le z enakim materialom in
na enak obnoviti, kjer je to potrebno. Nove ograjne zidove se zida iz lokalnega kamna, videz suhega
zidu. Kamni se zlagajo po principu vrstenja. Fuge so zelo ozke. Vrste tečejo vodoravno, ne glede na
teren (glej spodnjo sliko).
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Za izvajanje je potrebno izbrati izvajalca z referencami za zidanje suhih zidov. Pred izvedbo je
potrebno izvesti referenčni vzorec, ki ga potrdi odgovorni konservator.
Obstoječi zidovi se ohranijo, v primeru poškodb med gradnjo se obnovijo z enakim
materialom in na enak način kot obstoječi. Novi ograjni zidovi se zida iz lokalnega kamna,
videz suhega zidu, kamni se zlagajo po principu vrstenja, fuge zelo ozke, vrste tečejo
vodoravno glede na teren (glej zgornjo sliko). Za izvajanje je potrebno izbrati izvajalca z
referencami za zidanje suhih zidov. Pred izvedbo je potrebno izvesti referenčni vzorec, ki ga
potrdi odgovorni konservator. Podporni in oporni zidovi pa se izvedejo iz armiranobetona, ki
bodo obloženi z lokalnim kamnom.

7. Označevanje ceste se izvede tudi ob robovih ceste (ne le po sredini).
Robovi cest se izven naselja Dutovlje označijo z robnimi črtami in sredinsko črto, v naselju
se robovi ceste označijo samo tam, kjer ni robnikov in z sredinsko črto.

8.V projektni dokumentaciji je potrebno definirati izbor svetilk cestne razsvetljave.

Pogoji Elektro Primorska, Distribucijska enota Sežana, Partizanska cesta 47, 6210 Sežana,
številka 7794, datum 11.10.2013

I.Potek obstoječega el. energetskega omrežja
1. Na območju urejanja pločnika potekajo obstoječe elektroenergetske naprave in sicer kablovod 20
kV odsek TP Dutovlje Ž.P-TP Krasoprema, nizkonapetostno nadzemno omrežje, nizkonapetostno
podzemno omrežje, nizkonapetostno podzemno omrežje JR ter izvedene ozemljitve.
2.Na delu trase gradnje pločnika bi imela Elektro Primorska d.d., DE Sežana interes za skupno
izgradnjo cevne kanalizacije (1x fi 160 mm, 1xfi 110 mm). Elektro Primorska d.d., DE Sežana si mora
za izgradnjo prej omenjene cevne kanalizacije rezervirati sredstva, zato jo je potrebno eno leto pred
pričetkom gradnje obvestiti o nameravani gradnji. Novo predvideno cevno kanalizacijo je potrebno
vrisati v zbirno karto komunalnih vodov.

II. Tehnični pogoji približevanj in križanj
1.Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vse izvedene podzemne naprave. Vse podzemne
kablovode, ki potekajo na območju gradnje je potrebno prestaviti v novo cevno kanalizacijo. Način
in izvedbo prestavitve je potrebno uskladiti z vodjo nadzorništva Sežana.
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2.Trasa pločnika se sme stojnim mestom približati na razdalji 1m.
3.Pri izvajanju izkopov in del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati
varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetosjo. Vsa križanja in približevanja našim
napravam morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in tipizacijo.
4.Vse morebitne poškodbe, ki bodo nastale na naših elektroenergetskih napravah je izvajalec del
dolžan na lastne stroške odpraviti (Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l.RS št.
101/2010)).
5.Izvajalec del bo po zaključku del dostavil izjavo, da so bili pri gradnji upoštevani projetni pogoji in
je bila izgradnja izvedena v skladu s tehničnimi noramtivi.
6.Nadzor nad izvajanjem del bosta izvajala naše nadzorništvo v Sežani na podlagi predhodnega
obvestila o pričetih delih.

Pogoji TelekomSlovenija, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja
Koper-Nova Gorica, Kolodvorska 9, 6000 Koper, številka 20290-KP/29-AG, datum 29.1.2014
Na območju posega potekajo obstoječe TK instalacije, ki bodo zaradi gradnje ogrožene. V primeru
posnetja materiala nad traso TK kabelske kanalizacije več kot 40 cm, je potrebno izdelati Projekt za
zaščito in prestavitev TK omrežja. V projekt evidentirati vzporedne poteke ter križanja TK vodov z
ostalimi komunalnimi vodi in izdelati projekt v skladu z veljavnimi predpisi. Pred pričetkom del je
potrebno TK vode na terenu zakoličiti, po potrebi prestaviti in ustrezno zaščititi. Zaščitni pogoji za
TK vode se bodo določili na kraju samem (PVC cevi, obetoniranje, prestavitev kablov in podobno).
V primeru spremembe nivoja terena, se predvidi prilagoditev pokrovov in vhodnih odprtin kabelskih
jaškov, tako da bodo vratovi kabelskih jaškov prilagojeni karakteristikam TK kablov na nov nivo. Vsi
stroški izdelave projekta za zaščito in prestavitev, kot tudi zaščita in prestavitev TK omrežja
bremenijo investitorja. Vsa dela bodo izvršili strokovni delavci Telekoma Slovenije. Vsa dela v
varovalnem območju TK vodov se bodo izvajala pod nadzorom predstavnika Telekoma Slovenije.

Pogoji Kraški vodovod, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana za odpadne vode:
Na območju predvidenega posega ni objektov javne kanalizacije.

Projekt ureditve zajema ureditev regionalne ceste in pločnika na območju naselja Dutovlje ob
regionalni cesti R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje od stacionaže km 7.0+660 do 7.0+740 in trase
regionalne ceste R1-204/1015 Dutovlje-Sežana od km 0.0 do km 0.0+265.  vključno z:
-obnovitev voziščne konstrukcije,
-ureditev pločnika
-ureditev odvodnjavanja vozišča z izvedbo novih požiralnikov z robno rešetko
-ureditev podpornega zidu od km 0,0+047 do km 0,0+140 na levi strani regionalne ceste R1-
204/1015 Dutovlje-Sežana, višine do 5.0 m in mejnih oziroma ograjnih zidov
-ureditev prometne signalizacije
-izvedba cestne razsvetljave, kar je obdelano v načrtu električne instalacije in električne opreme.
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