' OBCINA TRBOVLJE

Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-386, e-mail: obcina.trbovije@trbovlje.si

Stevilka:
Datum: 13. 6. 2019

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo strokovnih podlag za izdelavo SV/PIZ
za obmodje ureditve navezave Zasavja na avtocesto
»Sentrupert (A1)-Prebold-Trbovlje-Hrastnik (G2-108)«

Dokumentacijo je treba izdelati na nivoju IZP v skupni dolzini cca 20 km.

1 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obstoje¢a navezava Zasavja na avtocesto A1 Sentili-Koper je mozna po regionalni cesti R1-221 preko
Zagorja ob Savi in Trojan na eni strani ter po regionalni cesti R2-221 med Hrastnikom in Rimskimi
toplicami. Po najkraj$i poti je mogoée dostopati po regionalni cesti R2-427, ki poteka od Gabrskega pri
Trbovljah preko Latkove vasi in Prebolda do prikljutka na avtocesto pri Sempetru. Trasa poteka preko
prelaza ¢ez Podmejo, kar predstavija velike izgube energije. Cesta je izredno vijugasta, tehniéni
elementi ne omogod&ajo udobne in varne voznje, vozi§ce je poSkodovano, elementi ceste so neprimerni
za tovorni promet. Prometni tokovi namenjeni proti Ljubljani po uvedbi vinjet ve¢inoma potekajo po
promet tam zgosti in mo&no upogasni, zlasti v prometnih konicah zjutraj ter med 14. in 16. uro.
Problemati€en je tudi klanec pri Trojanah, ki predvsem v zimskih razmerah predstavlja precej$njo oviro
predvsem tovornemu prometu. Promet tako poleg negativnih vplivov na zrak iz drugih dejavnosti
predstavlja poglaviten problem na tem podro¢ju z vidika pove¢ane obremenitve s hrupom in delci PM10.
Povezava do Celja preko Laskega pa poteka preko regionalne ceste R2-221 med Hrastnikom in
Rimskimi Toplicami ali po glavni cesti G2-108 od Hrastnika do Zidanega Mosta. Obe cesti imata
neugodne elemente. Cesta med Rimskimi Toplicami in Celjem pa je prometno precej obremenjena.
Slaba cestna povezava Zasavja z osrednjo Slovenijo predstavija oviro v gospodarskem, kulturnem in
ekonomskem razvoju zasavskih obcin. To Zasavje potiska v neenakovreden poloZaj v primerjavi z
drugimi regijami. OteZuje vsakodnevne migracije, predstavlja veliko oviro v transportu za potrebne
industrije, obrti in podjetnistva, otezuje turisticni razvoj regije.

2 PREDLOG RESITVE

Na osnovi:
— predhodno izdelane dokumentacije, ki jo bo izdelovalec prejel od investitorjev ob&ine Trbovlje,
Prebold in Hrastnik (v nadaljevanju: investitorji):
— potek navezave Trbovelj na avtocesto A1 izhaja iz $tudije variant Studija variant s predlogom
najustreznejSe varianine resitve za gradnjo drzavne ceste med avtocesto A1 in avtocesto A2




(RC planiranje Celje d.o.0., §t.proj. 302/07, avgust 2007 — dopolnitev oktober 2007, dopolnitev
avgust 2016) ~ v nadaljevanju SV s PNR,
— Dokument identifikacije investicijskega projekta (DI-IP) Novogradnja Trbovlje—A1 (8t. 37164-
1/2017/72, z dne 24. 5. 2017),
—  dokumentacije, ki si jo izdelovalec priskrbi sam:
— obéginske strateSke in izvedbene prostorske akte obgin, ki so tangirane z nacrtovanimi
ureditvami in
— ostalo dokumentacijo in podlage relevantne za izdelavo te naloge,
— navodil, priporoéil in drugi dokumentov investitorjev oz. pripravijavca SV/PIZ,

je treba za fazo $tudije variant izdelati strokovne podlage variant ceste, ki vklju¢uje:

— Varianto R — rekonstrukcijo obstojecih cest ob upostevanju ustreznih horizontalnih oz. vertikalnih
elementov ceste v skladu s PPC in varne speljave pe$ in kolesarskega prometa skozi naselja,

-~ Varianto 1 - predlog iz izdelane Studije variant s predlogom najustreznejée variantne resitve za
gradnjo drzavne ceste med avtocesto A1 in avtocesto A2, ki jo je izdelalo podjetje Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje oz. gradbeno-tehni¢ni del BPI d.o.0. Maribor,

— Varianto 2 — predlog Ob¢ine Prebold, trasa poteka zahodno od Prebolda in se v najveéji mozni
meri odmika kmetijskim zemljis¢em,

—  Varianto 3 — prediog projektanta.

Umestitev trase novega poteka ceste je treba uskladiti s predpisi, pristojnimi nosilci urejanja prostora ter
Z izhodis&i sodelujo€ih pri izdelavi naloge. Na osnovi pridoblijenih smernic je treba izdelati trase
situativnega in viSinskega poteka prikljucnih cest in krizanj lokalnih cest in poti.

Vse resitve v obstojeci projekini dokumentaciji so idejne, kar pomeni, da niso dokonéne. 1z omenjenega
sledi, da se lahko po potrebi spremenijo, dopolnijo ali optimizirajo. Vsaka vecja sprememba, optimizacija
mora biti preverjena tako iz prostorskega, kot tudi okoljskega vidika (priskrbijo investitorji). Rezultate
izdelanih analiz mora projektant upostevati in izdelati morebitne optimizacije. Vse navedeno mora
projektant upoStevati tudi pri izdelavi ponudbe.

Na obmogjih tangiranj je treba predvideti morebitno zascito, prestavitev ali novogradnjo komunalnih
vodov in naprav.

Projektant mora v strokovne podlage vkljuciti:

— deviacije cest (vznoZja nasipov..), s katerimi zagotovi dostop do tangiranih zeml;ji§¢ oz. parcel,

—  prostor za zagasno shranjevanje viskov materialov,

—  prostor za samo gradnjo (potreben za organizacijo gradbis$¢, administrativne in tehnoloske baze,
transportne poti med gradnjo, obvoze...).

Posebno pozornost je treba posvetiti zagotovitvi prevoznosti med samo gradnjo in stroskom, ki bodo
zaradi tega nastali.

V skladu s Pravilnikom o cestnih priklju¢kih na javne ceste je treba preveriti in ustrezno resiti vse
prikljucke, dovozne poti in uvoze do objektov. Obdelava naj se zakljugi s »&imprej$njo« prikljucitvijo na
obstojece stanje.

Projekt mora vsebovati navezavo na obstojete stanje ceste na za&etku in na koncu obravnavane trase.
Mejo obdelave je treba nazorno oznaditi, tako na osnovni trasi kot tudi na vseh prikljuc¢kih, dovozih,

uvozih, komunalnih napravah......

Izvesti je treba vrednotenje variant s funkcionalnega vidika in podati predlog najustreznej$e variante.
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a 1: Pregledna situacija Variante 1 in Variante 2

OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Obstojeca razpolozljiva projektna dokumentacija:

Dokumentacija, ki si jo izdelovalec priskrbi sam:

Studija variant s predlogom najustrezneje variantne resitve za gradnjo drzavne ceste med
avtocesto A1 in avtocesto A2 (RC planiranje Celje d.o.0., §t.proj. 302/07, avgust 2007 — oktober
2007, dopolnitev avgust 20186),
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DI-IP) Novogradnja Trbovlje—A1 ($t. 37164-
1/2017/72, z dne 24. 5. 2017).

obdinske strateSke in izvedbene prostorske akte obcine, ki so tangirane z nacrtovanimi
ureditvami in
ostala dokumentacija in podlage relevantne za izdelavo te naloge.
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4 SMERNICE ZA IZDELAVO STROKOVNIH PODLAG

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje vsebine
projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznadevanje in klasificiranja prilog formata A4
(tekstualnega in raunskega znacaja) ter kiasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je
dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http:/lwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za predajo

sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo

je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http:/lwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

5 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

V postopku SV/PIZ bodo pridobliene smernice nosilcev urejanja prostora. Projektant mora sodelovati
pri pripravi analize smernic. Analiza smernic bo sluzila kot podlaga za morebitni popravek IZP ceste in
objektov, kar mora projektant upostevati v ponudbi.

6 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je treba upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte. V kolikor se v obdobju
projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant pri svojem delu ustrezno
upostevati.

Treba je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo
Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

7 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

71 Splosno

- Pri izdelavi strokovnih podlag mora projektant smiselno uporabiti obstoje¢o predhodno izdelano
dokumentacijo kot je navedeno v t€.3. Vse resitve v izdelani projektni dokumentaciji so idejne, kar
pomeni, da niso dokonéne. Iz omenjenega sledi, da se lahko po potrebi spremenijo ali optimizirajo.

Navedeno mora projektant upostevati tudi pri izdelavi ponudbe.

- Vsadela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo
biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.
- Pri vsaki od variant je obvezno navesti km po BCP, kjer se trasa zacne in kon¢a, ter dolzino trase.

Slednje mora biti opisano tudi na vseh situacijah.

- Projektant ima poleg vseh nalog, dolo€enih v vsebini in obsegu dela, e sledee obveznosti:

- sodelovati mora z investitorji, pobudnikom, koordinatorjem, inZenirjem, izdelovalci strokovnih
podlag in drugih gradiv, lokalnimi skupnostmi, nosilci urejanja prostora ter drugimi sluzbami, za
katere se izkaze, da imajo interes sodelovanja pri projektu umes$&anja posega v prostor ter se
udelezevati sestankov, na katere je vabljen;

- pripravijati poro€ila o izvedenih aktivnostih na zahtevo investitorjev in v Zelenem obsegu;
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- zagotovitev gradiva za organizirane oblike sodelovanja z lokalno skupnostjo in v kolikor bo
potrebno tudi s predstavniki relevantnih nevladnih organizacij, civilnih iniciativ z obravnavanega
obmodja, obcinskih strokovnih sluzb, nosilcev urejanja prostora in zainteresirani javnosti
(vklju&no s 3D predstavitvami/animacijami nacrtovanih ureditev),

- sodelovanje pri pripravi odgovorov na pripombe in predloge, posredovane s strani lokalnih
skupnosti in ostalih udelezenih v postopku,

- priprava, sodelovanje in izvedba morebitne predstavitve resitev lokalnim skupnostim,

- izdelati kartografsko gradivo z uporabo raunalniske tehnologije (grafi¢ni in atributni podatki);

- dopolnjevati in popravljati gradiva v skladu s pripombami investitorjev, DRSI, inZenirja in vseh
ostalih pristojnih sluzb ter v rokih kot jih bodo dolocil investitorji;

- predstavitve resitev v vseh fazah izdelave SV/PIZ ter predstavitvah SV/PIZ; na Zeljo investitorjev
je izdelovalec dolZan predstaviti presek stanja na nalogi kadarkoli v postopku izdelave SV/PIZ,

- pri izdelavi projekta mora optimizirati tehni¢ne reSitve v skladu z veljavno zakonodajo in po
nadelu stroke in dobrega gospodarja. Vsi deli projekta morajo biti med seboj usklajeni;

- zagotoviti interdisciplinarno skupino strokovnjakov ter kot dober strokovnjak prevzemati
odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je treba izvriti za uspe&no in popolno izvedbo
predmetne naloge;

- investitorii si pridrzujejo pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo
moral upostevati, ne da bi imel pravico do uveljavitve dodatnih stro$kov, ¢e taka navodila ne
bodo bistveno vplivala na obseg naloge.

7.2 Podloge za projektiranje

Kot podioge za projektiranje se uporabi:

- digitalni ortofoto — barvni, vir GURS

- digitalni katastrski nacrt, vir GURS,

- topografski podatki merila 1 : 5.000 (DTK 5), vir GURS
- lidar viSinski podatki, vir ARSO.

Pridobi jih projektant na podlagi pooblastila investitorjev.

7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geolosko-geotehni¢no poro¢ilo in hidrogeoloska presoja

V okviru Studije variant je treba izvesti geolo$ko in hidrogeolo$ko kartiranje obravnavanega ozemlja
variant in na podlagi pridobljenih podatkov iz predhodno izdelane dokumentacije in drugih geoloskih in
hidrogeoloskih raziskav (podatki ARSQ), izdelati geolosko geotehnicni in hidrogeolo$ki elaborat, ki bo
omogocal primerjavo razli¢ic tudi iz geolosko geotehni¢nega in hidrogeoloskega vidika. V porocilu je
treba pripraviti predlog programa geolosko geotehniénih in hidrogeolo$kih raziskav za vi§ji nivo
obdelave dokumentacije ter oceno, ali bo treba izvesti analizo tveganja za onesnazenje vodnega telesa
podzemne vode.

e

Projektant mora na osnovi razpolozljivih podatkov: terenskega ogleda, napovedi prometa po preteéeni
planski dobi, PLDP...in izku$enj zasnovati obliko vseh krizi§¢ in priklju¢kov.
Posebno pozornost je treba nameniti zasnovi deviacij oz dostopnosti do parcel na obmo¢ju nasipov,

vkopov, objektov, presekanih poti...

7.3.3 Objekti in zidovi
Treba je zasnovati in oceniti stroSek za: vse potrebne podporne ali oporne konstrukcije, varovanje in
zascito brezZin in premostitvene objekte, predore (varianta 1: 1 x predor v dolZini ca 3.000 m, varianta 2:
2 x predor v dolzini 3.000 m). Pri projektiranju je treba upostevati vso veljavno zakonodajo, norme,
pravilnike in standarde.

5113



7.3.4 Ocena obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov

lzdelovalec je v zadetni fazi dolZzan opredeliti izhodi$¢a za naértovanje protihrupnih ukrepov (aktivna,
pasivna za&cita) in jih predloZiti investitorjem v potrditev.

Za potrebe primerjave variant in ocene investicijskih stroSkov je treba za vse obravnavane variante
izdelati oceno obremenitev s hrupom in predlagati ustrezne protihrupne ukrepe. Ocena se izdela za
plansko obdobje projekta. V oceni morajo biti ocenjeni gabariti potrebnih protihrupnih ukrepov in
investicijski stroski njihove izvedbe. lzdelovalec mora v prvi fazi izvedbe naloge pripraviti izhodi&¢a za
nacrtovanje aktivne protihrupne za$g&ite in jih predstaviti investitorjem. Kot izhodi§€e za naértovanje
protihrupne zasdite se lahko uporabi tudi izradun uginkovitosti posameznih ukrepov aktivne protihrupne
zascgite (izrazena kot m2/dB(A) x prebivalec) smiselno povzet po metodologiji iz Svicarske zakonodaje
(Verordnung uber die Larmsanierung der Eisenbahnen, SR 742.144.1, Svica, 2001/18/) po sledegi
formuli:

Obseg _ predviden obseg protihrupnega ukrepa [m?]
Uginek 2(A dB(A) x utezni faktor x Stevilo prebivalcev)

Po navedeni metodologiji se utez dolo¢i glede na razrede preseganja mejnih vrednosti, ki so smiselno
povzeti v spodnji tabeli. Utezni faktorji se dolo¢ajo glede na obremenitve pred izvedbo predlaganih
protihrupnih ukrepov. U&inkovitost se doloéa za kazalec Lnog.

Preglednica 1: UteZni faktorji za izracun ucinkovitosti ukrepov

Od Lno¢ [dBA] Utezni faktor
60,1 in ve€ 3,0
55,1 — 60,0 2,0
50,1 — 55,0 1,0
45,1 - 50,0 0,5
45,0 in manj 0,2

Za posamezne variante je potrebno oceniti obremenjenost prebivalstva s hrupom in dolo€iti tevilo
obremenjenih prebivalcev po razredih ter podati primerjavo med posameznimi variantami. Oceno
obremenitev s predlogom ukrepov je potrebno uskladiti v primeru optimizacije posameznih variant.
Podatki o obremenjenosti prebivalcev naj bodo obdelani tudi na nacin, da bodo uporabni za oceno
stroSkov in koristi v zvezi s hrupom. Primerno je, da se $tevilo prebivalcev prikaze po razredih glede na
obremenjenost s hrupom za kazalec Lovn skladno s preglednico v nadaljevanju.

Preglednica 2: Stevilo prebivalcev po razredih glede na obremenitev s hrupom

Stevilo prebivalcev
Raven hrupa Lovn varianta : ; . ]
pPE i esticis varianta... | varianta... | varianta... | varianta...
od do
50.1 51.0
51.1 52.0
52.1 53.0
81.1 w5

7.3.5 Kolesarji in pesci

- Na obmogju trase — varianta po obstojeci trasi, mora projektant varno speljati pe$ in kolesarski
promet

- Prinovih trasah mora upoSstevati krizanje — glede na obstojece stanje.
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7.3.5.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav
Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravljavcu drzavnih kolesarskih povezav
preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na obmocju obdelave.

7.3.5.2 Ureditev kolesarskih povezav

V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaze kot utemeljena (drZzavna kolesarska povezava
ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmocju obdelave skladno z veljavno zakonodajo
nacrtovati kolesarske povrsine.

7.3.6 Odvodnjavanje

- Meteorno kanalizacijo je treba speljati izven vozi§¢a — na kak$en nacin dologi projektant glede na
nacelo ucinkovitosti in ekonomicnosti (meteorna kanalizacija ali druga ustrezna resitev).

-V primeru, da so ustrezni, je treba upostevati obstojee premostitvene objekte (propuste, mostove)
tako, da se jih ustrezno podalj$a. Na podlagi prispevnih povrsin in pri€akovane koli¢ine padavin je
treba izratunati minimalne dimenzije in lokacije vseh dodatnih objektov namenjenih odvodnjavanju
na obravnavanem odseku.

- Treba je upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne vode z javnih cest in
obcinske predpise s tem v zvezi..

7.3.7 Prestavitve, odstranitve

V projektu je treba predvideti in obdelati (tudi v popisu del) morebitne odstranitve, ali delne odstranitve:
stanovanjskih ali ostalih objektov, dvori$énih ograj in nadomestilo z novimi.

V gradbeni situaciji je treba vidno oznaditi (osencenje+opis s hidno stevilko) objekte, ki so predvideni za
rusenje; obenem se mora v tehni¢nem porocilu natanko opisati, za katere objekte gre (8t. parcele in
katastrska ob€ina) in zakaj se rusijo.

7.3.8 Vrednotenje variant s funkcionalnega vidika
Vrednotenje variant se izdela skladno s 17. &lenom Pravilnika o vsebini, obliki in nacinu priprave DPN
(Ur. . RS, 8t. 106/11) v sodelovanju z izdelovalcem SV/PIZ.

7.3.9. Katastrski elaborat

V katastrskem elaboratu morajo biti zajeti samo novo tangirani lastniki. Katastrski elaborat mora

vsebovati 0z. na eni tabeli (v nadaljevanju tabela tangiranih parcel; izdelati z EXCEL-om in predati na

v el. obliki) prikazati naslednje rubrike:

- zaporedna Stevilka (1,2,3...),

- parceina stevilka,

- katastrska ob¢ina (Stevilka in naziv),

- priimek, ime in naslov lastnika, delez,

- Sifra dejanske rabe,

- boniteta zemljis¢a,

- skupna povrs$ina parcele (v ha, a, m?),

- potrebna (odvzeta) povriina (v ha, a, m?) zaradi ureditve vozi$¢a,

- potrebna (odvzeta) povrina (v ha, a, m?) zaradi ureditve pescevih povrsin,

- potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m2) zaradi ureditve kolesarskih povrsin,

- potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m2) zaradi ureditve avtobusnega postajalis¢a z obodnim
hodnikom in postajalis¢em,

- potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m2) zaradi sluznosti v zvezi s kom. vodi, meteorno kanalizacijo,
CR.,,

- potrebna {odvzeta) povr§ina (v ha, a, m?) zaradi zacasnega odvzema (rampe, zatravitve,
deponije...),

- ostanek povrsine parcele po odvzemu (v ha, a, m?),

- opombe (navedba etapeffaze, za kateri komunalni vod je predvidena sluznost, ¢emu zacasen
odvzem...).
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Vsaka prizadeta parcelna $tevilka mora biti obkrozena in osteviléena (1,2,3.....- ujemati se mora z
zaporedno $t. iz tabele!).

Pri novogradniji je pri pripravi katastrskega elaborata treba skladno s 3 d. &lenom upostevati spremembo
namembnosti zemljis¢ in finanéno nadomestilo le-tega ovrednotiti v tabelaricni obliki (v aktivni obliki
dostaviti investitorjem) in konéen znesek upostevati v projektantskem predracunu, kot to predvideva
sprememba zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljis&ih (ZKZ-C).

7.3.10 Ocena investicijskih stroskov:

Za vsako od variant je treba izdelati aproksimativne projektantske predizmere in predradun investicije
za vse potrebne elemente cestne infrastrukture in ostale morebitne prizadete infrastrukture. Pri IZP in
pri predizmerah je treba upostevati gradnjo pod prometom (motenje cestnega prometa med izvajanjem
del, zapore), stroSke odkupov zemlji§€, odSkodnin, spremembe namembnosti, protihrupne zaséite,
projektne dokumentacije, projektantskega, geomehanskega in gradbenega nadzora ter morebitne druge
stroske.

7.3.11 Avtobusna postajaliSs¢a
Preveri se Zelje ob¢in glede morebitnih novih AP,

7.3.12 Komunalni vodi

V situaciji komunalnih vodov je treba prikazati :

- naosnovi javno dostopnih podatkov, terenskega ogleda... obstoje¢e komunalne vode,

- idejno resitev bodoge cestne razsvetljave (kjer bo to nujno potrebno).

V tehniénem poro€ilu je treba tabelari¢no prikazati, katere komunalne vode bo po mnenju projektanta
treba prestaviti ali zas¢ititi in na kaksni dolzini. Prikazati je treba idejno reSitev bodoge cestne
razsvetljave (kjer bo to nujno potrebno). Oceniti je treba stroske tako prestavitve in zadgite, kot tudi CR.
Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporo&ilom SDR, razsvetijava in signalizacija za promet (PR 5/2
2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, st. 81/07,
109/07, 62/10, 46/13).

7.3.13 Hidrolosko — hidravliéna studija (HHS)

Vse variante je treba obdelati skiadno z navodili Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV). DRSV
je dne 30.7.2018, objavila dopolnjene SploSne smernice s podrogja upravljanja z vodami za pripravo
obéinskih prostorskih nac¢rtov (OPN) in drzavnih prostorskih naértov (DPN) in sicer s Prilogo 4 - Navodilo
za pripravo strokovne podiage za fazo primerjave variant v zvezi z obmogji, ogrozenimi zaradi poplav in
Z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, v postopkih priprave DPN za linijske objekte
gospodarske javne infrastrukture!

7.3.14 Analiza tveganja za onesnazenje podzemne vode

Analizo tveganja je treba izdelati na nacin, da se smiselno uposteva dolocila Zakona o vodah (Uradni
list RS, 8t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) in Pravilnika o
kriterijih za dolo¢itev vodovarstvenega obmocja (Uradni list RS, §t. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16).

7.3.15 Trajna in za¢asna odlagali$¢a viSkov materiala

V sklopu del mora izvajalec pregledati vso predhodno izdelano dokumentacijo ter prouditi (dodatne)
moznosti 0z. lokacije za odlaganje viskov materiala in utemeljen predlog, za potrjene koli¢ine viskov
materiala, posredovati investitorjem.

lzvajalec mora, ob upostevanju geolosko-geotehni¢nega in hidrogeoloskega elaborata ter pridobljenih
smernic nosilcev urejanja prostora, ugotovi ustreznost vseh predlaganih lokacij in pripraviti predlog za
ureditev deponij.
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7.3.16 Varovanje okolja

Resitve v zvezi z varovanjem okolja in reSitve za prepreditev ter zmanj$anje negativnih vplivov na okolje,

Se posebej pa:

- ukrepe za omilitev vplivov na Zivalski in rastlinski svet (ukrepi za zagotavljanje prepustnosti zivalskih
populacij in nadomestni habitati),

- ukrepe za omilitev vplivov na kmetijske povrsine, kulturno dediscino in krajino, kakovost zraka,
svetlobno onesnazenje ter ukrepe (ureditve) za ohranjanje naravnih virov in narave.

7.3.17 Vizualizacija

Izdelati je treba 3D Vizualizacije celotne nove cestne povezave z modeliranimi nasipi in vkopi, prepusti,
predvideno vegetacijo in okoliSkimi objekti. Vizualizacija obsega izdelavo statiCnih in dinami¢nih
pogledov po Zelji investitorjev v formatu .jpg.

7.3.18 Ukrepi v ¢asu gradnje
Izdelati je treba elaborat ukrepov v &asu gradnje, ki naj zajema:
- analiza prometnega rezima v ¢asu izvajanja del vkljuéno s terminskim planom izvajanja del

(predpostavi projektant),

- predlog gradnje po odsekih in ureditve prevoza med gradnjo,
- ocene viskov zemeljskih izkopov in gradbenih odpadkov in nacina ravnanja s temi,

- oceno zagotavljanja potrebnih materialov (kameni agregati) in oceno potrebnega transporta,

- ureditev gradbi§€a za izgradnjo celotne trase ceste s spremlijajoCimi infrastrukturnimi objekti in
komunalnimi napravami, ureditvijo parkiri§¢, uvozov in izvozov na gradbis§ca, rusenje obstojecih
objektov. V sklopu gradis€a je treba urediti: pomozZne objekti (pisarniski in skladiséni), deponije
gradbenega in drugega materiala, gradbi$¢ne komunalne vode in naprave.

7.3.19 Prometna Studija

V okviru strokovnih podlag je treba izdelati prometno Studijo in &tiri stopenjski prometni model za celotno

vplivno obmogje nove cestne povezave med AC A1 od Sentruperta do glavne ceste G2-108 (Hrastnik,

Trbovlje). V okviru naloge se obravhava naslednje scenarije prometnega omrezja:

- Scenarij 1: primerjalno cestno omrezje, ki sestoji iz obstoje¢ega cestnega omreZja ter zgrajeno HC
Sentrupert-Velenje-Slovenj Gradec + varianta R (rekonstrukcija obstojecih cest).

- Scenarij 2: primerjalno cestno omrezje, ki sestoji iz obstojecega cestnega omrezja ter zgrajeno HC
Sentrupert-Velenje-Slovenj Gradec + varianta 1 (predlog iz izdelane Studije variant s PNVR).

- Scenarij 3: primerjalno cestno omrezje, ki sestoji iz obstojetega cestnega omrezja ter zgrajeno HC
Sentrupert-Velenje-Slovenj Gradec + varianta 2 (predlog Obg&ine Prebold).

- Scenarij 4: primerjalno cestno omrezje, ki sestoji iz obstojeCega cestnega omrezja ter zgrajeno HC
Sentrupert-Velenje-Slovenj Gradec + varianta 3 (predlog projektanta).

Pri prometni Studiji je treba:

Izdelati makroskopski 4-stopenjski sinteti¢ni prometni model za osebni (potniski) promet in

ve&stopenjski prometni model za tovorni promet;

- lzdelati celovito analizo cestnega prometnega omrezja sistema ter ugotovijenih problemov na
sedanjem prometnem omrezju in za vse scenarije;

- lzdelati napoved prometnih tokov na osnovi prometnega modela:

- Zaosebni/potniski in tovorni promet,
- Venoti PLDP,
-V urnih konicah dneva po vrstah vozil za vse scenarije omrezja.

- Obravnavati ves cestni motorni promet, posamezna kategorija vozil pa se lahko smiselno agregira
— v tem primeru je potrebno tako agregacijo prikazati in pojasniti metodologijo.

- Doloéiti prometne obremenitve tako, da vkijutujejo ves promet na obravnavanem podrogju: lokalni
promet, izvorno-ciljni promet in tranzitni promet po glavnih oz. regionalnih cestah oz. v priklju¢evanju
na avtocesto v vplivnem obmocju.

- Pri prometnih obremenitvah upostevati sedanji cestninski sistem na avtocestah.
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Za izdelavo naloge je na razpolago Ze izdelana $tudija »Prometno in ekonomsko vrednotenje razlicic
drzavne ceste med AC A1 Maribor-Ljubljan in AC-A2 Ljubljana-ObreZje — srednji del tretje razvojne osi
(PNZ d.o.o., april 2008, po recenziji december 2008).

Prometna $tudija mora vsebovati najmanj naslednje rezultate:

Grafiéni prikaz prometnih con, tabelari¢ni prikaz vseh njenih atributov vkljuéno z obsegom in
znacilnostmi potovanj, generacije in atrakcije potovanj (po namenih) ter grafiéni prikaz navezav
prometnih con na prometno omrezje.

Grafiéni prikaz vseh obravnavanih scenarijev skladno s kategorizacijo drzavnih cest.

Matrike:

- Za osebna vozila v enoti $tevilo vozil/dan in tevilo vozil/h;

- Zatovorni promet v enoti Stevilo vozil/dan lo¢eno za lahka tovorna vozila do 3,5 ton in za tezka
tovorna vozila nad 3,5 ton

Prometne obremenitve po strukturi vozil (loeno za osebna vozila, aviobuse, lahka tovorna vozila

do 3,5 ton, srednja nad 3,5 ton, teZzka tovorna vozila nad 7,5 ton ter priklopniki in viagilci) za

obstoje¢e omrezje za leto 2018, za primerjaino omrezje ter za nac¢rtovano prometno omrezje za vse
obravnavane scenarije za leta 2030, 2040 in 2050 v naslednjih enotah:

- Povpreéni letni dnevni promet (PLDP), med drugim z namenom za dimenzioniranje vozis¢ in
ukrepov za varovanje okolja (hrup) skladno z veljavnimi predpisi (struktura vozil, PLDP, ¢asovno
obdobje (dnevni, vecerni in noé¢ni promet));

- Urni promet v jutranji in popoldanski prometni konici za osebna in tovorna vozila;

- Prikaz prometnih tokov v krizi$€ih in priklju¢kih na naértovani novi cestni povezavi.

Drevesa poti (tri za posamezen scenarij) po vrsti vozil v enoti $tevilo vozil/dan za leto 2050.

Vhodni podatki za prometno vrednotenje: izhodi$¢na in modelirana hitrost po prometnih odsekih in

dolZine odsekov (v aktivni obliki v formatu .xlsx).

- Zmogljivost (kapaciteta) v enoti vozila/h/smer za vse scenarije omrezja;

- Nivo uslug (LOS) za jutranjo in popoldansko urno konico za vse scenarije omrezja;

- Prometnitokovi v glavnih krizi§€ih po strukturi vozil in kapacitetna analiza krizi$¢ po metodologiji
HCM 2010 na vplivnem obmogju nove ceste za potrebe izdelave projekine dokumentacije.

- Celoten opis in utemeljitev problematike z vidika odvijanja prometa v urnih konicah in za enoto
PLDP. Iz analiz in opisa mora biti pojasnjeno, kateri deli cestnega omrezja so z vidika odvijanja
prometa preobremenjeni v posameznih ¢asovnih prerezih za vse obravnavane scenarije.

Prometno vrednotenje

i1zradun porabljenega Casa za osebna vozila, avtobuse in tovorna vozila za vsa zahtevana ¢asovna

obdobja in vse obravnavane scenarije.

Izracun prometnega dela (vozila*km) za osebna vozila, avtobuse in tovorna vozila za vsa zahtevana

Casovna obdobja in vse obravhavane scenarije.

Izradun eksternih stroskov za vse scenarije:

- Prometne nesrece: vrste (posledice) nesre¢ in Stevilo nesreé/leto, skupni stro$ek vseh
prometnih nesreé/leto;

- Hrup: dolociti obmo¢ja, ki so prekoraéena s hrupom, prikazati nivo hrupne obremenjenosti in
$tevila prebivalcev, ki so preobremenjeni s hrupom. Studija mora dologiti nivo hrupa, ki ga
povzro€a promet;

- OnesnazZenje zraka: izra¢un vseh onesnazeval, kot so trdi delci (PM10 in PM2,5), dusikov oksid
(NOx), ogljikov monoksid (CO), zveplov dioksid (SO2) za vse vrste prevoznih sredstev v enoti
ton/leto in v EUR/leto; primerjava variant mora temeljiti tudi glede na $tevilo prebivalcev;

- Klimatske spremembe: izracun izpustov CO2 (v tonah) na osnovi dejanske porabe energije za
vsako prevozno sredstvo.

[zradun strodkov vzdrZevanja nove cestne povezave.
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Ekonomsko vrednotenje

Na osnovi rezultatov prometne Studije je treba izdelati ekonomsko vrednotenje po metodi stro3kov in

koristi (CBA), pri emer se uposteva tudi ocenjena vrednost in predvidene dinamike izvedbe investicije.

Ekonomski del naloge obsega:

- Opis uporabljene metodologije in racunalnidkega orodja za izra¢un stro$kov in koristi uporabnikov;

- Opis vklju¢enega obmocgja v ekonomsko vrednotenje (tekstualni in grafi¢ni opis);

- lzracun koristi (direktnih in posrednih — eksternih) po kategorijah na osnovi celoletnega prometa za
vsako leto opazovanega obdobja;

- lzragun in primerjava scenarijev po ekonomski uéinkovitosti.

Pri vrednotenju se za vsak scenarij prikaze:

- lzpis vhodnih podatkov z vrednostjo investicije;

- Prikaz koristi in stroSkov (po kategorijah strodkov);

- Razmerje med koristmi in stroski;

- lzraun kazalcev ekonomske upravi¢enosti (NSV in ISD);

- Prikazati in pojasniti je treba tudi posamezne posredne koristi investicije.

Prometna $tudija ter prometno in ekonomsko vrednotneje se izdelajo po uveljavijeni metodologiji za

izdelavo prometnih $tudij in ekonomskih vrednotenj. Pri tem se uposteva naslednje dokumente:

- Guide to cost-benefit analysis of investment projects, Final Report, EC DG Regional Policy,
December 2014;

- Navodila za izdelavo studij upravi¢enosti cest, Dorsh Consult (Nemcija) in Louis Berger (ZDA), 1974
in novelacija Navodil (Omega consult, 1998);

- Update on Handbook on external cos tof transport, Ricardo-AEA 2014.

7.4 Planska doba

Za izraéun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skladu z 10. &l. pravilnika: »Pravilnik o
projektiranju cest«.

Upostevati je treba projektirano hitrost v skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju cest«(Ur. I. RS.
§t-91/2005).

7.5 Normalni precni profil

Normalni pre¢ni profil ceste se doloéi v skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju cest«(Ur.L.RS.
§t-91/2005).

Projektant mora v projekt priloziti tipske pre¢ne profile za vse ceste (drzavne, LC, JP), ki morajo poleg
podatkov iz 39. ¢lena Pravilnika o projektiranju cest vsebovati Se:

- sestavo vozidéne konstrukcije,

- komunalne vode,

- kompletno konturo cestnih objektov,

- odvodni sistem ceste,

- vse bliznje objekte, oporne zidove, obstojece ceste.

- kompletna kontura cestnih objektov.

11/13



8 ZAKLJUGEK

* lzdelava strokovnih podlag je vezana na izdelavo SV/PIZ, zato mora projektant sodelovati z
izdelovalcem le-te v vseh fazah:

Faza / Ime faze
podfaza il
1 Pregled obstojece dokumentacije, obstojecih podatkov ter analiza obstojetega stanja
2 Priprava gradiva za pridobitev smemic
3 | Izdelava analize smernic -
4 Priprava podrobnega terminskega plana do oddaje SV/PIZ (v sodelovanju z izdelovalcema
strokovnih podiag ter OP) — o -
5 Priprava nabora variant za vrednotenje
5.1 Preveritev izvedijivosti variant glede na analizo obstojecega stanja, analizo smernic, s
| prostorskega, prometnega in gradbeno tehniénega vidika in priprava usmeritev za morebitne
optimizacije _
5.2 Nad&rtovanje sprejemljivih variant in optimizacije in usklajevanje z izdelovalcema strokovnih
podiag terOP - -
5.3. Predstavitev in usklajevanje znotraj delovne skupine
5.4. | lzvedba / organizacija predstavitev na obcinah in ob¢inskih svetih in sodelovanje na njih
6 Priprava kon&nega nabora variant za vrednotenje ter sodelovanije pri potrditvi nabora variant za
_vrednotenje v SV/IPIZ -
7 Priprava metodologije za vrednotenje po posameznih vidikih in metodologije za pripravo
sinteznega vrednotenja N
8 | lzdelava razvojno urbanislicnega elaborata
9 lzdelava SV/PIZ
10 Dopolnitev analize smernic
11 Pridobitev mnenj na izdelano SV/PIZ s strani obgin
12 Dopolnitev SV/PIZ in SP po recenziji in glede na mnenje obéin
13 Oddaja konénih izvodov SV/PIZ B

V vsaki fazi se gradivo uskladi z investitorji in DRSI. Izdelovalec gradivo dopolni v roku 10 dni, razen &e
zaradi obsega ni dogovorjeno drugace.

e 30 dni po potrditvi SV/IPIZ s strani ob&in mora projektant dostaviti 6 izvodov projektne
dokumentacije v papirnati obliki vklju¢no z zgo$éenkami z digitalnim zapisom (vsako zgos&enko se
vloZi v plastiéno srajcko — in vstavi kot prvo stran prvega rednika).

» Na zgo3tenkah se mora nahajati zapis celotne projektne dokumentacije tako, da so na njih
narejene mape s posameznimi naérti oz. elaborati, v katerih je: tekst v formatu pdf in doc,, tabele
v formatu pdf in xIs, risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf, popis del in predragun v formatu
xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest). Vse mora biti v nezaklenjeni,

uporabni obliki.

Pripravila :

Alja Kraljy univ.dipl.inZ.grad.
DRI uprayljanje investicij d.o.o.
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Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ne
pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. V
kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloéeni v skladu z Zakonom o
cestah, predvsem delezi prometno-tehniénih ureditev, ki se nanagajo na lokalni promet peécev,
kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.

Investitorji prediagajo Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo potrditev predlagane
projektne naloge.

Obéina Trbovlje
Datum: Zig: Ime in priimek (s TISKANIMI ERKAMI)

Podpis:

Ob¢ina Prebold
Datum: Zig: Ime in priimek (s TISKANIMI ERKAMI)

Podpis:

Obéina Hrastnik
Datum: Zig: Ime in priimek (s TISKANIMI ERKAMI)

Podpis:

&

I
Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo se s
predlogom strinja: —\

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad. I/'J\

3

Ljiliana Herga, univ. dipl. inz. geol.

Bojan Papler, univ. dipl. inZz. grad.. -

Ales Gedrih, inz. grad. /

Datum potrditve:

1 8 -06- 2019
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Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ne
pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. V
kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloéeni v skladu z Zakonom o
cestah, predvsem delezi prometno-tehni¢nih ureditev, ki se nanagajo na lokalni promet pe$cev,
kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.

Investitorji predlagajo Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo potrditev predlagane

projektne naloge. —
A

Obg¢ina Trbovlje [ @ ~
Datum: || 0 Zig: % Ime in priimek (s TISKANIMI CGRKAMI)

26.8.2019 \ :

Podpis: [\

Obcina Prebold
Datum:

22.8. 2ol

ime in priim(?k ( I.':-TISKANIMI CRKAMI)
WIOKO  DEpelhl ) 2UPH ]

Podpis:
)
Obéina Hrastnik V /

Datum: i Zig: | Ime in priimek (s TISKANIMI CRKAMI)

01 -1 109 4 A SIVINTOR VG

e =]

L/
¥

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo se s
predlogom strinja:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

Ljiliana Herga, univ. dipl. inZ. geol.

Bojan Papler, univ. dipl. inZ. grad..

Ales Gedrih, inz. grad.

Datum potrditve: Zig:
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