OPIS PROJEKTA

	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	10-0040 REKO Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija 

	Cesta / Odsek
	G2-102/1035 Spodnja Idrija

	Kilometrski položaj
	od km:
	0,583
	do km:
	1,918

	Cesta / Odsek
	G2-102/1034 Spodnja Idrija-Godovič

	Kilometrski položaj
	od km:
	0,000
	do km:
	0,080

	Cesta / Odsek
	R3-610/1371 Pečnik (Marof)-Žiri

	Kilometrski položaj
	Brv za kolesarje in pešce čez reko Idrijco v Mokraški vasi, v skupni dolžini 32,55 m

	Upravni postopek
	VDJK in GD


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo v dolžini 1,380 km obsega:
· rekonstrukcijo ceste v skupni dolžini 1.415 m, od tega rekonstrukcijo odseka G2-102/1035 Spodnja Idrija od km 0+583 do km 1+918 in rekonstrukcijo odseka G2-102/1034 Spodnja Idrija-Godovič od km 0+000 do km 0+080,

· izgradnjo kolesarske steze z brvjo čez reko Idrijco (dolžina steze 1.380 m, dolžina brvi 32,55 m),

· rekonstrukcijo križišča z regionalno cesto R3-610/1371 Pečnik (Marof)-Žiri z ureditvijo pasu za leve zavijalce,

· ureditev novega avtobusnega postajališča za smer Spodnja Idrija, 

· podporne in oporne konstrukcije,

· prepusti, 

· cestna razsvetljava in
· spremljajoče ureditve (prestavitev komunalnih vodov, rušitev, krajinska arhitektura).
Izgradnja vodovoda, fekalne kanalizacije in črpališča odpadnih voda ob Idrijski cesti v Spodnji Idriji, ki obsega:

· vodovod PE cev d75 in NL cevi DN100 skupne dolžine 674 m,

· fekalna kanalizacija PP cev DN200 dolžine 255 m,

· tlačna fekalna kanalizacija PE cev d90 dolžine 480 m,

· črpališče odpadnih vod in

· elektro energetski priključek dolžine cca. 42 m.

Ostalo je razvidno v priloženi kopiji vodilne mape PZI projekta (cesta), PGD projekta (brv) in DGD (vodovod, kanalizacija).


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	Skupaj

	DRSI
	2.476.278   
	4.209.673   
	1.717.547   
	8.403.499   

	Občina Idrija
	0   
	111.925   
	111.925   
	223.850   

	Skupaj
	2.476.278   
	4.321.598   
	1.829.472   
	8.627.349   


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	september 2020

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	november 2023


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	da

	Uvedba izvajalca v posel
	da 

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila.


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	DA

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	DA

	Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme*
	DA


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
Zadeva: 43001-95/2020

