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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo PZI rehabilitacije mostu éez Kolpo v Zuniéih (NM0108) na R3-660/1342 Zunié¢i — MP
Zunié&i v km 9,310

| 1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Most (NM0108) se nahaja na obstojeéem mejnem prehodu med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvagko v Zunigih. Kot krizanja med vodotokom in mostom znasa 90 stopin;.

Armiranobetonski prednapeti most skupne dolzine 151,46 m, poteka preko desetih polj in je bil zgrajen
leta 1983. Sirina vozi§&a je 4,0 m. Konstrukcijo sestavljata prednapeta armiranobetonska nosilca, ki
sta na zgornji strani povezana z armiranobetonsko plos¢o. Vozis¢e se zaklju¢i z robnim vencem, na
katerega je pri¢vré€ena ograja za peSce. Preko mostu poteka po obstojedi cesti daljinska kolesarska
povezava D8, ki ni nivojsko ni lo¢ena od vozis¢a.

ObstojeCe stanje mostu je zelo slabo. Konstrukcijski elementi mostu so poskodovani. Na krajnih in
vmesnih opornikih so prisotni sledovi zamakanja, zaradi ¢esar je na teh mestih zaslediti poskodbe
betonskih povrsin ter korozijo razkrite armature. Zaradi vplivov atmosfere so poskodovana krila krajnih
opornikov.

Na prekladni konstrukciji objekta so prisotni sledovi zamakanja ter s tem povezano izlo¢anje soli ali
siga. Kapniki se tvorijo na mrezo 20 do 30 cm po celi povrsini. Zaradi vplivov atmosfere je zaslediti
razpadanje in luS¢enje betona, posledi¢no tudi razkrito in korodirano armaturo. Enake poskodbe je
zaslediti na hodnikih in robnih vencih objekta. Obstaja velika verjetnost korozije kablov. Asfaltno
vozisce je razpokano.

Vseh enajst dilatacij je poskodovanih. Izlivniki nimajo izto¢nih delov in voda preliva konzolo in nosilce.

2. PREDLOG RESITVE

Zadnji obdobni pregled objekta je bil izveden v letu 2018, kjer je dobil objekt kodificirano oceno stanja
1, kar pomeni zelo slabo stanje. Zaradi zelo slabega stanja mostu je rekonstrukcija objekta
ekonomsko manj ugodna reSitev, zato je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo
nadutiieslie yradije premoslilvenieya vbjekla 2 uslieznu navezavo na vbslujede slanje na Hivaski
strani.

Projektant naj na osnovi najnovejSih dognanj stroke, tehni€nih predpisov, standardov in tehni¢nih
smernic, ugotovitev iz strokovnih podlag, zahtev iz projektne naloge ter pogojev mnenjedajalcev izdela
idejno zasnovo z vsemi zahtevanimi vsebinami, ter jo poSlje v potrditev naro€niku (v elektronski in
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papirnati obliki). Idejno zasnovo je potrebno v celoti dopolniti oziroma spremeniti skladno z
naroénikovimi smernicami oziroma zahtevami. V skladu z naro¢nikovimi smernicami oziroma
zahtevami je projektant dolzan izdelati dodatne preverbe, analize in staticne izraCune z namenom
iskanja najugodnejse resitve.

Idejna zasnova mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnej$i vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter mora obsegati idejno zasnovo nadomestne gradnje
objekta, idejno zasnovo rekonstrukcije ceste z vsemi krizis¢i, prikljucki, dovozi in dostopi, ustrezne
resitve glede vodenja prometa v ¢asu gradnje, ureditvijo povrsin za pesce in/ali kolesarje, avtobusnih
postajalis¢ in naért vodnogospodarskih ureditev vkljuéno s hidravliéno hidrolo$kimi, geodetskimi,
geolosko-geomehanskimi in drugimi zahtevanimi strokovnimi podlagami.

Kon&na varianta mora tako upostevati zahteve iz projektne naloge, projektne pogoje oz. mnenja,
strokovne podlage ter navodila naro¢nika. V kolikor se vsem pogojem ne more zadostiti, je potrebno
skupaj z naro¢nikom in/ali mnenjedajalci poiskati ustrezno resitev.

Po uskladitvi idejne zasnove lahko projektant pri¢ne z izdelavo PZI. Z nadomestno gradnjo objekta bo
potrebno zagotoviti ustrezne karakteristicne prereze objektov in ceste v obmo&ju obdelave, ki bo
skladen z veljavno zakonodajo ter bo v ¢im vecji meri uposteval tudi TSCO7.

PZI projektna dokumentacija mora poleg nadomestne gradnje premostitvenega objekta zajeti in
ustrezno resiti tudi smiselni del rekonstrukeije navezovalne ceste R3 660/1342 z odvodnjavanjem ter
navezavama na obstojece stanje na zacetku in koncu obravnavanega dela odseka, z ureditvijo
povr$in za pes$ce in/ali kolesarje in dovozov, vodenje prometa v &asu gradnje ter potrebne
vodnogospodarske ureditve obmocja reke Kolpe. Prav tako pa po potrebi in v skladu z zahtevami
mnenjedajalcev tudi prestavitev in/ali zasc¢ito komunalne infrastrukture oz. na novo predvidenih
komunalnih vodov.

Okvirno mejo obdelave je potrebno predvideti od cca. 40 m od mostu na slovenski strani in 30 m od
mostu na hrvaski strani. Stacionaza zacetka in konca posega je podana okvirno, kar pomeni, da se
lahko poseg za potrebe navezave ha obstojete stanje tako nekollko poveta, kot tudl nekollko skiaj$a,

kar je potrebno upostevati v ponudbi.

3. OBSTOJCECA RAZPOLOZLJIVA PROJCKTNA DOKMENTACIJA

3.1 lzdelovalec projekthe dokumentaclje mora s stranl upravijavea dr2zavne ceste (pristojne obiiioCre
enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne in druge pogoje in
soglasja/mnenja, ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih
mora upostevati pri projektiranju.

3.2 Varhivu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo se nahajajo projekti:
- Most preko Kupe, Zunigi — Prilisée, junij 1987, ind.proj.zavod Zagreb, (arhivska &t.projekta
1342.3301)

4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4. Klaslfikaclskl hacrt za projektno dokumentacljo
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje vsebine
bt dibonneilacije Tee pnablivod oapwilkio sa crnacevanis in klaaificiranja prileg faormata A4

(tekstualnega in radunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je
dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://Iwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokument
acija/
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4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije RS za

infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://Iwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokument
acija/

5.  PROJEKTNI IN DRUGI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podroc&ja graditve upostevati vse prostorske akte, ki
zadevajo obravnavano obmocje. Na projektno dokumentacijo mora pridobiti projektne in druge pogoje
in soglasja/mnenja.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni in drugi pogoji niso v skladu z zakonodajo
(npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant
dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa $e pravocasno
pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

6. NAVEDBA PREDPISOV

Pri projektiranju je potrebno upos$tevati vso veljavho slovensko in smiselno tudi hrvasko
zakonodajo (smiselno upoS$tevanje strozjih kriterijev), norme, pravilnike ter standarde (kot npr.:
SIST EN 1337 za lezi€a, SIST EN 1317 za varnostne ograje (tudi TSC za varnostne ograje), ter
ukrepe, ki zagotavljajo funkcionalno oviranim osebam neovirane prehode na obmocju ureditve.

Projektant mora pri projektiranju upostevati Pravilnik o kolesarskih povezavah.

Projektant naj uposteva tudi Tehni¢ne smernice za objekte (TSCO07), Tehni¢ne specifikacije za ceste
(TSC), ki jih je Ministrstvo za promet sprejelo od leta 2000 dalje, TSC 06.450 za asfaltne dilatacije. V
kolikor se zakonodaja med projektiranjem spremeni, je potrebno uporabiti novo zakonodajo.

| 7. TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 Splosno

Pri projektiranju je potrebno upostevati smernice/pogoje iz prostorskih aktov in projektne in druge
pogoje ter v skladu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za naro¢nika.

Izdelati je potrebno zbirno tehniéno porocilo k projektni dokumentaciji ter tehniéna porocila za
posamezne dele projekta. V tehni¢nem porocilu je potrebno obrazloziti in utemeljiti eventualna
odstopanja od dopustnih tehni¢nih reSitev v skladu z veljavno zakonodajo. V takSnem primeru je
poliebno na podlagr uslreznih nsb, lekslualne obrazlozilve (v obliki dopisa) in izracuna slroskov (po
potrebi) utemeljiti tak8no odstopanje kot edino tehniéno oziroma ekonomsko sprejemljivo resitev.

V zbirno tehni€no poroéilo je potrebno prilozZiti tudi izpolnjeno tabelo »Splosni podatki o projektu«.
Za potrebe pridobitve vodnega soglasja mora projektant izpolniti in v imenu naro¢nika tudi vloziti

vlogo z vsemi potrebnimi prilogami za Sporazum o uporabi vodnega zemiljiSéa. Projektant mora
pri pridobivanju vloge sodelovati vse do njene pridobitve.
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Poseg se nacrtuje na osnovi rezultatov hidravliéno hidroloske analize, karakteristicnega profila struge
vodotoka, vodenja trase struge v obmocju posega v vodni svet in na podlagi hidravlicnega profila
odprtine pod mostom (razpon, kota spodnjega roba prekladne konstrukcije).

lzdelovalci vseh potrebnih elaboratov in naértov (kot na primer elaborata dimenzioniranja vozisca,
geolosko geomehanskega porocila,...) si morajo po potrebi zagotoviti ustrezne zacasne zapore
voziséa ter po izvedenih meritvah oziroma preiskavah voziéce, teren oziroma objekt povrniti v prvotno
stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢nimi specifikacijami (vse navedeno je potrebno
upostevati v ponudbi)

7.2 Podloge za projektiranje

Ob uvedbi v delo bo projektant prevzel geodetski nacrt, katerega je potrebno uporabiti kot podloga za
projektiranje.

7.3 Smernice za projektiranje
7.3.1  Geolo$ko geomehansko poroéilo za objekt

Geomehansko poro€ilo za objekt:

Projektant mora pridobiti geolosko in geomehansko poro&ilo o pogojih temeljenja objekta, ki mora
obsegati ustrezne terenske in laboratorijske preiskave potrebne za dolocitev stabilnosti terena in
nosilnosti temeljnih tal. Pred pricetkom izdelave preiskav mora geomehanik pridobiti in pregledati vso
obstojeto dokumentacijo, ki je bila v preteklosti izdelana na obravnavanem obmocju in se nanasa na
sestavo in druge lastnosti tal.

Rezultati terenskin meritev SPT (na vsakih cca 5m vrtine), presiometer v zemljini ali hribini,
dilatometer, krilna sonda, meritve nivoja podzemne vode ..... ) morajo podati natan¢ne napetostno
deformacijske razmere v temeljnih tleh tako, da bosta globina in nacin temeljenja strokovno
upravi¢ena.

V geomehanskem laboratoriju se na najmanj treh odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev)
posameznih slojev tal opravi vse potrebne klasifikacijske in napetostno-deformacijske preiskave
(naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teza, strizne karakteristike, sejalna analiza, modul
slisljivostli itd.).

Stevilo Ih obseg prelskav se 1anko smiselno prilagodl glede na dejarisko slaiije, vislo Llemnelill Lal i
glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naro¢nika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozi$¢a s potrebnimi preiskavami:

Projektant mora izdelati elaborat dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije, ki naj predvidi 20 letno dobo
trajanja vozi$éne konstrukcije. Podlaga za izdelavo elaborata so geotehnitne raziskave vozis¢ne
konstrukcije.

Za potrebe dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije je potrebno izdelati vse potrebne preiskave za
nedvoumno dologitev stanja vozis¢ne konstrukcije. Okvirni obseg preiskav in sestavnih delov
elaborata:

e Izvedba sondaznih jaskov oz. vrtin: vsaj 1 sondazna vrtina oz. razkop (na merodajnem mestu);
sondazne vrtine oziroma razkope je potrebno opraviti v voziséni konstrukciji (ne v bankinah);
odvzeti je potrebno vzorce zmesi kamnitih zrn nevezanega nosilnega sloja;

e Vizualni pregled stanja celotne trase: stanje voziS¢a, stanje odvodnega sistema, opis
geotehniénih znagilnosti obmocja, detajlni popis jaskov in vrtin s foto dokumentacijo, detajini
popis poskodb na voziséu s fotodokumentacijo.

e Terenske meritve: za ugotovitev CBR z dinami¢no plo$€o oz. dinami¢nim penetrometrom je
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potrebno izvesti meritve v vsaki vrtini oziroma razkopu in sicer na planumu nevezane nosilne
plasti, na planumu posteljice in na planumu temeljnih tal.

e Laboratorijske meritve: dolocitev kakovosti materialov nevezane nosilne plasti, zrnavost
(koli¢ina finih zrn — 1 preiskava vzorca) ter znacaj finih zrn (metilen modro — 1 preiskava vzorca),
dolocitev kakovosti temeljnih tal CBR: 1 preiskava v vrtini.

V porocilu je potrebno glede na rezultate raziskav podati mnenje ali je obstoje¢a nevezana nosilna
plast glede na veljavne standarde, smernice in ostalo regulativo na tem podro¢ju primerna za
vgrajevanje v vozis¢no konstrukcijo. Elaborat mora ustrezno zajeti tudi zasip objektov. Stevilo in obseg
preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na stanje vozi§¢ne konstrukcije, vrsto temeljnih tal in glede
na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naro¢nika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

7.3.3  Prikljucki, dovozi in dostopi

Na obravnavanem delu trase je potrebno urediti vse priklju¢ke, dovoze in dostope do parcel, tudi za
Cas zaCasne ureditve prometa med gradnjo (za¢asna deviacija).

7.3.4  Pokrovi jaskov v voziséu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo v
vozisc€u, je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati jaske s fleksibilno plo$¢o.

7.3.5 Povrsine za kolesarje

7.3.5.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav
Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravljavcu drzavnih kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na obmocju obdelave.
7.3.6.2  Ureditev kolesarskih povezav
V primeru, da se umestitev kolesarsklh povezav Izkaze kot utemeljena (drzavha Kolesarska
povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmocju obdelave skladno z
veljavno zakonodajo nacrtovati kolesarske povrsine.

7.3.5.3 Obstojeca kolesarska povezava
Na obmodéju poteka koridor daljinske kolesarske povezave D8.

7.3.6 Cestna razsvetljava

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporocilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2
2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, §t. 81/07,
109/07, 62/10, 46/13.

7.3.7  Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nacrtovati reSitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd).

7.3.8  Odvodnjavanje

Naérta objektov in ceste morata obsegati tudi ureditev odvodnjavanja objektov in ceste.
Odvodnjavanje objektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105.
Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati

standardizirano kanalsko resetko, vgrajeno v robnik plo¢nika.
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7.3.9 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan
zemljiski kataster. Izdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan zemljiski kataster, ni
predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naro¢nika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta parcelacije.
a) katastrska tabela

V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljis¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna $tevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna $tevilka

- katastrska obcina ($tevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez

- boniteta zemljis¢a

- skupna povrsina parcele (v m2)

- povrsina za cesto (v m2)

- povrsina za plo¢nik (v m2)

- povrSina za kolesarsko stezo (v m2)

- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in postajaliscem

- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom o
dolzini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda
(zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)

- povrsina (v m2) za zagasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebej (npr.
za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)

- navedba etape gradnje

- navedba lastnika komunalnega voda s katerim se ureja sluznost.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni $tevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolzini in
girini tega komunalnega voda vpise v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ zacasnih sluznosti, se
podatek o povrsini zacasne sluznosti vpise v locen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zatasne sluznosti). V primeru, da se sluznost za komunalni vod sklepa po odkupu
parcele, je potrebno v tabelo napisati, da se sluznost sklene po odkupu.

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega katastra,
na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh treh
podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljsanega zemljiSkega katastra,

- meja obstoje€ega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdin,

- meje katastrskih obgin,

- potek komunalnih vodov.

Priloziti je potrebno tudi zakoli¢beno situacijo s lomnimi tockami.
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Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in ostevil¢eno, pri ¢emer se mora
Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloziti risbe posameznih zemlji$¢ za odkup oziroma za trajno
ali za¢asno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuuje katastrsko situacijo, mejo gradbenega
posega, vrisan varovalni pas in koordinate toc¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe naro¢nik potrebuje
za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve
oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s pomocjo
spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZurnega delovanja spletne aplikacije mora
projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu
spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer v
roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od
dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta po$lie potrdilo o uvozu projekta v
spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v
zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:
- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta, in sicer v pdf formatu,
- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemlji$¢,
- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),
- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:

- risbo nacrta gradbenih parcel (nacért parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dolocijo in oznacijo (ostevilcijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,

- tabelo zakolicbenih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v drzavnem
koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih tock iz prej$nje alineje. Nacrt
parcel mora biti izdelan tako, da je mogo¢e novo dolo¢ene zemljiSko-katastrske to¢ke prenesti
neposredno v haravo.

7.3.10 Varnostni nacért

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih gradbi$c¢ih je
treba izdelati varnostni na€rt za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta
zagotovi izbrani projektant, imenuje pa ga investitor. Koordinator za fazo priprave projekta mora
biti naveden v projektni dokumentaciji poleg odgovornih projektantov.

7.3.11 Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki in nacrt rusitev

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z odpadki. V
primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno

utemeljiti in navesti pravno podlago.
Projektant mora imeti navedeno najblizjo legalno deponijo za katero pridobi podatke o vi$ini stroSkov

deponiranja.
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V skladu z Uredbo o zelenem javnem naro¢anju se bo pri obnovi ceste upostevala zahteva, da se pri
gradnji vozi§ta ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz
drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bitumiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti,
stabilizirane s hidravli¢nim ali bitumenskim vezivom, tampon (vklju¢no z bankinami), posteljico, nasipe
ter zasipe, in sicer v koli¢ini, ki je potrebna.

7.3.12 Elaborat za preprecevanje in zmanj$evanje emisije delcev iz gradbis¢

Skladno z veljavno Uredbo o prepre¢evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list
RS, &t. 21/11), je v nekaterih primerih potrebno izdelati elaborat za prepre¢evanje in zmanjsevanje
emisije delcev z gradbis¢a. Projektant mora preveriti, ali je skladno z navedeno uredbo elaborat
potrebno izdelati. V primeru, da ga skladno z uredbo ni potrebno izdelati, je potrebno v skupnem
tehni¢énem porocilu navesti zakaj elaborat ni potreben.

7.3.13 Predracunski elaborat

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski predracun za
vse sklope projekta.

Popis del s projektantskim predra¢unom mora biti izdelan na nivoju PZI, to pomeni, da je primeren za
izvedbo razpisa za gradnjo (vse koli¢ine morajo biti izradunane itd.). lzdelan mora biti ¢im bolj
natanéno glede koli¢in in opisov, zajeta morajo biti vsa mozna dela in stroski. Posebej je potrebno
zajeti ruSenje obstojecih delov objektov, prometno ureditev v ¢asu gradnje (stroski obvozov, prometnih
oznak in zapor in podobno, stroski nadzora projektanta in geomehanika, stroski odlova rib). Popis del
s koli¢inami in predragun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoji - opisi del TSC
09.000:20086, ki jih je potrdil tehni¢ni odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije za ceste na seji v
decembru 2005 in predati na CD - obvezno v formatu programa Excel (prilepliene na platnice prvih
rednikov vseh izvodov).

Celoten popis del in predrac¢unski elaborat je v osnovi potrebno lo€iti in sicer za gradnjo drzavne ceste
(rekonstrukcije, ipd.) v skladu s 47. ¢lenom Zakona o cestah, ali za gradnjo obvozne ceste
(novogradnje) v skladu z 48. ¢lenom Zakona o cestah, ali za gradnjo kolesarskih povezav z 49.
Slenom Zalcona o cestah ob uporabi 62. ¢lena Zakona o cestah.

Popis del in predradun morata biti za vse sklope projekta (vse nacrte) izdelana v enovitem
formatu. Predradun za celoten projekt mora biti pripravljen v Excelu (vse v enem delovnhem zvezku)
2 vseini nalemalinin  funmulami lako, da se v primeru spreminjanja koliéin v _predradunu,
avtomatié¢no spreminja tudi rekapitulacija predraéuna (na primer, ¢e je vrednost vseh koli€in ni€, mora
biti ni¢ tudi vrednost rekapitulacije). Sestavni del predra¢una je tudi rekapitulacija, iz katere je razvidna
vrednost celotne investicije vkljuéno z DDV.

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot:

8t. Sifra
postavke | postavke

Opis postavke enota | koli¢ina | cena/enoto | vrednost

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi ($t. postavke, Sifra postavke,
opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).

Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti (funkcija
»Preverjanje veljavnosti podatkov«), kar pa ni enako funkciji »Zmanj$anje Stevila decimalnih mest —

Pokazite manj decimalnih mest.
Hkrati naj bo stolpec vrednost postavke zaokrozen s funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.

Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upostevati le veljavne oz. standardne postavke. Popisi
del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
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7.3.14 Hidravli¢no - hidroloska analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno za premostitveni objekt
izdelati hidravli¢no - hidrolo$ko analizo ter za poseg pridobiti vodno soglasje.

7.3.15 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno s 8. odst. 18. ¢&l.
ZCes-1, ¢e se rekonstrukcijska dela, ki $tejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod

prometom.

7.3.16 Nacrt premostitvenega objekta

Naj obsega tehni¢no porocilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in vodotoka, cestne,
vodnogospodarske in geomehanske podlage objekta, nacrt odvodnjavanja, elaborat prednapetja
(napenjanja kablov), vse potrebne tlorise, zakoli¢beno situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in
po zahtevah investitorja. Za jeklene konstrukcije je potrebno za vsako posamezno pozicijo izdelati tudi
delavniske nacrte. Izdelati je potrebno tudi opazne in armaturne nacrte z detajli. V projektu morajo biti
prikazane in detajlno opisane posamezne faze gradnje.

7.3.17 Stati¢ni racun

V skladu z veljavno zakonodajo s podroc¢ja graditve (Evrokodi) mora projektant upostevati potrebno
prometno obtezbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izra¢uni izdelani z raCunalniskimi
programi morajo imeti ime in opis programa oziroma navedene podatke o programu. Razvidne morajo
biti sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov,
ozxnadono all oplecans morajo bitl komblnaclje obtefnih primerov In vrednoet! notran)ih ell konetrukcl)es,
navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim racunom razpok.

7.3,18 Nacrt rekonstrukcije ceste v obmocju navezave

Izdelati je potrebno nacrt rekonstrukcije ceste R3-660/1342 z dovozi in dostopi na obravnavanem
obmocju, ureditvijo povrsin za pesSce in/ali kolesarje, z navezavami na obstojeCe stanje pred in za
relconstrulccijo ob upostevanju rezultatov elaborata dimenzioniranja vozidéa.

Nacrti naj obsegajo: tehniéno porocilo, normalni profil, karakteristicne profile, geodetski elaborat in
posnetek obstojec¢ega stanja, situacije (pregledno, gradbeno, zakoli¢beno, situacijo komunalnih vodov,
prometno, katastrsko situacijo s prilogami) rekonstrukcije ceste z objektom in vodotokom, vzdolZni in
prec¢ni profili, prometno resitev s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo, prometna resitev v
¢asu gradnje (s fazami gradnje), oporni in podporni zidovi, prestavitve komunalnih napeljav,
odvodnjavanje cestié¢a, prepusti, detajli usklajeni z "TSCO07", v ustreznih merilih in drugo, vse v
soglasju z investitorjem. Poleg navedenega naj projekt zajema tudi izdelavo dodatne situacije, na
obstojeci katastrski podlagi z obstoje¢im gradbenim stanjem in isto€asnim prikazom predvidenega
gradbenega posega, s prikazom posega na parcele (stalni in zatasni odvzem).

Nacrt rekonstrukcije ceste v obmocju navezave na most mora obsegati posnetke profilov ceste (z
veemi uvozi, izvozi, prikljucki, ki se prikljucujejo na cesto), ki morajo biti na razdalji najve¢ 20 m
(ustrezno zgosceni na podrocju zidov, priklju¢kov in podobno). Projekt mora obsegati tudi vse nacrte
drugih objektov na cesti, kot so podporni, oporni zidovi, kamnite zloZbe in upoStevati vse sedanje
prikljucke in uvoze na parcele ob cesti Radije projektiranih uvozov je potrebno prilagoditi
merodajnemu vozilu. Raéunsko hitrost dolo¢i projektant.
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7.3.19 Nacrt zacasne ureditve prometa med gradnjo

Izdelati je potrebno projekt prometne resitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v ¢asu gradnje
s prometnimi oznakami in prometnimi znaki v primernem merilu (predliog: M 1:250) vklju¢no s popisom
del in projektantskim predratunom. Projektant mora na podlagi $tevila prometa (po potrebi mora
projektant zagotoviti $tetie prometa) ob dnevnih konicah doloéiti ali je semaforizacija potrebna, ali ne,
izdelati potrebne izracune itd.

Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pescev in/ali kolesarjev v ¢asu zacasne ureditve prometa
med gradnjo.

V nadértu in v zbirnem tehni¢nem porocilu je potrebno navesti, da je promet med gradnjo urejen v
skladu z zakonodajo o javnih cestah.

Ce je mozno, se natrtuje rehabilitacijo objektov tako, da bo cesta v vecini ¢asa normalno prevozna z
ob&asnimi zaporami polovice cesti§¢a (izmeni¢ni enosmerni promet). Natan¢no je potrebno opisati
posamezne faze gradnje vkljuéno s prometno ureditvijo v posameznih fazah. Popolne zapore niso
dopustne. V primeru, da se popolnim zaporam nikakor ne moremo izogniti je potrebno naro¢nikovo
soglasje.

Obvoza v ¢asu gradnje se ne projektira po ob¢inskih cestah. V primeru, da se tej reSitvi ni mozno
izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovolienje naro&nika oziroma njegovega
strokovnega nadzora.

V elaboratu ureditve prometa med gradnjo morajo biti predvidene tudi obvestilne table o popolni oz.
delni zapori, skladno z 7. to¢ko lll. odstavka Navodil za pripravo vlogo za zaporo drZavne ceste. V
primeru, da so table potrebne, je potrebno izdelati situacijo postavitve teh tabel ter stroSke postavitve
upostevati v popisu del. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na
naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci gradiva_za prevzem/vloga za zaporo_ceste/

Nacrt zaGasne ureditve prometa med gradnjo mora poleg prometne reSitve vsebovati gradbene
resitve, v primeru nacrtovanja obvoza z za¢asnimi premostitvenimi objekti. Projektant najprej preveri,
Ge se bo zacasni most lahko izdelalo z standardnimi elementi, v nasprotnem primeru je potrebno
izdelati na¢rt zacasnega mostu, kateri vsebuje tudi stati¢ni izracun temelja zatasnega mostu, ter vse
potrebne risbe za njegovo izdelavo (kot na primer: gradbeno situacijo, armaturne nacrte...).

7.3.20 Komunalni vodi

Dolotiti je potrebno potek obstojecih komunalnih vodov ter predvideti potek novih ter prestavijenih
komunalnih vodov v obmogju objekta in rekonstrukcije trase ceste v skladu s projektnimi pogoji - izdela
se zbirna karta komunalnih vodov. V skladu s projektnimi pogoji se ustrezno obravnava zascite
komunalnih vodov (opis postopka del v blizini komunalnih vodov ter ukrepov zas¢ite komunalnih vodov
po posameznih fazah gradnje v tehniénem porocilu) s strani odgovornega projektanta mostu oz. ceste.
V preénem prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod instalacijskih in komunalnih vodov preko
objekta oziroma potrebne rezerve: npr. cevi v robnih vencih.

Projektant izdela nacrte prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture v skladu z zahtevami iz
projektnih pogojev in potrebami zaradi posega oz. postavkami iz specifikacije naroCila. Nacrti
prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture (komunalnih vodov) iz specifikacije narocila morajo
vsebovati vse prestavitve vodov, ..... nacrtov prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture
se lahko priéne $ele po pisni odobritvi s strani naro¢nika oziroma njegovega strokovnega
nadzora (tudi ¢e za posamezni nacrt obstaja postavka v specifikaciji naro€ila).

V kolikor so v projektnih pogojih oziroma soglasjih upravijavcev posamezne gospodarske
infrastrukture podane posamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, je projektant o tem
dolzan pisno obvestiti naro¢nika oz. njegov strokovni nadzor. V sodelovanju z naro¢nikom oz.
njegovim strokovnim nadzorom, je dolZan pripraviti in posameznim izdajateljem projektnih pogojev oz.
soglasij tudi posredovati dopis, s katerim izdajatelja projektnih pogojev o zahtevah, ki niso skladne z
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veljavno zakonodajo obvesti (Zakonom o cestah), saj takdne zahteve ne bodo upostevane. Dopis se
prilozi v vodilno mapo k projektnim pogojem.
7.3.21 Ureditev struge v obmoc¢ju mostu

Projekt mora zajeti ureditev reke Kolpe v obmocju posega v skladu z ugotovitvijo prispevnega
podrocja, vodno-gospodarskimi pogoji, dovoljenji in soglasjem.

7.4 Planska doba in projektna hitrost

Pri ratunu prometnega volumna se uposteva plansko dobo 20 let z realno rastjo prometa glede na
podatke iz publikacij Promet preteklih let in projektno hitrost, ki je za obstoje¢e stanje ceste primerna.

7.5 Normalni pre¢ni profil

Normalni pre¢ni profil ceste s hodniki za pesce in/ali kolesarje mora biti usklajen s Pravilnikom o
projektiranju cest in TSCO7 za objekte na javnih cestah. V okviru potrditve IDZ je potrebna tudi
potrditev NPP s strani naro¢nikovega strokovnega nadzora.

Karakteristi¢ni prerez na cesti in objektih je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij PLDP),
potrebam varnega vzdrZevanja in varnemu prehodu pescev in/ali kolesarjev preko objekta (v skladu z
dejanskimi potrebami) skupaj s hodniki in ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno
oblikovati okolju primerno. Upostevati je potrebno pogoje in nacine postavitev varnostnih ograj TSC
02.210:2008.

8. ZAKLJUCEK

e Projektant mora v pogodbenem roku predati naro¢niku oziroma njegovemu strokovnemu nadzoru
(ob obvestitvi naro¢nika) projektno dokumentacijo s pridobljenimi mnenji (iziemoma in po dogovoru
z naro¢nikom oziroma njegovim strokovnim nadzorom lahko tudi brez doloenega mnenja) v
predhodni pregled, katera bo po uskladitvi posredovana v revizijo na Direkcijo Republike Slovenije
za infrastrukturo.

e Za potrebe revizije bo projektant dostavil naro¢niku pogodbeno Stevilo izvodov projektne
dokumentacije. V vsakem izvodu projektne dokumentacije (v 1. redniku) naj bo prilozen CD s
projektom v digitalni obliki.

e Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika in/ali
vseh revidentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali8¢a do pripomb je
dolZan dostaviti v dogovorjenem roku.

e Na revidirano projektno dokumentacijo je projektant dolZzan pridobiti izjavo revidenta, ki potrjuje, da
so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma
porocilo mora priloziti v vodilne mape projektne dokumentacije.

e Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti pogodbeno Stevilo izvodov
projektne dokumentacije v papirnati obliki. V vsakem izvodu projektne dokumentacije (v 1. redniku)
naj bo prilozen CD s projektom v digitalni obliki. PriloZiti mora tudi dokazilo o opravljenem
pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in
popravke po zahtevah vodje revizije in/ali naro¢nika.

e Narocnik zahteva, da mora skupaj s pogodbenim stevilom projektov, za potrebe pri€etka odkupov
zemljis¢, v loéeni mapi oddati Se en izvod katastrskega elaborata.

e Na zgos$cenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi nacrti, v katerih je:
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- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predratun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest)
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki (odklenjeno za oblikovanje, popravljanje in urejanje).

Priloge:

- pregledna karta,

- fotografije objekta in ceste

- zapisnik obdobnega pregleda objekta
- splo$ni podatki o projektu

- katastrska tabela

rad. Christian Mo¢nik, univ.dipl.inz.grad.
{nvesticij, d.o.o. Vodja projekt ostitveni objekti
DRI upravljdnj sticij, d.o.o.

Natasa Panic,
DRI upravlja

NAROCNIK: Direkcija Republike
Tomaz Willenpart, dipl.inz.grad.....\/\{/

Karmon Praprotnik, mag.posl.ved............|fo il
Bojana Pirman, univ.diplinz.grad................Jl.....57/,
Ale$ Gedrih, inz.grad.............ccooevveee SV L2870

Zig MzI DRSI{ § -06- 2020
Datum:

Izjava ponudnika:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Zig
Datum Podpis
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Pregledna karta premostitvenega objekta (NM0108):

LGribliel

Dvug:alu’r;\

CAdlesici

PA_DOL_NMO196

R 3LNMO108_CEZ KOLPO V. ZUNICIHis

SMracin b2

preglena situacija
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vzdolzni pogled v smeri stacionaze ceste

=4

P B s S 88
pogled na temelje iz desne smeri
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pogled na robni venec hodnika za pe$ce
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DRSI Zapisnik pregleda objekta WBMS_Objekti ver. 1.0

Splosni podatki pregleda

Stevilka objekta NM0108
Ime objekta

Zacetek pregleda 17.02.2019 Konec pregleda 17.02.2019
Ime premostitve KOLPA

Cesta / odsek R3 - 660 / 1342 DOLENJCI-ADLESICI-ZUNICI V km odseka 9310
Tip pregleda redni

Vodja pregleda Ervin Burnazovic, u.d.i.g.

Vreme soncno

Prejsnji pregled 29.09.2016

Spremembe na objektu po zadnjem pregledu
Splo$no vecanje vseh poskodb

lzvedeni ukrepi po zadnjem pregledu
Noben predviden ukrep ni bil izveden.

Neizvedeni, opuséeni ukrepi
Opusceni so bili vsi predvideni ukrepi.

Izredni dogodki po zadnjem pregledu

Odcitki na vgrajenih merilnih napravah
Opozorila posebnih pregledov

Slike objekta
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DRSI Zapisnik pregleda objekta
Poskodbe

1 NM 108 0111 - 0723 - - - - - CELC - - 0,70 1,00
dostop na most - vozi§ce asfalt-izlo¢anje bitumnalizletavanje zrn

na celotnem obmodju
voziUce enosmerno
29-sep-16 0,70 1,00 0,40 0,80 1,00 0,22
2 NM 108 0118 - 0170 KO2 - - - - SPLE - - 0,30 1,00
obloga brezine nasipnega stozca neurejeno/prekomerno porasceno
oba krajna opornika

splosen pojav
popolnoma zaraUceno
29-sep-16 0,30 1,00 0,60 1,00 1,00 0,18
3 NM 108 0231 - 0170 - - - - - ——- - - 1,00 1,00
bregovi re¢nega korita - v obmocju mostu neurejeno/prekomerno poraséeno
29-sep-16 1,00 1,00 0,40 1,00 1,00 0,40
4 NM 108 0300 - - - - - - - R - NP 0,00 0,00
temelji

ni pregledano
Ni opaznih pomikov ali usedkov
29-sep-16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 NM 108 0314 - 0244 56 - - - ARM - SA - 1,00 3,00
temeljna peta vmesnega opornika razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
opornik 6 vidna armatura
sanacija
dobetonirani spodnji del opornika

...\2019\NM01081702201900501.jpg

29-sep-16 1,00 3,00 0,60 0,80 3,00 4,32
6 NM 108 0411 - 0244 KO2 - -— - ARM VECE SA - 1,00 3,00
krajni opornik - stena razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
oba krajna opornika vidna armatura

na vecjem delu
sanacija
zamakanje skozi dilatacijo
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29-sep-16 1,00 3,00 0,60 1,00 3,00 5,40
7 NM 108 0451 - 0217 CM - - - SOL - - - 1,00 2,00
vmesni opornik - stena razpoka zaradi oviranega kréenja
celotni objekt izlo¢anje soli
29-sep-16 1,00 2,00 0,40 0,50 1,00 0,40
8 NM 108 0451 - 0244 CM - - - ARM PRTO SA - 1,00 3,00
vmesni opornik - stena razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
celotni objekt vidna armatura

pretezni del
sanacija

predvsem glave opornikov zaradi zamakz

© . \2019\NM01081702201 900801.jpg é\Mo1oe1ozzo1sddaoz.jpg
29-sep-16 1,00 3,00 0,60 0,80 3,00 4,32

9 NM 108 0622 - 0244 CM - -— - ARM MESE SA - 1,00 3,00
glavni nosilec - | razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
celotni objekt vidna armatura

na nekaj mestih

sanacija
v obmocju podpor in izlivnikov
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. ...\2019\wa01081702201900901,jpg
29-sep-16 1,00 3,00

0,60 0,80 3,00 4,32

10 NM 108 0632 -
vozi$&na plos¢a med nosilci
celotna zgornja konstrukcija

0212 Cz

M1L CELE - - 1,00 2,00
razpoka zaradi razpadanja betona
mrezasti vzorec razpoke $irine 1L /10 mm
na celotnem obmocju

29-sep-16 1,00 2,00 0,60 0,80 1,00 0,96
11 NM 108 0632 - 0243 CM - - - ARM CELE SA - 1,00 2,00
vozi§&na plos¢a med nosilci premakanje

celotni objekt

sanacija
Premaka v celoti, posebej na podporah

& > :
FO L

vidna armatura
na celotnem obmocju

1:"02!!01! 14:16

...019NM008170201901101.]pg ...\2019\NM01081702201901102.fpg

29-sep-16 1,00 2,00 0,60 1,00 3,00 3,60
12 NM 108 0691 - 0244 CM - - - ARM CELE SA - 1,00 3,00
plo$¢a hodnika razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov

celotni objekt vidna armatura

na celotnem obmocju
sanacija
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29-sep-16 1,00 3,00 0,60 0,80 3,00 4,32
13 NM 108 0691 - 0258 - - - - - R - - 1,00 1,00
plosgca hodnika sledovi zamakanja na povrsini
29-sep-16 1,00 1,00 0,60 0,80 1,00 0,48
14 NM 108 0715 - 0244  --- - LD -~ ARM STVE SA - 0,70 3,00
robni venec razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov

vidna armatura
D m od levega roba cesti$¢a na veliko mestih
sanacija
29-sep-16 0,70 3,00 0,60 1,00 3,00 3,78
15 NM 108 0751 - 0782  — - - - - CELE ZA - 1,00 2,00
hidroizolacija na vozi§éu hidroizolacija po$kodovana

nAa celofnem abmaodijy
zamenjali
29-sep-16 1,00 2,00 0,60 1,00 3,00 3,60
16 NM 108 0760 - 0727 - -— -— - - SPLC ZA - 1,00 1,00
voziste asfalt - mrezasto razpokana povrsina

splo$en pojav
zamenijati
tudi udarne jame
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..\2019\NM01081702201901601.jpg

29-sep-16 1,00 1,00 0,60 1,00 3,00 1,80
17 NM 108 0785 - 0776 CM - - - CELE ZA - 0,30 1,00
pre¢na rega na voziséu rega razpokana/propadajoca zalivha masa

celotni objekt

na celotnem obmodcju
zamenjati
premakanje skozi vseh 11 dilatacij

...\2019\NM01081702201901701.jpg ..\2019\NM01081702201901702.jpg

29-sep-16 0,30 1,00 0,80 1,00 3,00 0,72
18 NM 108 1014 - 1004  — -— -— - -— CELE - - 0,50 1,00
ograja na hodniku - polnilo korozija

na celotnem obmodcju
29-sep-16 0,50 1,00 0,60 1,00 1,00 0,30
19 NM 108 1130 - 1106 CM  — - - RAZ SPLE ZA - 0,50 2,00
izliviiiki - izluCni del neuslieziid izvedba
celotni objekt razpadajoce

splo$en pojav
zamenjati
vsi izlivniki so prerjaveli in odpadli
29-sep-16 0,50 2,00 0,80 1,00 3,00 2,40
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Zakljucki pregleda

Rating spodnje konstrukcije : 15,24
Rating prekladne konstrukcije : 13,68
Rating cestigéa : 9,90
Rating opreme : 2,70
Rating celotneqa objekta : 41,52

Ocena stanja

Stanje mostu je zelo slabo do kriticno. Asfalt vozi$ca je razpokan, hidroizolacija je unicena ozirom je ni, vseh 11 dilatacij
je odprtih in zamakajo vse nosilce in opornike. Izlivniki nimajo iztocnih delov in voda preliva konzolo in nosilce. Plosce so
spodaj popolnoma premocene, ka pniki se tvorijo na mrezo 20 do 30cm po celi povrsini. Stanje kablov ni poznano vendar
povesi niso opazni. Obstoja velika verjetnost korozije kablov. K sreci most nima tezkega prometa. Ponoci je most zaprt.
Robni venec oziroma hodnik je unicen. Ograje so cele

Kodificirana ocena stanja
1

Zahtevani ukrepi - posebni

Izvesti detajlni pregled objekta s preiskavami kvalitete stanja stanja prednapetih kablov. Potrebno je zamenjati kompletno
zgornjo konstrukcijo in celovito sanacijo spodnje konstrukcije. V kolikor bodo preiskave pokazale poskodbe na kablih bo
potrebno zamenjati celotno prekladno konstrukcijo. Opomba: Ker bo potrebno sanirati ali zamenjati vse elemente objekta
ukrepi za posamezne poskodbe niso vec podani.

Zahtevani ukrepi - splosni

510 0314 - 6-mar-2019
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) temeljna peta vmesnega opornika

510 0411 - 6-mar-2019
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) krajni opornik - stena

510 0451 - 6-mar-2019
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) vmesni opornik - stena

510 0632 - 6-mar-2019
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) vozi§éna plo§¢a med nosilci

510 0715 - 6-mar-2019
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) robni venec

510 0751 - 6-mar-2019
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) hidroizolacija na vozi§¢u

510 0785 - 6-mar-2019
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) preéna rega na vozi§¢u

510 1014 - 6-mar-2019
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) ograja na hodniku - polnilo

520 1130 - 6-mar-2019
zamenjava elementa (ZA--) izlivniki - izto¢ni del
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Zahtevani ukrepi - zamenjave

Poz. 15 zamenjati
hidroizolacija na vozi§¢u hidroizolacija poskodovana
na celotnem obmodju
Poz. 16 zamenjati
vozisce asfalt - mrezasto razpokana povrsina
splosen pojav
Poz. 17 zamenjati
pre¢na rega na vozi§¢u rega razpokana/propadajo¢a zalivna masa

celotni objekt
na celotnem obmodju

Poz. 19 zamenjati
izlivniki - izto¢ni del neustrezna izvedba

celotni objekt
splosen pojav

Zahtevani ukrepi - sanacije

Poz. 5 sanacija

temeljna peta vmesnega opornika razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
opornik 6

Poz. 6 sanacija

krajni opornik - stena razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov

oba krajna opornika
na vecjem delu

Poz. 8 sanacija
vmesni opornik - stena razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
celotni objekt
pretezni del
Poz. 9 sanacija
glavni nosilec - | razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov

celotni objekt
na nekaj mestih

Poz. 11 sanacija
vozi$¢na plo$¢a med nosilci premakanje

celotni objekt
na celotnem obmocju

Poz. 12 sanacija
plos¢a hodnika razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov

celotni objekt
na celotnem obmodju

Poz. 14 sanacija
robni venec razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
D m od levega roba cesti$¢a na veliko mestih

Zahtevani ukrepi - standardna popravila

Leto izvedbe : 2019

Lokacija: 02 DILATACIJE

Ukrep : A POPRAVILO DILATACIE 32,00 m
Lokacija: 03 ROBNIVENEC, HODNIK, SREL

Ukrep : D  ZAMENJAVA ROBNEGA VENCA 300,00 m
Lokacija: 04 OGRAJA, OGRAJNI ZID, ODBC

Ukrep : B POPRAVILO JEKLENE OGRAJE 300,00 m

Lokacija: 07 KRAJNA PODPORA
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Ukrep: B  POPRAVILO BETONSKE POVRSINE VKLJ. Z ARMATURO 60,00 m2
Lokacija: 08 VMESNA PODPORA

Ukrep: B  POPRAVILO BETONSKE POVRSINE(VKLJ. Z ARMATURO) 360,00 m2
Lokacija: 13 DRUGIELEMENTI

Ukrep: A  ZAMENJAVA HIDROIZOLACIJE VKLJUCNO S VOZISCNO PLASTJO 800,00 m2

Ukrep: B ZAMENJAVA IZLIVNIKA 20,00 kos
Lokacija: 14 MOST ? SPLOSNO

Ukrep: B ZAMENJAVA ZGORNJE NOSILNE KONSTRUKCIJE 800,00 m2
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SPLOSNI PODATKI O PROJEKTU
/ IME PROJEKTA/

PREMOSTITVENI OBJEKT

velikost posega [m/m2]

DolZina med krajnimi oporniki po osi ceste [m]

Povr$ina prekladne konstrukcije [m2]

PODPORNE KONSTRUKCIJE

velikost posega [m/m2]

Vrsta podporne konstrukcije

oporni zid/op. kons. /
podpor.zid

Dolzina podporne konstrukcije [m]

Povrsina podporne konstrukcije [m2]

CESTA

velikost posega [m/m2]

Dolzina ceste [m]

Ureditev avtobusnih postajali§¢ [kom]

izven cesti$¢a/na cestiscu

Povrsine za kolesarje [m]

pot/steza/na voziscu

Povrsine za pesce [m]

Ureditev krizi$¢a [kom]

signalizacija/rekonstrukcija

Ureditev krozi§¢a [kom]

Ureditev prehoda za pesce [m]

Postavitev lesenih odbojnih ograj [m]

Postavitev jeklenih odbojnih ograj [m]

Postavitev betonskih odbojnih ograj [m]

Postavitev protihrupnih ograj [m]

Sanacije brezin [kom/m/m2]

Ukrepi za dvozivke [m]

KOMUNALNA UREDITEV

velikost posega [m/m2]

lastnik komunalnega voda

Cestna razsvetljava [m]

Meteorna kanalizacija - odvodnjavanje ceste [m]

vodovod

plinovod

fekalna kanalizacija

TK vod

REKAPITULACIJA ZA CELOTNO
INVESTICIJO

vrednost brez DDV [€]

vrednost z DDV [€]

* v tabeli smiselno dodati dodatne vrstice
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