REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana T: 01478 80 02
F: 01478 81 23

E: gp.drsc@gov.si
www.dc.gov.si

St. zadeve: 37165-110/2019 St. projekta: 19-0007
Datum: 19.06.2020 Naziv projekta: Rekonstrukcije 5 manjsih premostitvenih
objektov
PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo PZI rehabilitacije mostu ¢ez Krko v Novem Mestu (NM0074) na G2-105/0255 v km 0,100

| 1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Most (NM0074) se nahaja na glavni cesti G2-105/0255 Novo Mesto (Krka-Revoz) v km 0,100 in je bil
zgrajen leta 1977 ter rekonstruiran leta 2010. Most skupne dolzine 158,4 m poteka preko &tirih prosto
leZzecih polj. Razpetine so 2 x 40 m (krajni polji) in 2 x 39,2 m (vmesni polji). Prekladna konstrukcija mostu
je montaZna in sestavljena iz $tirih prednapetih nosilcev v vsakem polju. Preko nosilcev so poloZene
montazne plos¢e debeline 20 cm, ki so bile monolitizirane na vmesnih stikih in na stikih nosilcev plosg.
Prec¢ni nagib vozis¢ne plosce je stresni (dvostranski) in znasa 2,5%. Robniki na objektu so granitni,
klesani in visine 18 cm nad asfaltom.

Kot pod katerim objekt precka Krko je 90 stopinj. Preéni profil ceste na objektu je sestavljen iz
dvopasovnega vozi$¢a $irine 9,0 m in obojestranskega hodnika za pesce v $irini 1,80 m.

Nosilna plos¢a je po celotni dolzini Sirine 12,34 m.

Oporniki objekta so temeljeni na pilotih.

Preko objekta potekajo fekalna kanalizacija, plinovod, TK vod, kabelska kanalizacija, cestna razsvetljava,
NN vod.

Preko mostu poteka tudi regionalna kolesarska povezava R18.

VozisCe je od hodnika za peSce lo¢eno z dotrajanim robnikom. Asfaltno vozi¢e je razpokano. Ob
dilatacijah in izlivnikih zastaja voda.

Na krajnih opornikih so prisotni sledovi zamakanja, zaradi ¢esar je na teh mestih zaslediti poskodbe
betonskih povrsin ter korozijo razkrite armature, zato so poskodovana krila krajnih opornikov. Prav tako
so poskodovani hodniki za pesce in robni venci objekta.
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2. PREDLOG RESITVE

Zadniji obdobni pregled objekta je bil izveden v letu 2018, kjer je dobil objekt kodificirano oceno stanja 2,
kar pomeni slabo stanje.

Most ez Krko je v slabem stanju, zanj je predvidena rehabilitacija celotnega objekta, s katero se bo
zagotovilo tudi povrsine za pesce in kolesarje.

Pred mostom je stirikrako krizis¢e glavne ceste G2-105 z lokalnima cestama LC299261 (Seidlova cesta)
in LC299262 (Smarjeska cesta). Ureditev krizis¢a bo lahko vplivala tudi na obstoje¢ most, zato je
potrebno izdelati $tudijo variant navedenega krizi$¢a, katere rezultate bo potrebno upostevati pri izdelavi
idejne zasnove rekonstrukcije mostu. Ureditev samega krizis¢a ni predmet tega naroCila, poseg se
namreé priéne za krizi§éem, zato je potrebno rekonstruirano cesto navezati na obstojece kriZisce.

Projektant naj na osnovi najnovejsih dognanj stroke, tehnicnih predpisov, standardov in tehnicnih
smernic, ugotovitev iz strokovnih podlag, zahtev iz projektne naloge ter pogojev mnenjedajalcev izdela
idejno zasnovo z vsemi zahtevanimi vsebinami ter jo poslie v potrditev narocniku (v elektronski in
papirnati obliki). Idejno zasnovo je potrebno v celoti dopolniti oziroma spremeniti skladno z naro¢nikovimi
smernicami oziroma zahtevami.

V skladu z naroénikovimi smernicami oziroma zahtevami je projektant dolzan izdelati tudi dodatne
preverbe, analize in staticne 1zracune z namenom Iskanja najugodnejse resitve.

Idejna zasnova mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter mora obsegati idejno zasnovo rekonstrukcije objekta, idejno
zasnovo rekonstrukcije ceste z vsemi kriZigéi, prikljucki, dovozi in dostopi, ustrezne resitve glede vodenja
prometa v &asu gradnje, ureditvijo povrsin za pesce in/ali kolesarje in nacrt vodnogospodarskih ureditev
vklju¢no s hidravliéno hidrologkimi, geolosko-geomehanskimi in drugimi zahtevanimi strokovnimi

podlagami.

Konéna varianta mora tako upostevati zahteve iz projektne naloge, projektne pogoje, strokovne podlage
ler navodila naro¢nika. V kolikor se vsem pogojem ne more zadostiti, je potrebno skupa) z narotnlkom

in/ali mnenjedajalci poiskati ustrezno resitev.

Po uskladitvi idejne zasnove lahko projektant priéne z izdelavo PZI. Z rekonstrukcijo gradnje objekta bo
potrebno zagolovili usliezne karaklerislicne prereze objektov in ceste v obmogju obdelave, ki bo skladen
z veljavno zakonodajo ter bo v ¢im vedji meri uposteval tudi TSCO7.

PZI projektna dokumentacija mora poleg rekonstrukcije premostitvenega objekta zajeti in ustrezno resiti
tudi smiselni del rekanstrikeije navezovalne ceste G2-105/0255 z odvodnjavanjem ter navezavama na
obstojete stanje na zacetku in koncu obravnavanega dela odseka, z ureditvijo povrsin za peSce in/ali
kolesarje in dovozov, vodenje prometa v &asu gradnje ter potrebne vodnogospodarske ureditve obmocja
reke Krke. Po potrebi in v skladu z zahtevami mnenjedajalcev, se bo izvedla prestavitev in/ali zascito
komunalne infrastrukture (fekalna kanalizacija, plinovod, TK vod, kabelska kanalizacija, cestna
razsvetljava, NN vod). Okvirna meja obdelave za izdelavo PZI je predvidena od cca. km 0,000 km do cca.
km 0,320. Stacionaza zadetka in konca posega je podana okvirno, kar pomeni, da se lahko poseg za
potrebe navezave na obstojete stanje tako nekoliko poveca, kot tudi nekoliko skrajsa, kar je potrebno
upostevati v ponudbi.

3. OBSTOJECA RAZPOLOZLJIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

3.1 lzdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste (pristojne obmocne
enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in soglasja/mnenja, ki se
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nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upostevati pri
projektiranju.

3.2 'V arhivu Direkcijle Republike Slovenije za infrastrukturo se nahaja obstoje¢a projektna
dokumentacija »PZI, Most ¢ez Krko v Novem Mestu M4-0225/km 1,00 NM074«, katero je izdelalo

podjetje Gradis - podjetje za projektiranje Maribor, leta 1975.

4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski na¢rt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje vsebine
projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za oznatevanje in klasificiranja prilog formata A4
(tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je
dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
http:/lIwww.di.gov.silsi/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentaci
jal

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije RS za

infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za predajo
sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo je
dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://lwww.di.gov.silsi/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentaci

jal

5.  PROJEKTNI IN DRUGI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podroc¢ja graditve upostevati vse prostorske akte, ki
zadevajo obravnavano obmocje. Na projektno dokumentacijo mora pridobili piojeklie in diuge puyuje it
mnenja.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant oporekati v
dogovoru z naro&nikom. Ce izstavljeni projektni in drugi pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni
navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant dolzan

mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolo€ena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa $e pravo¢asno pred
izlekomn pritoZbenega roka o tem obvestitl naroénlka.

6. NAVEDBA PREDPISQV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, norme, pravilnike ter standarde (kot
npr.. SIST EN 1337 za lezis¢a, SIST EN 1317 za varnostne ograje ter ukrepe, ki zagotavljajo
funkcionalno oviranim osebam neovirane prehode na obmogju ureditve.

Smiselno je potrebno upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.
Projektant naj smiselno uposteva tudi Tehni¢ne smernice za objekte (TSCO07).

Projektant mora pri projektiranju upostevati Pravilnik o kolesarskih povezavah.
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V kolikor se zakonodaja med projektiranjem spremeni, je potrebno uporabiti novo zakonodajo.

7.  TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 Splosno

Pri projektiranju je potrebno upostevati smernice/pogoje iz prostorskih aktov in projektne in druge pogoje
ter v skladu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za naro¢nika.

lzdelati je potrebno zbirno tehniéno poroéilo k projektni dokumentaciji ter tehnicna porocila za
posamezne dele projekta. V tehni¢nem porodilu je potrebno obrazloZiti in utemeljiti eventualna odstopanja
od dopustnih tehniénih resitev v skladu z veljavno zakonodajo. V tak$nem primeru je potrebno na podlagi
ustreznih risb, tekstualne obrazlozitve (v obliki dopisa) in izracuna stro$kov (po potrebi) utemeljiti takSno
odstopanje kot edino tehni¢no oziroma ekonomsko sprejemljivo resitev.

V zbirno tehniéno poroéilo je potrebno priloZiti tudi izpolnjeno tabelo »Splo$ni podatki o projektu«.

Za potrebe pridobitve vodnega soglasja mora projektant izpolniti in v imenu naro¢nika tudi vloZiti viogo z
vsemi potrebnimi prilogami za Sporazum o uporabi vodnega zemljis€a. Projeklanl fnora pti
pridobivanju vioge sodelovati vse do njene pridobltve.

Upravljalci vodov javne gospodarske infrastrukture, katerih vodi potekajo po vodnih zemljis¢ih, bodo
morali skleniti pogodbo o ustanovitvi sluznosti. Projektant koordinira pridobivanje sluznosti upravljalcev
komunalnih vodov, kateri potekajo po vodnih in priobalnih zemljis¢ih do podpisa pogodbe o sluznosti (oz.
do pridobitve dokonénega vodnega soglasja, kateri vsebuje tudi sluznostne pravice

Poseg se naértuje na osnovi rezultatov hidravliéno hidroloske analize, karakteristicnega profila struge
vodotoka, vodenja trase struge v obmogju posega v vodni svet in na podlagi hidravliénega profila odprtine
pod mostom (razpon, kota spodnjega roba prekladne konstrukcije).

Izdelovalci vseh potrebnih elaboratov in naértov (kot na primer elaborata dimenzioniranja vozisca,
geolodko geomehanskega porogila itd.) si morajo po potrebi zagotoviti ustrezne zaCasne zapore vozisca
ter po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozisce, teren oziroma objekt povrniti v prvotno stanje v
skladu z veljavno zakonodajo in tehniénimi specifikacijami (vse navedeno je potrebno upostevati v

ponudbi)

7.2 Podloge za projektiranje

Ob uvedbi v delo bo projektant prevzel Geodetski nacrt, katerega je potrebno uporabiti kot podlogo za
projektiranje.

7.3 Smernice za projektiranje
7.3.1 Geolosko geomehansko porocilo za objekt

Geomehansko porocilo za objekt:

Projektant mora pridobiti geolosko in geomehansko porocilo o pogojih temeljenja objekta, ki mora
obsegati ustrezne terenske in laboratorijske preiskave potrebne za doloCitev stabilnosti terena in
nosilnosti temeljnih tal. Pred priéetkom izdelave preiskav mora geomehanik pridobiti in pregledati vso
obstoje¢o dokumentacijo, ki je bila v preteklosti izdelana na obravnavanem obmodju in se nanaSa na
sestavo in druge lastnosti tal.

V sklopu terenskih meritev morata biti izvedeni najmanj 2 sondazni vrtini, ki morata segati najmanj do
globine 5 m pod koto temeljne konstrukcelje
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Rezultati terenskih meritev SPT (na vsakih cca 5m vrtine), presiometer v zemljini ali hribini, dilatometer,
krilna sonda, meritve nivoja podzemne vode ..... ) morajo podati natan¢ne napetostno deformacijske
razmere v temeljnih tleh tako, da bosta globina in nacin temeljenja strokovno upravi¢ena.

V geomehanskem laboratoriju se na najmanj S$tirih odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev)
posameznih slojev tal opravi vse potrebne klasifikacijske in napetostno-deformacijske preiskave (naravna
vlaga, indeks konsistence, prostorninska teza, strizne karakteristike, sejalna analiza, modul stisljivosti
itd.).

Stevilo in obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na dejansko stanje, vrsto temeljnih tal in
glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naro¢nika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

7.3.2 Elaborat detajinega pregleda objekta

Potrebno je izdelati elaborat detajinega pregleda za NM0074. Elaborat mora temeljiti na detajinem
vizualnem pregledu objekta z zadostnim $tevilom preliminarnih preiskav na vseh bistvenih konstrukcijskih
elementih nosilnega sistema. Vsebovati mora:
e podatke o lokacli, obsegu, jakostl In vzroklh nastanka pogkodb na vseh delih objekta (kataster
poskodb objekta),
e pregled sidrnih glav,
e preiskave kvalitete betona za vse nosilne elemente objekta:
» preiskave tlacne trdnosti betona (destruktivne na vsaj 6 odvzetih vzorcih valjev betona in
nedestruktivne preiskave z izvedbo vecjega Stevila sklerometerskih preiskav),
» dolocitev kloridov, sulfatov v betonu in pH betona na najmanj 10 smiselno izbranih
lokacijah in sicer na razliénih globinah. Kontaminiranost betona (kloridi, sulfati) ter pH
betona je potrebno preveriti tudi na ve¢ mestih AB ploS¢e z zgornje strani, pri cemer se z
izvedbo vrtine s pomogjo vrtalnika v AB plo$¢o z zgornje strani reprezentativni vzorec
materiala iz ene vrtine odvzame na razli¢nih globinah,
» preiskave odtrzne trznosti betona (minimalno 10 preiskav),
e kontrolo vgrajene armature v nosilne konstrukcijske elemente objekta:
> ugotavljanje stanja in lege vgrajene nosilne armature z izvedbo globinskih preiskovalnih
sond z odstranitvijo zas¢itnega sloja betona do armature (vzporedna kontrola, ¢e je bila
armatura izvedena po prvotnem projektu), na nekaj mestih,
» dodatno ugotavljanje lege in poteka vgrajene armature po nedestruktivhi metodi z
uporabo elektronskega instrumenta (na nekaj mestih),
> kontrola prednapetja z dologitvijo kontaminiranosti injekcijske mase v prednapetih kablih
in okoliskem betonu s preiskavo vsebnosti kloridov ter dolocitev PH vrednosti, po potrebi
tudi izvedba nateznih preiskav vzorcev Zic prednapete armature,
> ocena korozije armature,
e sploSne ugotovitve za celotno nosilno konstrukcijo,
e Oopis in ugotovitve izvedenih preiskav,
e ugotovitev deformacij, posedanja objekta, stabilnosti brezin, izpodkopavanj opornikov (potapljaski
pregled),
e predlog nacina sanacije vseh poskodovanih delov konstrukcije objekta.

Ustrezno Stevilo izvedenih preiskav in njihovih rezultatov sta osnovi za dologitev dejanskega materialno
tehni¢nega stanja obravnavanega konstrukcijskega sistema. To¢no $tevilo preiskav dologi pregledovalec
na osnovi izkusen;j in upostevanju dologil iz projektne naloge, potrdi pa ga vodja projekta. Potrjen predlog
preiskav iz zgornjih alinej mora izvajalec 8e pred pricetkom izvajanja preiskav pasredavati narnéniki
oziroma njegovemu strokovnemu nadzoru v pregled.
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Izvajalec si je za ¢as izvajanja preiskav dolzan zagotoviti ustrezno dokumentacijo in potrebna dovoljenja
za izvajanje zapor prometa (popolnih ali delnih) ter poleg navedenega pri izdelavi ponudbe upostevati tudi
preostale stroske, ki bodo posledica zapore cestnega prometa.

7.3.3  Studija optimalne ureditve obstojetega krizis¢a

Pred mostom je &tirikrako kriZis¢e glavne ceste G2-105 in lokalnih cest LC299261 (Seidlova cesta) ter
LC299262 (Smarjeska cesta). Ureditev kriZis¢a bo lahko vplivala tudi na obstoje¢ most, zato bo potrebno
izdelati $tudijo optimalne ureditve navedenega krizis¢a (kapacitetno analizo). Studijo variant z oceno
strokov izvedbe je potrebno izdelati za naslednji varianti:

. varianta z ureditvijo &tirikrakega krizis¢a,

. varianta s preucitvijo moznosti izdelave krozis¢a na mestu sedanjega krizisca.

Preveriti je potrebno obstojece stanje in podati predlog optimalne ureditve krizisCa, kateri mora temeljiti
na:

. izbrani metodologiji (kratek opis),

. kriterijih za bolj$o prepustnost, prometno varnost, optimalno vodenje prometa, nivo uslug na
koncu planske dobe, dolZine kolon, zamude, ter ostalo na zacetku in koncu planske dobe,

. izradun krizis¢a je potrebno podati v jutranji in popoldanski konici,

. ocenjeni vrednosti gradnje.

S $tudijo je potrebno zagotoviti varnost vsem udeleZzencem v prometu ter zagotoviti tekoCe odvijanje
prometa. Studijo variant projektant poslie naro¢niku v pregled (v elektronski ali papirnati obliki). Po
potrditvi izbire variante s strani naro¢nika, lahko projektant nadaljuje s projektiranjem.

Podatke o prometu je potrebno povzeti iz najnovejse publikacije »Promet« in na podlagi stetja prometa na
lokacijah predvidenih krizis¢, ki ga zagotovi projektant.

Ureditev samega krizi§¢a ni predmet te projektne naloge, urejalo se ga bo v sklopu drugega narocila.

7.3.4  Elaborat dimenzioniranja vozi§¢a s potrebnimi preiskavami:

Projektant mora izdelati elaborat dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije, ki naj predvidi 20 letno dobo
trajanja vozi§&ne konstrukcije. Podlaga za izdelavo elaborata so geotehni¢ne raziskave vozis¢ne
konstrukcije.

Za potrebe dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije je potrebno izdelati vse potrebne preiskave za
nedvoumno dologitev stanja vozi§&ne konstrukcije. Okvirni obseg preiskav in sestavnih delov elaborata:

e lzvedba sondaznih jaskov oz. vrtin: vsaj 1 sondazna vrtina oz. razkop (na merodajnem mestu);
gondaine vrtine oziroma razkope je potrebno opraviti v voziééni konstriikeiji (ne v hankinah); advzeti
je potrebno vzorce zmesi kamnitih zrn nevezanega nosilnega sloja;

e Vizualni pregled stanja celotne trase: stanje voziS¢a, stanje odvodnega sistema, opis
geolehnicnil znadilnusli ovbimodja, delajini popis jadkov in vrtin 8 foto dokumentacijo, detajlni popis
potkodb na voziécu & fotodokumentacijo.

o Terenske meritve: za ugotovitev CBR z dinami¢no plo$¢o oz. dinami¢nim penetrometrom je
potrebno izvesti meritve v vsaki vrtini oziroma razkopu in sicer na planumu nevezane nosilne plasti,
na planumu posteljice in na planumu temeljnih tal.

o Laboratorijske meritve: dolocitev kakovosti materialov nevezane nosilne plasti, zrnavost (koliina
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finih zrn — 1 preiskava vzorca) ter znac¢aj finih zrn (metilen modro — 1 preiskava vzorca), dolo&itev
kakovosti temeljnih tal CBR: 1 preiskava v vrtini.

V porocilu je potrebno glede na rezultate raziskav podati mnenje ali je obstoje¢a nevezana nosilna plast
glede na veljavne standarde, smernice in ostalo regulativo na tem podroc¢ju primerna za vgrajevanje v
voziséno konstrukcijo. Elaborat mora ustrezno zajeti tudi zasip objektov. Stevilo in obseg preiskav se
lahko smiselno prilagodi glede na stanje vozi¢ne konstrukcije, vrsto temeljnih tal in glede na druge
ugotovitve po predhodni potrditvi naro€nika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

7.3.5  Priklju¢ki, dovozi in dostopi

Na obravnavanem delu trase je potrebno urediti vse priklju¢ke, dovoze in dostope do parcel, tudi za ¢as
zacasne ureditve kolesarskega prometa med gradnjo.

7.3.6  Pokrovi jadkov v vozis¢u

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo v voziséu,
je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati jagke s fleksibilno plo$co.

7.3.7 PovrSine za kolesarje

7.3.7.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav
Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravijavcu drzavnih kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na obmocju obdelave.

7.3.7.2 Ureditev kolesarskih povezav
V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaze kot utemeljena (drzavna kolesarska
povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmocju obdelave skladno z veljavno
zakonodajo nacrtovati kolesarske povrsine.

7.3.7.3 Obstojeca kolesarska povezava
Na obmocju poteka obojestranski koridor regionalne kolesarske povezave R18.

7.3.8 Cestna razsvetljava

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporo¢ilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2
2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, §t. 81/07, 109/07,

62/10, 46/13.

7.3.9  Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nacrtovati reSitve skladno z novimi dognanii stroke (npr. reciklaze, uporaba industrijskih
odpadkov, ipd).

7.3.10 Odvodnjavanje

Nacrta objektov in ceste morata obsegati tudi ureditev odvodnjavanja oljeklov in cesle. Odvudiijavaiijo

objektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105.
Za odvodnjavanje meteornih vod ob ploéniku je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati standardizirano

kanalsko resetko, vgrajeno v robnik plo¢nika.
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7.3.11 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan
zemljiski kataster. lzdelava Geodetskega nadrta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan zemljiski kataster, ni
predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naro¢nika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta parcelacije.
a) katastrska tabela

V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji$¢a, ki bodo predmet posega. Tabela mora
vsebovati naslednje podatie!

- zaporedna $tevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna &tevilka

- katastrska ob¢ina (Stevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez

= honiteta zemljiga

- skupna povrsina parcele (v m2)

< povrdina za cesto (v m2)

- povrsina za ploénik (v m2)

- povrs$ina za kolesarsko stezo (v m2)

- povrdina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalis¢a z obodnim hodnikom in postajalis¢em

- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podalkom o
dolZini in irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda (zgolj
za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)

- povrdina (v m2) za zatasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebej (npr. za
ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)

- navedba etape gradnje

- navedba lastnika komunalnega voda s katerim se ureja sluznost.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis€u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolzini in
Sirini tega komunalnega voda vpie v logen stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem
vodu). V primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ zacasnih sluZnosti, se podatek o povrsini
zagasne sluznosti vpise v logen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne zacasne
sluznosti). V primeru, da se sluznost za komunalni vod sklepa po odkupu parcele, je potrebno v tabelo
napisati, da se sluznost sklene po odkupu.

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in $tevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b)katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega katastra, na
ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh treh
podlagah prikazano naslednje:
- parcele lokacijsko izboljSsanega zemljiSkega katastra,
- meja obstojeega cestnega sveta,
- vrisana meja gradbenega posega,
- meja varovalnega pasu ceste,
- meja DPN, OPN ali OPPN,
mcjc oboin,
- meje katastrskih obgin,
- potek komunalnih vodov.
Priloziti je potrebno tudi zakoli¢beno situacijo s lomnimi toCkami.
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Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljiSée mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in ostevil¢eno, pri éemer se mora
Stevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloziti risbe posameznih zemlji$¢ za odkup oziroma za trajno ali
zaCasno sluznost, vse to na ortofoto podlagi, ki vkljutuje katastrsko situacijo, mejo gradbenega posega,
vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe naro¢nik potrebuje za izvedbo
postopka ugotovitve javne Koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve oziroma omejitve
lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski naért.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s pomocjo
spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZurnega delovanja spletne aplikacije mora projektant
po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije (to
elektronsko po$to mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po
prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih
podatkov projektantu in vodji projekta poslie potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo
predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo katastrskega
elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:
- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta, in sicer v pdf formatu,
- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemlji$¢,
- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),
- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:
- risbo nacrta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dolocijo in oznacijo (ostevilcijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,
- tabelo zakolicbenih/lomnih toc¢k, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v drzavnem
koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznacitve lomnih tock iz prejs$nje alineje. Nadrt
parcel mora biti izdelan tako, da je mogoce novo dolo¢ene zemljisko-katastrske tocke prenesti

heposredno v naravo.

/.3.12 Varnostni nacrt

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na zagasnih in premi¢nih gradbis¢ih je treba
izdelati varnostni naért za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta zagotovi izbrani
projektant, imenuje pa ga investitor. Koordinator za fazo priprave projekta mora biti naveden v
projektni dokumentaciji poleg odgovornih projektantov.

7.3.13 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in naért rusitev

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z odpadki. V
primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in
navesti pravno podlago.
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Projektant mora imeti navedeno najblizjo legalno deponijo za katero pridobi podatke o viini stroskov
deponiranja. ,

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naro¢anju se bo pri obnovi ceste upostevala zahteva, da se pri
gradnji voziéa ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz
drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti,
stabilizirane s hidravliénim ali bitumenskim vezivom, tampon (vkljuéno z bankinami), posteljico, nasipe ter
zasipe, in sicer v koli¢ini, ki je potrebna.

7.3.14 Elaborat za prepre¢evanje in zmanj$evanje emisije delcev iz gradbis¢

Skladno z veljavno Uredbo o prepregevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS, st.
21/11), je v nekaterih primerih potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in zmanj$evanje emisije delcev
z gradbidéa. Projektant mora preveriti, ali je skladno z navedeno uredbo elaborat potrebno izdelati. V
primeru, da ga skladno z uredbo ni potrebno izdelati, je potrebno v skupnem tehni¢nem porocilu navesti
zakaj elaborat ni potreben.

7.3.15 Predracunski elaborat

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski predracun za
vse sklope projekta.

Popis del s projektantskim predradunom mora biti izdelan na nivoju PZI, to pomeni, da je primeren za
izvedbo razpisa za gradnjo (vse koli¢ine morajo biti izraSunane itd.). Izdelan mora biti ¢im bolj natancno
glede koli¢in in opisov, zajeta morajo biti vsa mozna dela in stro$ki. Posebej je potrebno zajeti rusenje
obstoje¢ih delov objektov, prometno ureditev v Sasu gradnje (stroski obvozov, prometnih oznak in zapor
in podobno, stro$ki nadzora projektanta in geomehanika, stroski odlova rib). Popis del s koli€inami in
predradun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehni€nimi pogoji - opisi del TSC 09.000:2006, ki jih
je potrdil tehniéni odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije za ceste na seji v decembru 2005 in
predati na CD - obvezno v formatu programa Excel (prilepliene na platnice prvih rednikov vseh izvodov).
Celoten popis del in predradunski elaborat je v osnovi potrebno Io€iti in sicer za gradnjo drzavne ceste
(rekonstrukcije, ipd.) v skladu s 47. ¢lenom Zakona o cestah, ali za gradnjo obvozne ceste (novogradnje)
v skladu z 48. &lenom Zakona o cestah, ali za gradnjo kolesarskih povezav z 49. ¢lenom Zakona o cestah
ob uporabi 62. ¢lena Zakona o cestah.

Popis del in predraéun morata biti za vse sklope projekta (vse nacrte) izdelana v enovitem
formatu. Predradun za celoten projekt mora biti pripraviien v Excelu (vse v enem delovhem zvezku) z
vsemi matemati¢nimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja koli€¢in v_predradunu, avtomati¢no
spreminja_tudi rekapitulacija_predrauna (na primer, &e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni¢ tudi
vrednost rekapitulacije). Sestavni del predracuna je tudi rekapitulacija, iz katere je razvidna vrednost
celotne investicije vkljuéno z DDV.

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravijeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot:

5t Silia
postavke | postavke

Opis postavke enota | koli¢ina | cena/enoto | vrednost

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki 8o navedeni v glavi (t. postavke, sifra postavke, opis
postavke, ehota, koll¢iha, cena/enoto, vrednost).

Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti (funkcija
»Preverjanje veljavnosti podatkov«), kar pa ni enako funkciji »Zmanj$anje Stevila decimalnih mest —
Pokazite manj decimalnih mest.

Hkrati naj bo stolpec vrednost postavke zaokrozen s funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.
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Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upostevati le veljavne oz. standardne postavke. Popisi del
se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

7.3.16 Hidravli¢no - hidroloska analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno za premostitveni objekt
izdelati hidravli¢no - hidrolosko analizo ter za poseg pridobiti vodno soglasje.

7.3.17 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno s 8. odst. 18. ¢&l.
ZCes-1, ¢e se rekonstrukcijska dela, ki $tejejo kot vzdrZzevalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom.

7.3.18 Nacrt premostitvenega objekta

Naj obsega tehni¢no porocilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in vodotoka, cestne,
vodnogospodarske in geomehanske podlage objekta, naért odvodnjavanja, elaborat prednapetja
(napenjanja kablov), vse potrebne tlorise, zakolitbeno situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in po
zahtevah investitorja. Za jeklene konstrukcije je potrebno za vsako posamezno pozicijo izdelati tudi
delavniske nacrte. lzdelati je potrebno tudi opazne in armaturne nacérte z detajli. V projektu morajo biti
prikazane in detajlino opisane posamezne faze gradnje.

7.3.19 Statiéni radun

V skladu 2 veljaviio zakonodajo s podrotja graditve (Evrokodl) mora projektant upo$tevatl potrebno
prometno obtezbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izracuni izdelani z rac¢unalni$kimi programi
morajo imeti ime in opis programa oziroma navedene podatke o programu. Razvidne morajo Dbiti
sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, oznacene ali
opisane morajo biti kombinacije obteznih primerov in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene
metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim raé¢unom razpok.

Potrebno je izdelati staticno analizo obstoje¢ega stanja konstrukcij z upostevanjem rezultatov preiskav
materialov, eventualne razsiritve objekta zaradi umestitve kolesarskih stez ter upostevanja predvidenih
posegov v konstrukcijske elemente mostu (zamenjava mostne plos¢e ali izdelavo nove plo$ce, ojaditve
prednapetih nosilcev zaradi vecje lastne teZze objekta oz vecje prometne obtezbe, predpisane z EC). Ob
upostevanju rezultatov geoloSko geomehanskih raziskovalnih del je potrebno izdelati tudi dinami¢no
analizo z upoStevanjem merodajne seizmicne obtezbe.

7.3.20 Nacrt rekonstrukcije ceste v obmogju navezave

Izdelati je potrebno naért rekonstrukcije ceste G2-105/0255 z dovozi in dostopi na obravnavanem
obmodju, ureditvijo povrSin za pesce in/ali kolesarje, z navezavami na obstojee stanje pred in za
rekonstrukcijo ob upostevanju rezultatov elaborata dimenzioniranja vozi$éa.

Nacrti naj obsegajo: tehniéno poroc€ilo, normalni profil, karakteristicne profile, posnetek obstojecega
stanja, situacie (pregledno, gradbeno, zakoli¢heno, situacijo komunalnih vodov, prometna, katastrsko
situacijo s prilogami) rekonstrukcije ceste z objektom in vodotokom, vzdolzni in precni profili, prometno
reSitev s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo, prometna reéitev v &asu gradnje (s fazami
gradnje), oporni in podporni zidovi, prestavitve komunalnih napeljav, odvodnjavanje cesti§¢a, prepusti,
detajli usklajeni z "TSCO7", v ustreznih merilih in drugo, vse v soglasju z investitorjem. Poleg navedenega
naj projekt zajema tudi izdelavo dodatne situacije, na obstojeci katastrski podlagi z obstoje¢im gradbenim
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stanjem in isto&asnim prikazom predvidenega gradbenega posega, s prikazom posega na parcele (stalni
in zacasni odvzem).

Naért rekonstrukcije ceste v obmogju navezave na most mora obsegati posnetke profilov ceste (z vsemi
uvozi, izvozi, prikljucki, ki se prikljuéujejo na cesto), ki morajo biti na razdalji najve¢ 20 m (ustrezno
zgoséeni na podrogju zidov, prikljuékov in podobno). Projekt mora obsegati tudi vse nacrte drugih
objektov na cesti, kot so podporni, oporni zidovi, kamnite zloZbe in upostevati vse sedanje prikljucke in
uvoze na parcele ob cesti. Radije projektiranih uvozov je potrebno prilagoditi merodajnemu vozilu.
Racunsko hitrost doloci projektant.

7.3.21 Naért za¢asne ureditve prometa med gradnjo

lzdelati je potrebno projekt prometne resitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v ¢asu gradnje s
prometnimi oznakami in prometnimi znaki v primernem merilu (predlog: M 1:250) vklju¢no s popisom del
in projektantskim predracunom. Projektant mora na podlagi stevila prometa (po potrebl mora projektant
zagotoviti $tetie prometa) ob dnevnih konicah doloditi ali je semaforizacija potrebna, ali ne, izdelati
potrebne izraune itd..

Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pescev in/ali kolesarjev v ¢asu zacasne ureditve prometa
med gradnjo.

V nadrtu in v zbirnem tehni¢nem porodilu je polrebno navesti, da je promet med gradnjo urejen v skladu z
zakonodajo o javnih cestah.

Ce je mozno, se nacrtuje rehabilitacijo objektov tako, da bo cesta v vecini ¢asa normalno prevozna z
ob&asnimi zaporami polovice cesti§¢a (izmeniéni enosmerni promet). Natan¢no je potrebno opisati
posamezne faze gradnje vkljuéno s prometno ureditvijo v posameznih fazah. Popolne zapore niso
dopustne. V primeru, da se popolnim zaporam nikakor ne moremo izogniti je potrebno narocnikovo
soglasje.

Obvoza v éasu gradnje se ne projektira po ob¢inskih cestah. V primeru, da se tej resitvi ni mozno
izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovoljenje naro¢nika oziroma njegovega strokovnega
nadzora.

V elaboratu ureditve prometa med gradnjo morajo biti predvidene tudi obvestilne table o popolni oz. delni
zapori, skladno z 7. toc¢ko Ill. odstavka Navodil za pripravo viogo za zaporo drzavne ceste. V primeru, da
so table potrebne, je potrebno izdelati situacijo postavitve teh tabel ter stroske postavitve upostevati v
popisu del. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/vloga za zaporo_ceste/

7.3.22 Komunalni vodi

Dologiti je potrebno potek obstoje¢ih komunalnih vodov ter predvideti potek novih ter prestavljenih
komunalnih vodov v obmogju objekta in rekonstrukcije trase ceste v skladu s projektnimi pogoji - izdela se
zbirna karta komunalnih vodov. V skladu s projektnimi pogoji se ustrezno obravnava zas¢ite komunalnih
vodov (opis postopka del v blizini komunalnih vodov ter ukrepov za$¢ite komunalnih vodov po
posameznih fazah gradnje v tehnicnem porocilu) s strani odgovornega projektanta mostu oz. ceste. V
preénem prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod instalacijskih in komunalnih vodov preko
objekta oziroma potrebne rezerve: npr. cevi v robnih vencih.

Projektant izdela nacrte prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture (fekalna kanalizacija,
plinovod, TK vod, kabelska kanalizacija, cestna razsvetljava, NN vod) v skladu z zahtevami iz projektnih
pogojev in potrebami zaradi posega 0z, postavkami iz specifikacije narofila. Nacrti prestavitev
posamezne gospodarske infrastrukture (komunalnih vodov) iz specifikacije narocila morajo vsebovati vse
prestavitve vodov, jaskov, drogov, kandelabrov in vsega ostalega v skladu s potrebami. Z izdelavo
naértov prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture se lahko pri¢ne Sele po pisni odobritvi
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s strani naroCnika oziroma njegovega strokovnega nadzora (tudi ¢e za posamezni naért obstaja
postavka v specifikaciji narocila).

V kolikor so v projektnih pogojih oziroma soglasjih upravljavcev posamezne gospodarske infrastrukture
podane posamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, je projektant o tem dolZzan pisno
obvestiti naro€nika oz. njegov strokovni nadzor. V sodelovanju z naro¢nikom oz. njegovim strokovnim
nadzorom je dolZan pripraviti in posameznim izdajateljem projektnih pogojev oz. soglasij tudi posredovati
dopis, s katerim izdajatelja projektnih pogojev o zahtevah, ki niso skladne z veljavno zakonodajo obvesti
(Zakonom o cestah), saj taksne zahteve ne bodo upostevane. Dopis se priloZi v vodilno mapo k
projektnim pogojem.

7.3.23 Ureditev struge v obmodcju mostu

Projekt mora zajeti ureditev reke Krke v obmo¢ju posega v skladu z ugotovitvijo prispevnega podrogja,
vodno-gospodarskimi pogoji, dovoljeniji in soglasjem.

7.4 Planska doba in projektna hitrost

Pri raCunu prometnega volumna se upo$teva plansko dobo 20 let z realno rastjo prometa glede na
podatke iz publikacii Promet preteklih let in projektno hitrast, ki je za obstojede stanje ceste primerna

7.5 Normalni pre¢ni profil

Normalni pre¢ni profil ceste s hodniki za pesce in/ali kolesarje mora biti usklajen s Pravilnikom o
projektiranju cest in TSCO7 za objekte na javnih cestah. V okviru potrditve IDZ je potrebna tudi potrditev
NPP s strani strokovnega nadzora inZenirja.

KarakteristiCni prerez na cesti in objektih je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij PLDP),
potrebam varnega vzdrzevanja in varnemu prehadi pedcev in/ali knlesarjev prekn nhjekta (v skladn 7
dejanskimi potrebami) skupaj s hodniki in ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno oblikovati
okolju primerno. Upostevati je potrebno pogoje in nagine postavitev varnostnih ograj TSC 02.210:2008.

8 ZAKLJUCEK

e Projektant mora v pogodbenem roku predati naro¢niku oziroma njegovemu strokovnemu nadzoru (ob
obvestitvi naroc¢nika) projektno dokumentacijo s pridobljenimi mneniji (iziemoma in po dogovoru z
naro¢nikom oziroma njegovemu strokovnemu nadzoru lahko tudi brez dolotenega mnenja) v
predhodni pregled, katera bo po uskladitvi posredovana v revizijo na Direkcijo Republike Slovenije za
infrastrukturo.

e Za potrebe reviziie bo projektant dostavil naroéniku pogodbeno Stevilo izvodov projektne
dokumentacije. V vsakem izvodu projektne dokumentacije (v 1. redniku) naj bo prilozen CD s
projektom v digitalni obliki.

o Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro&nika in/ali vseh
revidentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali§¢a do pripomb je dolZan
dostaviti v dogovorjenem roku.

e Na revidirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo revidenta, ki potrjuje, da so
dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma
porocilo mora prilozZiti v vodilne mape projektne dokumentacije.

e Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti pogodbeno $tevilo izvodov projektne
dokumentacije v papirnati obliki. V vsakem izvodu projektne dokumentacije (v 1. redniku) naj bo
prilozen CD s projektom v digitalni obliki. PriloZiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu
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t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah
vodje revizije in/ali naro¢nika.

e Naro¢nik zahteva, da mora skupaj s pogodbenim &tevilom projektov, za potrebe pri¢etka odkupov
zemljis¢, v lo€eni mapi oddati e en izvod katastrskega elaborata.

e Na zgoséenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi nacrti, v katerih je:
- Tekst v formatu pdf,
- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
- Popis del in predragun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest)
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki (odklenjeno za oblikovanje, popravljanje in urejanje).

Priloge:

- pregledna karta,

- fotografije objekta in ceste

- zapisnik obdobnega pregleda objekta
- splo$ni podatki o projektu

= katastrska tabela

Christian Mo¢nik, univ.dipl.inz.grad.
Vodja projekta premostitveni objekti

DRI upravljanje investicij, g<6.0.

NAROCNIK: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Tomaz Willenpart, dipl.inz.grad........\JV{ /A0S Lol

Karmen Praprotnik, mag.posl.m. SR, S

Bojana Pirman, univ.dipl.inz.grad..............{J........%

U\ 2 4 -07- 2020

Datum:

s

Ale$ Gedrih, inz.grad Sl

Zig Mzl DRSI:

Izjava ponudnika:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.
Zig
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DRSI Zapisnik pregleda objekta WBMS_Objekti ver. 1.0

Splosni podatki pregleda

Stevilka objekta NMO0074

Ime objekta

Zacetek pregleda 29.10.2018 Konec pregleda  29.10.2018
Ime premostitve POT,KRKA

Cesta / odsek G2 - 105/ 0255 NOVO MESTO(KRKA-REVOZ) V km odseka 100
Tip pregleda redni

Vodja pregleda Ervin Burnazovic,udig

Vreme oblacno

Prejsnji pregled 26.09.2016

Spremembe na objektu po zadnjem pregledu
Zamenjana ograja za pesce na obeh straneh.

Izvedeni ukrepi po zadnjem pregledu
Zamenjana ograja za pesce GV in DV

Neizvedeni, opusceni ukrepi
Vsi ostali

Izredni dogodki po zadnjem pregledu

Odg¢itki na vgrajenih merilnih napravah

Opozorila posebnih pregledov

Slike objekta

...\2018\NM00742910201800001.jpg ...\2018\NM00742910201800002.jpg
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Poskodbe

1 NM 74 0111 - 0725 - DB - - e MESC - - 0,70 1,00
dostop na most - vozis¢e asfalt - razpoke

na nekaj mestih
26-sep-16 0,70 1,00 0,60 0,50 3,00 0,63
2 NM 74 0300 -~ - - - - - e -ee —en NP 0,00 0,00
temelji

ni pregledano
Ni posedkov
26-sep-16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 NM 74 0411 - 0244 KO2 - LD - ARM VECO SA - 1,00 3,00
krajni opornik - stena razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
oba krajna opornika vidna armatura
D m od levega roba cesti$¢a na vec¢jem delu
sanacija

zamakanje iz dilatacij

..\2018\NM00742910201800301.jpg

26-sep-16 1,00 3,00 0,60 0,80 3,00 4,32
4 NM 74 0414 - 0253 KO2 - LD - VOD TO08Z SA - 0,70 2,00
krajni opornik - lezi§€na polica zamakanje ob dilataciji

oba krajna opornika izcejanje vode

D m od levega roba cesti$¢a skupaj 08 m2

sanacija

zamaka vsa 4 krajna lexiUca

...\2018\NM00742910201800401 .jpg
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26-sep-16 0,70 2,00 0,60 0,80 3,00 2,02
5 NM 74 0431 - 0244 KO2 - GDV ARM VECE SA - 0,70 3,00
krila - stena razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
oba krajna opornika vidna armatura
gorvodno in dolvodno na vec¢jem delu
sanacija

...\2018\NM007491020180501.jp
26-sep-16 0,70 3,00 0,60 0,80 3,00 3,02
6 NM 74 0431 - 0258 - LDB GDV - VECE - - 0,70 1,00
krila - stena sledovi zamakanja na povrsini
gorvodno in dolvodno na ve¢jem delu
Zamaka iz dilatacij
26-sep-16 0,70 1,00 0,60 0,80 1,00 0,34
7 NM 74 0452 - 0432  —- - - -— — - - 1,00 1,00
vmesni opornik - steber korozija zakovic/vijakov
Korozija jeklenih srajck stebrov v vodi
26-sep-16 1,00 1,00 0,40 0,80 1,00 0,32
8 NM 74 0542 - - - -— -— -— -— -— BP 1,00 0,00
neoprensko lezi¢e - armirano-neopren
brez posebnosti
Zamaka vsa 4 krajna lexiUca
26-sep-16 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 NM 74 0611 - 0258 03 L12 - 01Z DELP -—- - 1,00 1,00
polna nosilna plo$¢a sledovi zamakanja na povrsini
polie 3 najve¢ 01 /10 m2
na manjSem delu
26-sep-16 1,00 1,00 0,40 0,50 1,00 0,20
10 NM 74 0623 - 0254 04 DB GV KOR POSE SA - 1,00 2,00
glavni nosilec - T zamakanije ob izlivniku
polie 4 sledovi korodirane armature
V m od gorvodnega roba posamicne poskodbe
sanacija
Zamaka 1.nosilec (prednapeti kabli ?)
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! 291107208 ha ‘_"‘ 7200
k]

e 0B INMO074201020180100 Jpg. . \201B\NMO00742910201801002.jpg
26-sep-16 1,00 2,00 0,80 0,50 3,00 2,40
11 NM 74 0691 - 0217 - - LD SP KAP MESE - - 1,00 2,00
plo$éa hodnika razpoka zaradi oviranega kréenja

izlodanje kapnikov
D m od levega roba cestis¢a na nekaj mestih
spodaj
26-sep-16 1,00 2,00 0,60 0,50 1,00 0,60
12 NM 74 0691 - 0244 - -— GDV - ARM STVE SA - 1,00 3,00
plo$c¢a hodnika razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov

vidna armatura
gorvodno in dolvodno na veliko mestih
sanacija

mocne poUkodbe ob dilatacijah,izlivnikih

.......

...\2018\NM00742910201801201.jpg ..\2018\NM00742910201801202.jpg

26-sep-16 1,00 3,00 0,60 0,80 3,00 4,32
13 NM 74 0691 - 0254 - -— GDV SP ARM STVE -— SJ 1,00 2,00
plos¢a hodnika zamakanje ob izlivniku

vidna armatura
gorvodno in dolvodno na veliko mestih

spodaj
povecana jakost poSkodbe
Zamaka ob izlivnikih in dilatacijah
26-sep-16 1,00 2,00 0,60 0,50 1,00 0,60
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14 NM 74 0715 - 0212 - - LD -~ ARM STVC - - 0,70 2,00
robni venec razpoka zaradi razpadanja betona

vidna armatura
D m od levega roba cestis¢a na veliko mestih
26-sep-16 0,70 2,00 0,60 0,80 1,00 0,67
15 NM 74 0715 - 0244  — - GDV 2Z2G ARM DOLE SA - 0,70 3,00
robni venec razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
vidna armatura
gorvodno in dolvodno po celotni dolZini
zgoraj
sanacija
OluUcena zrna betona
“.\201B\NMOD742910201801501.jpg o
26-sep-16 0,70 3,00 0,60 0,80 3,00 3,02
16 NM 74 0720 - 0725 - -— GDV - L1C DOLE SA - 0,30 1,00
hodnik asfall - razpoke

gorvodno in dolvodno
sanacija
desni hodnik razpoka po celi dolxini

...\2018\NM00742910201801601.jpg

vzdolZna $irine 1C /10 mm
po celotni dolZini

S |

26-sep-16 0,30 1,00 0,60 0,80 3,00 0,43
17 NM 74 0720 - 0902 KO2 --- Gbv - — POSE SA YP 0,30 2,00
hodnik dilatacija ne tesni

oba krajna opornika

gorvodno in dolvodno

sanacija

sanirano ni vodotesno, mestoma poraUct

posamicne poskodbe
opravljeno pomanjkljivo
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26-sep-16 0,30 2,00 0,60 0,80 3,00 0,86
18 NM 74 0732 - 0615 - - LD - - VECC - - 0,30 2,00
robniki - vmesni izpadla,izjedena malta iz sti¢nih reg

D m od levega roba cestis¢a na vec¢jem delu
26-sep-16 0,30 2,00 0,40 0,80 1,00 0,19
19 NM 74 0732 - 0618 - - Gbv - ZDR POSC - - 0,30 1,00
robniki - vmesni mehanska poskodba kamna

zdrobljeno

gorvodno in dolvodno posami¢ne poskodbe
v obmocju izlivnikov
26-sep-16 0,30 1,00 0,60 0,50 1,00 0,09
20 NM 74 0760 23 0722 - - D - e DELC - YP 1,00 1,00
vozi§ce gorvodno asfalt - mehurjenje

m od desnega roba cestica na manj$em delu

opravljeno pomanijkljivo

26-sep-16 1,00 1,00 0,60 0,50 1,00 0,30
21 NM 74 o760 - 0727 — - D - DOLC SA - 1,00 1,00
voridde oofalt mroitacte razpoltana povrdina

m o desnirgA toha ceslidea po celotni dolZini
sanacija

kotanje, kolesnice, razpoke

...\2018\NM00742910201802101.jpg

26-sep-16 1,00 1,00 0,60 1,00 3,00 1,80
22 NM 74 0912 - 0902 KO2 - Gbv - - SIRE SA - 0,70 2,00
dilatacija na vozi$¢u - kovinski profil dilatacija ne tesni

oba krajna opornika

gorvodno in dolvodno po celotni Sirini

sanacija

Zamaka lexiUca,opornike,krila
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..\2018\NM00742910201802201.jpg

26-sep-16 0,70 2,00 0,60 0,80 3,00 2,02
23 NM 74 0922 - 0902 KO2 - GbV - - — SA YP 0,70 2,00
dilatacija na hodniku - kovinski profil dilatacija ne tesni
nha krajna npnrnika
gorvodno in dolvodno
sanacija opravljeno pomanjkljivo
...\2018\NM0074910831.jpg '
26-sep-16 0,70 2,00 0,60 0,50 3,00 1,26
24 NM 74 1014 - — -— — GDV - - — — YA 0,50 0,00
ograja na hodniku - polnilo
gorvodno in dolvodno
opravljeno v redu
Ograja nova pocinkana
26-sep-16 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 NM 74 1071 - 1004 ZM xxx L - - — ZA - 0,30 1,00
komunalni vodi - konzole/pritrditev korozija
m od levega roba cesti§¢a
zamenjati
26-sep-16 0,30 1,00 0,40 0,50 1,00 0,06
26 NM 74 1120 - 1106 - -— -— - - — SA - 0,50 2,00
izlivniki = vtoni del neustrezna izvedba
sanacija
SploUno zamaka ob izlivnikih
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A R
..\2018\NM00742910201802601.jpg
26-sep-16 0,50 2,00 0,60 1,00 3,00 1,80
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Zakljucki pregleda

Rating spodnje konstrukcije : 10,65
Rating prekladne konstrukcije : 8,12
Rating cesti$¢a : 10,65
Rating opreme : 1,86
Rating celotnega objekta : 31,28

Ocena stanja

Most je v slabem stanju. Asfalt na desni GV strani vozi$ca je krpan in razpokan, ob dilatacijah in izlivnikih zastaja voda.
Voda zamaka 1. nosi lec v 4. polju prekladne konstrukcije,ob izlivniku mokro in madezi rje GV DB (glavna poskodba).
Skozi dilatacije zamaka lezi§ca in opornike na obeh straneh. Drugi deli preklade BP. Vmesni stebri in precniki BP.
LeziSca BP. Krila zamaka voda iz dilatacij na obeh straneh. Izlivniki razen GV 4.polje tesnijo in delujejo. Potrebna sa
nacija vozisca, dilatacij,izlivnikov in po$kodb od zamakanja

Kodificirana ocena stanja
2

Zahtevani ukrepi - splosni

510 0411 - 16-nov-2018

sanacija v roku yy mesecev (SAyy) krajni opornik - stena

510 0414 - 16-nov-2018
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) krajni opornik - lezi§¢na polica

510 0431 - 16-nov-2018
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) krila - stena

510 0623 - 16-nov-2018
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) glavni nosilec - T

510 0691 - 16-nov-2018
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) plo$¢a hodnika

510 0715 - 16-nov-2018
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) robni venec

510 0720 - 16-nov-2018
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) hodnik

510 0760 - 16-nov-2018
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) vozisée

/20 N911 - 18-nnv-2N18R

cattietijava eletenla (ZA-) dilalacija na voziSéu - 1eyd

520 0922 - 16-nov-2018
ramenjava clementa (£°-<) dilatacya na hodniku = kovinski profil

520 1071 - 16 nov 2018
zamen|ava elementa (ZA-) Komunaini vodl - Konzole/pritraitev

520 1120 - 16-nov-2018
zamenjava elementa (ZA--) izlivniki - vtoéni del
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Zahtevani ukrepi - zamenjave

Poz. 25 zamenjati
komunalni vodi - konzole/pritrditev
m od levega roba cestisca

korozija

Zahtevani ukrepi - sanacije

Poz. 3 sanacija
krajni opornik - stena

oba krajna opornika

D m od levega roba cesti¢a

razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov

na vecjem delu

Poz. 4 sanacija
krajni opornik - lezis¢na polica
oba krajna opornika

D m od levega roba cesti§¢a

zamakanje ob dilataciji

skupaj 08 m2

Poz. 5 sanacija
krila - stena

oba krajna opornika
gorvodno in dolvodno

razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov

na vecjem delu

zamakanje ob izlivniku

posami¢ne poskodbe

razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
na veliko mestih

Poz. 10 sanacija
glavni nosilec - T

polje 4

V m od gorvodnega roba
Poz. 12 sanacija
plo$c¢a hodnika

gorvodno in dolvodno

Poz. 15 sanacija
robni venec

gorvodno in dolvodno

razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
po celotni dolzini

asfalt - razpoke
po celotni dolzini

Poz. 16 sanacija
hodnik

gorvodno in dolvodno

Poz. 17 sanacija
hodnik

oba krajna opornika
gorvodno in dolvodno

dilatacija ne tesni

posamicne poskodbe

Por. 21 £ANACHA
voziste
m od desnega roba cestisca

asfalt - mrezasto razpokana povrsina
po celotni dolzing

Poz. 22 sanacija
dilatacija na vozi§éu - kovinski profil
oba krajha opornika

gorvodno Ih dolvodno

dilatacija ne tesni

po celolil Sl

Poz. 23 sanacija
dilatacija na hodniku - kovinski profil
oba krajna opornika

gorvodno in dolvodno

dilatacija ne tesni

Poz. 26 sanacija
izlivniki - vto¢ni del

neustrezna izvedba

Zahtevani ukrepi - standardna popravila

Leto izvedbe : 2020

Lokacija: 01 POVRSINA MOSTU
Ukrep : A ZAMENJAVA ASFALTNE PLASTI

800,00 m2
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Lokacija: 02 DILATACIJE

Ukrep : B ZAMENJAVA JEKLENE DILATACIJE 6,80 m
Lokacija: 03 ROBNIVENEC, HODNIK, SREL

Ukrep : A ZAMENJAVA ASFALTNE PLASTI NA HODNIKU 340,00 m2

Ukrep : D ZAMENJAVA ROBNEGA VENCA 340,00 m

Ukrep : Z DRUGO 8,00
Lokacija: 06 KRILNIZID

Ukrep : A POPRAVILO BETONSKE POVRSINE 30,00 m2
Lokacija: 07 KRAJNA PODPORA

Ukrep : A POPRAVILO BETONSKE POVRSINE 16,00 m2

Ukrep : B POPRAVILO BETONSKE POVRSINE VKLJ. Z ARMATURO 40,00 m2
Lokacija: 10 MOSTNA PLOSCA

Ukrep : A POPRAVILO BETONSKE POVRSINE 50,00 m2
Lokacija: 11 MOSTNI NOSILEC

Ukrep : B POPRAVILO BETONSKE POVRSINE (VKLJ.Z ARMATURO) 10,00 m2
Lokacija: 13 DRUGIELEMENTI

Ukrep : B ZAMENJAVA IZLIVNIKA 30,00 kos

Ukrep : V4 DRUGO 80,00
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SPLOSNI PODATKI O PROJEKTU
I IME PROJEKTA/

PREMOSTITVENI OBJEKT

DolZina med krajnimi oporniki po osi ceste [m]

_| velikost posega [m/m2]

Povrs§ina prekladne konstrukcije [m2)

PODPORNE KONSTRUKCIJE

velikost posega [m/m2]

Vrsta podporne konstrukcije

oporni zid/op. kons. /
podpor.zid

Dolzina podporne konstrukcije [m]

Povrsina podporne konstrukcije [m2]

CESTA

velikost posega [m/m2]

Dolzina ceste [m]

Ureditev avtobusnih postajali$¢ [kom]

izven cesti$¢a/na cestiscéu

Povr$ine za kolesarje [m]

pot/steza/na vozi§céu

Povrsine za pesce [m]

Ureditev krizi§¢a [kom]

signalizacija/rekonstrukcija

Ureditev krozi§¢a [kom]

Ureditev prehoda za pesce [m]

Postavitev lesenih odbojnih ograj [m]

Postavitev jeklenih odbojnih ograj [m]

Postavitev betonskih odbojnih ograj [m]

Postavitev protihrupnih ograj [m]

Sanacije brezin [kom/m/m2]

Ukrepi za dvoZivke [m]

KOMUNALNA UREDITEV

velikost posega [m/m2]

lastnik komunalnega voda

Javna razsvetljava [m]

Meteorna kanalizacija - odvodnjavanje ceste [m]

vodovod

plinovod

fekalna kanalizacija

TK vod

SKUPNA REKAPITULACIJA

vrednost brez DDV [€]

vrednost z DDV [€]

* v tabeli smiselno dodati dodatne vrstice
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