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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projekthe dokumentacije:

IZP in Idejnega cestnega projekta rekonstrukcije R1-221/1219 Zagorje-Bevsko od
km 3.400 do km 4.940

Dokumentacija mora biti izdelana na nivoju idejnega cestnega projekta za vzdrzevalna dela
v javno korist v varovalnem pasu ceste (glej 2. &len Pravilnika o projektiranju cest).

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obravnavan odsek trase, ki je predmet izdelave projektne dokumentacije, se v veéjem delu
nahaja na obmogju izven naselja (od km 3.400 do 4.750), do konca obdelave v km 4.940

pa velja omejitev hitrosti v naselju.

Cesta predstavlja glavno cestno povezavo med Trbovljami in Zagorjem. Primerno urejenih
avtobusnih postajali$¢ na odseku ni, v manjsih zaselkih sicer ustavljajo tudi Solski avtobusi.
Na obravnavanem odseku se nahajajo zaselki oziroma obmodgja, ki ne izpolnjujejo pogojev

za oznacitev naselja.

V nadaljevanju je prikazano stanje cestiS¢a — po odsekih.

Zgornja etapa, od km 3.400 do km 4.070

— s v

Slika 1: Zacetek obmocja obdelave (pogled v naprotni smeri staconaée)



Na obmocdju od km 3.400 do zaselka v km 4.070 je bila v 2017 izvedena preplastitev, zato
deluje stanje vozi§€ne konstrukcije solidno, brez razpok. Na tem odseku je cesta povedini
umescéena med strmimi brezinami na levi strani in na podpornih konstrukcijah na desni
strani, nad neimenovanim potokom. Mestoma so se sanirale oziroma zamenjale varnostne
ograje na podpornih zidovih.

3 o . L -
Slika 2: Del odseka (cca v km 3.850, pogled v nasprotni smeri stacionaze)

Cesta je na tem delu primerno Siroka, slabsa je preglednost zaradi grmi¢evja na gornji
strani. Lo€enih povrsin za peSce ali kolesarje ni, le-ti morajo uporabljati vozis¢e. Berme ali
bankine, ki bi omogoc¢ala umik pesca, ni zagotovljene.

Slika 3: V zgornjem delu se nahaja par neugodnih prikljuéevanj nekategoriziranih poti
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Na dolo¢enih mestih so vidni zdrsi oziroma grus§énati podori z razmeroma strmih breZin nad
drzavno cesto.

Slika 4: Zdrsi materiala z zgornje brezme i

Sllka Of Kohec zgornjega dela do| koncapreplastltve v km 4. 070

V km 4.065 se na levi strani prikljuéuje javna pot JP 924181, ob cesti se nahaja skupek
stanovanjskih his. Ploéniki oz. avtobusna postajali¢a pri tem zaselku niso urejeni , éeprav
avtobusi ustavljajo na vozi§€u na neoznacenih postajalis¢ih. V km 4.070 pod drzavno cesto
prehaja potok Bevséica.

Stran 3/15



Srednja etapa, od km 4.070 do km 4.500

Ta del v letu 2017 ni bil preplas¢en, voziSée je v bistveno slabsem stanju. Bevséica se
mestoma zelo pribliza drzavni cesti, varnostna ograja je ponekod provizori¢no pritrjena na
podporno konstrukcijo, ki je prav tako v slabem stanju. Na drzavno cesto se preko Bevscice
priklju¢uje par individualnih prikljuékov, z varnostnega vidika je najbolj neugoden prikljucek
na levi strani v km 4.485. Le ta se pod zelo ostrim in viSinsko neugodnim kotom prikljuéuje
na drzavno cesto na obmocju izven naselja v nepreglednem ovinku.

-Pgig_"itf;.:

Sliki 6 in 7, pogled v smeri stacionaze

. 2
Slike 8, 9 in 10: priklju&ki preko Bevégice
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daljevanju in prikljuéek v km 4.485
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Sliki 11 i

Med km 4.420 in 4.480 se nahaja strma brezina, varovana z lahkimi mrezami, na drugi
strani cesta poteka na_df potokom Bevs€ica.

-’/‘J’
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Slika 13: Del me km 4.420 in 4.480.

Spodnja etapa, od km 4.500 do km 4.940

Kljub temu, da se na tem delu Ze nahaja kar nekaj stanovanjskih his, se del do km 4.750
nahaja izven naselja, od tam naprej pa je oznaka za mesto Trbovlje. Vozi$¢e je mestoma
razpokano, prav tako so podporni zidovi nad potokom Bevscica v zelo slabem stanju.

V km 4.840 Bevsc€ica preide na levo stran drzavne ceste, objekt je prav tako v slabem stanju
in potreben celovite obnove. Lo¢enih povrsin za pesce tudi na tem odseku ni, Eeprav bi bile
glede na poseljenost in dostopa do avtobusnih postajalis¢ potrebne.

" il . T oes

Slika 14 rikljuc":evénjé snovanjskih objektov
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Sliki 15 in 16: Struga Bevsgice in premostitev v km 4.840

V km 4.875 se na drzavno cesto prikljucuje LC 480 101, priklju¢ek za Ravensko vas, Ki
hkrati predstavlja konec obmo¢ja obdelave.

Le-ta ne izpolnjuje parametrov prikljuéevanja, obenem se nahaja na zelo nepreglednem
ovinku, sicer v obmo¢ju naselja. Preglednost je zagotavljana s prometnim ogledalom. V
prikljucku sicer ni prepovedano zavijanje v smeri proti BevSkem, &eprav je to prakti¢no
nemogoce brez ustavijanja in manevriranja na drzavni cesti.

Slika 17: Prikljuéek za Ravensko vas — konec obmocja obdelave

V letu 2018 se je od tu naprej rekonstruiralo vozi§ée, v nadaljevanju so se uredili hodniki za
pesce s parom avtobusnih postajaliS¢.
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2.0 PREDLOG RESITVE — NIVO IDP

Izdelava dokumentacije, ki je predmet te projektne naloge se razdeli v vec faz:

1. FAZA:

» Pregled stanja na terenu, pregled vseh premostitvenih in podpornih
objektov ter objektov v strugi in breZin v varovalnem pasu ceste,
predvsem z vidika dotrajanosti in stabilnosti, z namenom podajanja
usmeritev za nadaljnjo obdelavo na nivoju PZI (elaborati zahtevani v
tocki 7.3.1in 7.3.2.)

e [zdelava IZP, ki se poslje vsem pristojnim mnenjedajalcem za pridobitev
projektnih pogojev, pri éemer se poudari na variantno resitev umestitve
hodnika za pesce na celotnem obmogju obdelave.

e Pregled obstojeCe dokumentacije — Karte razredov poplavne in z njimi
povezane erozijske nevarnosti za potrebe priprave OPN Obcine
Trbovlje, st. 49, junij 2011

2. FAZA:

e Privseh treh etapah (zgornja, srednja, spodnja) se kot IDP pripravita dve
varianti — z ali brez hodnika za pesce. Pri varianti s hodnikom za peSce
projektant predlaga bolj optimalno varianto (npr. ali naj se hodnik za
pesSce umesti konzolno na objekte nad potok Bev&€ica ali na zgornjo
stran s posegom v brezine). Predlog mora upoStevati tako izsledke
detajinega pregleda objektov in brezin (tocki 7.3.1 in 7.3.2), pogoje vseh
soglasodajalceyv, in izsledke izdelanih kart razredov poplavnih nevarnosti
za obstojeCe stanje (vse troje pridobljeno v prvi fazi). V srednji etapi se
pri obeh variantah uredi par avtobusnih postajaliS¢ (cca med km 4.085 in
4.180) s povezavo hodnika za peSce do priklju¢ka JP 924181 v km 4.065.

e V tej fazi se za vse tri etape poleg nacrtov gradbenih konstrukcij
variantno izdelajo tudi ostali naérti na nivoju IDP (objekti, zasnove
vodnogospodarskih ureditev, predlogi sanacije brezZin,...), z nhamenom
preveritve izvedljivosti in_ocene stroSkov za izvedbo omenjenega, na
podlagi katerega se bo mozno odloéiti za izbor nadaljnje variante za
obdelavo na nivoju PZI. Podati je potrebno usmeritve v zvezi z izdelavo
poplavne $tudije (obmodje), ki bo naro€evana v fazi PZI.

3. FAZA:

e Projektant predlaga najbolj optimalno varianto rekonstrukcije ceste po
posameznih odsekih tako z vidika zagotovitve ustrezne voziSéne
konstrukcije, novogradnje ali sanacije objektov in brezin, kot tudi z vidika
primernosti umestitve hodnika za peSce glede na veljavno zakonodajo.

V sklopu idejnega projekta je potrebno :

zagotoviti stalno prevoznost med gradnjo in v projektu oceniti stroske zapor, ki bodo pri
tem nastali,

v skladu s Pravilnikom o cestnih prikljuckih na javne ceste preveriti in ustrezno resiti
vse prikljucke, dovozne poti in uvoze do objektov...

predvideti ureditev odvodnjavanja - lo€eno za varianto z in brez hodnika za peSce,
izdelajo se ustrezne geoloSko — geomehanske preiskave potrebne za doloditev
temeljenja voziséne konstrukcije, objektov in sanacije brezin — faza IDP.

izdelati je potrebno elaborat dimenzioniranja voziséne konstrukcije glede na podatke iz
geotehniénega porodila.

vozis¢e je potrebno obnoviti v skladu s predlogom resitve v elaboratu dimenzioniranja
voziséne konstrukcije.
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| 3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Karte razredov poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti za potrebe priprave OPN
Obgine Trbovlje, st. 49, junij 2011

|4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nac¢rt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za
oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktiCni napotki za oznacevanje in
klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in radunskega znacaja) ter kiasificiranje in
oblikovanije glav grafiénih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila
projektantom za predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v
skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

http:/iwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

IE.O PRIDOBITEV PROJEKTNIH POGOJEV

Projektant mora pridobiti projekine pogoje ob upostevanju gradbenega zakona. V idejni
zasnovi, ki bo posiljana v projektne pogoje naj se poudari, da so predvidene varantne
reSitve z ali brez hodnikov za peSce.

Pridobljene projektne pogoje mora izvajalec skenirati in sproti dostavljati predstavniku
konzultanta po el. posti.

V projektu (tehniénem poro¢ilu) je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje, ki jih bodo
podali pristojni soglasodajalci in opisati, kako so se le-ti upostevala pri izdelavi projekta.
Zapis "projektne resitve so v skladu s projektnimi pogoji" ne zados¢a

Zahtevam soglasodajalcev po pove€anju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavijeni projektni pogoji niso v skladu
z zakonodajo (npr. ni nhavedbe doloéila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj
zahteva), je projektant dolzan soglasodajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa Se
pravoc¢asno pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.
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6.0

UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri

projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki
jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

7.0

TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.4

Splos$no

Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej
specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

V projektu, ki je oddan v postopek recenzije, morajo biti vsi projektni pogoji. V primeru
molka je treba k projektu priloziti dokazilo (vrogilnico), da je bilo za projektne pogoje
zapro$eno pred oddajo projekta v recenzijo. V nasprotnem primeru se Steje, da je
projekt za v recenzijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen (pogodbena kazen
se bo zaradunala kot, da ni bil Se oddan).

V tekstualnem delu je treba prikazati dopustne in dejansko uporabliene tehnicne
elemente (v primeru odstopanja je potrebno v nadaljevanju obrazloZiti, kaj je temu
vzrok).

Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev v
prometu in teko&e odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in ekonomsko
upraviéene. V primeru morebitnih odstopanj katerihkoli projektnih elementov glede na
zakonodajo, mora projektant pripraviti argumentiran predlog vloge za izdajo dovoljenja
(soglasja) za odstopanje v postopku nacrtovanja na podlagi 6. odstavka 9. ¢lena
Zakona o cestah (npr. od Pravilnika o projektiranju cest, Pravilnika o cestnih prikljuckih
na javne ceste, Pravilnik o avtobusnih postajali§¢ih itd.) in ga posredovati narocniku.

7.2

Podloge za projektiranje

Podloga za projektiranje je Geodetski nacrt, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an zemljiski
kataster. Le-ta ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo
s strani naroénika.

7.3

Smernice za projektiranje

1.

Geolosko - geomehansko porocCilo za potrebe dimenzioniranja voziSéne
konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brezin, ipd.

Za fazo izdelave projekta IDP je potrebno izdelati geolodko — geotehnicni elaborat,
katerega namen je pridobitev ustreznih parametrov za projektiranje. V njem morajo biti
podani pogoji za ureditev ceste, breZin in vodotoka, temeljenje vseh morebitnih
objektov, z navedbo potrebnih preiskav za nadaljnjo fazo projektiranja (PZl).
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V sklopu elaborata je potrebna izdelava terenskih in [aboratorijskih raziskav ter drugih
izhodi$é za oceno materialnih lastnosti in geotehninih pogojev, ki morajo biti potrjeni z
rezultati na reprezentativnih vzorcih posameznih zemiljin. Potrebno je predvideti
naslednja dela:
e Terenske preiskave:
Izvesti izkope sondaznih jaskov (min 6 kom) za ugotovitev dimenzij in kvalitete
obstojece vozi§éne konstrukcije in sestave ras¢enih tal, vkljuéno z odvzemom
vzorcev in meritvami CBR ali dinamiénega modula Evd iz katerega se oceni
CBR.
Izvesti 2 geomehanski vrtini globine 10 m oz. 2 m v trdno podlago za temeljenje
8katlastih prepustov potoka Bevscice. Izvesti geomehanske meritve v vrtinah
(SPT, presiometer).
e Laboratorijske preiskave:
Potrebno je opraviti sejalne analize odvzetih vzorcev nevezanih nosilnih plasti
obstoje¢e vozidéne konstrukcije iz izkopov (min 3 kom), koherentnim plastem
pod vozi§éno konstrukcijo pa dolociti konsistenéne meje (min 3 kom).
e Vizualni pregled stanja celotne trase:
Izvesti je potrebno opis stanja vozi§¢a, odvodnega sistema, opis geotehni¢nih
znadilnosti obmocgja, detajlni popis jaskov in detajini popis poskodb na vozi§cu
s fotodokumentacijo.
e Geolosko —geotehnicni elaborat
Glede na rezultate vseh preiskav je potrebno izdelati geolosko - geotehnicni
elaborat o pogojih ureditve ceste in cestnih objektov (nivo IDP). lzvesti je
potrebno inZenirsko-geolosko kartiranje in predvideti potreben obseg preiskav
za nadaljnjo fazo projektiranja (PZl), s predlogom preiskav po fazah lo¢eno za
varianto s hodnikom za pesce ali brez.

2. Pregled obstojeéih premostitvenih, podpornih objektov in pregled brezin nad
drzavno cesto na celotnem obravhavanem obmogiju
Opraviti je potrebno inZenirski pregled vseh podpornih, opornih konstrukcij,
premostitvenih objektov in objektov, kjer struga vodotoka poteka vzdolZ drzavne ceste.
Treba se je osredotoditi na konstrukcijske poSkodbe, ki so lahko posledice premikov tal,
neustreznega temeljenja, dotrajanosti, pomanjkljivega delovanja zalednih drenaz in
neustrezne mehanske odpornosti obstojecih objektov. Na osnovi strokovne ocene
stanja teh konstrukcij ter z upostevanjem variantnega ume$canja hodnika za pesce
(opisano v poglavju 2.0 Predlog resitve — nivo IDP), je potrebno izdelati predlog oz.
seznam konstrukcij, ki jih je potrebno sanirati, odstraniti in zamenjati ter izdelati predlog
izvedbe novih oz. dodatnih objektov na lokacijah, kjer so le ti nujno potrebni.

Opraviti je potrebno podrobni pregled brezin nad drzavno cesto. Podati predlog ureditve
breZin tako v primeru umestitve hodnika za pesce ali pa kot sanacije obstojecih brezin
v primeru brez dograditve hodnika. Podati usmeritve za nadaljnjo fazo projektiranja
(PZlI).

3. Naért dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije
Na osnovi izdelanega geotehni¢nega poroéila in ob upo$tevanju prometnih podatkov je
potrebno izdelati elaborat dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije.

4. Prikljucki
Prikljucki oziroma uvozi naj se izvedejo v skladu s Pravilnikom o cestnih prikljuckih na
javne ceste (Uradni list RS, &t. 86/09 in 109/10 — ZCes-1). Uvozne radije oziroma
zavijalne loke projektant predvidi glede na promet in jih preveri z dinamiCnimi traktrisami
merodajnega vozila
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10.

1.

12.

13.

Povrsine za pesce in kolesarje
Povrsine za peSce — variantno obravnavanje v sklopu idejnega projekta je opisano v
poglavju 2.0. Lo¢enih kolesarskih povrsin ni predvidenih.

Avtobusna postajalisca
S tem projektom je predvidena umestitev para avtobusnih postajalis¢ cca med km 4.085
in 4.180, s povezavo hodnika za pesce do priklju¢ka JP 924181 v km 4.065.

Objekti

Na podlagi predioga oz. seznama konstrukcij, ki jih je potrebno sanirati, odstraniti in
zamenjati oziroma predloga izvedbe novih oz. dodatnih objektov na lokacijah (toc¢ka
7.3.2), se na nivoju IDP izdela osnutek konstrukcij (dolzina, viSina, kat. prerez), z
namenom doloditve ocenjene vrednosti za izvedbo omenjenega, tako za primer z ali
brez umestitve hodnika. Podati usmeritve za nadaljnjo fazo - izdelavo PZI.

Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognaniji stroke (npr. reciklaze,

uporaba industrijskih odpadkov, ipd)

Odvodnjavanje

- Meteorno kanalizacijo je potrebno speljati izven voziS€a kot samostojen, lo¢en vod
— na kaks$en nadin dolo¢i projektant glede na nacelo uginkovitosti in ekonomicnosti.
(meteorna kanalizacija ali druga ustrezna resitev).

« Na podlagi prispevnih povrsin in pricakovane koli¢ine padavin je potrebno izracunati
minimalne dimenzije in lokacije vseh objektov namenjenih odvodnjavanju na
obravnavanem odseku.

« Potrebno je je upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne
vode z javnih cest.

Komunalni vodi
Izdelati je potrebno zbirno situacijo komunalnih vodov z vsemi obstojecimi in

predvidenimi komunalnimi vodi. Glede na pridobljene projekine pogoje za potrebe
izvedbene projektne dokumentacije definirati obseg in vrsto vodov, ki jih bo potrebno
prestaviti oziroma zasgititi. Okvirno oceniti stroSke za izvedbo omenjenega.

Katastrski elaborat
Za predlagano varianto ureditve ceste s hodniki se izdela katastrska situacija s

tabelari¢nim prikazom tangiranih parcel in povrsin le-teh.

Popis del in predracunski elaborat

Izdela se popis del s predizmerami ter projektantskim predrac¢unom na nivoju IDP, in
sicer v skladu s TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest. Stroske prikazati za obe
varianti ureditve po fazah, variantno z in brez umestitve hodnika za pesce.

Posebni pogoji za izvedbo
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z
8. odst. 18. ¢l. ZCes-1, ¢e se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v

javno Korist, izvajajo pod prometom.
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7.4 Planska doba

Za izracun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skladu s 10.¢lenom
pravilnika »Pravilnik o projektiranju cest«.

7.5 Normalni precni profil

Normalni preéni profil ceste se doloéi v skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju

cest«(Ur.L.RS. §t-91/2005).
Projektant mora v projekt priloziti tipske pre¢ne profile za vse ceste (drzavne, LC, JP).

8.0 RECENZIJA

e Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naro¢niku 3 izvode projektne dokumentacije
IDP.

e Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah
naroc¢nika in/ali vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo
s stali§¢a do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

¢ Narecenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta,
ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.
Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloZiti v vodine mape projektne
dokumentacije.

e Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 4 izvodov projektne
dokumentacije v papirnati obliki in 4 zgo8&enk z digitalnim zapisom. PriloZiti mora tudi
dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja,
da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije in/ali narocnika.

e Na zgostenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape s posameznimi nacrti, v katerih je:

- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predraéun v formatu xIs (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri
gradnji cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Datum: 25.9.2019

[

/
Izdelovalec projektne naloge: Konzultant:
Aljaz Hude, upiv. dipl. inZ. grad. Stane Stankovic¢, univ. dipl. inz.grad.
DRI upravljapje-investicij d.o.o. DRI upra¥janje investicij d.o.o.
| = 3
< <

Projektant:

( Zig in podpis ponudnika )

Prilogi:
- pregledna situacija
- zapisnik terenskega ogleda
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Opomba :

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloeni v skladu z
Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehniénih ureditev, ki se nanasajo na lokalni
promet pescev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev
itd. {

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republi \l Slovenije za infrastrukturo:

"l
Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad. | ” {/3 ‘ /
Ljiljana Herga, univ. dipl. inZ. geol. o~ /{
Bojan Papler, univ. dipl. inz. grad. é‘l g [(% //
- z )

Ales Gedrih, inz. grad.

/-]

4

Datum potrditve:

18 -10- 2018 (=52

Obcina Trbovlje se s predlogom projektne naloge strinja:

Ime in priimek (s TisKANIMI CRKAMI)
MAJA K2AINIK
Podpis: Podgu aula
Poabl. 5t.032-2/13-3 2 due13.12.2013

L I

Datum potrditve:

2542.2019
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Priloga: Zapisnik terenskega ogleda
ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA

1. Naziv objekta in lokacija:
IZP in IDP rekonstrukcije R1-221/1219 Zagorje-Bevsko od km 3.400 do km 4.940

2. Datum terenskega ogleda:
7.9.2018 in 18.3.2019

3. Prisotni na terenskem ogledu:
Aljaz Hude, univ.dipl.inz.grad., DRI upravljanje investicij d.o.o.

4. Opis objekta/ceste:
V nadaljevanju je prikazano stanje cesti§a — po odsekih.

Zgornja etapa, od km 3.400 do km 4.070:

Na obmodju od km 3.400 do zaselka v km 4.070 je bila v 2017 izvedena preplastitev, zato
deluje stanje vozi§éne konstrukcije solidno, brez razpok. Na tem odseku je cesta povecini
umesdéena med strmimi brezinami na levi strani in na podpornih konstrukcijah na desni
strani, nad neimenovanim potokom. Mestoma so se sanirale oziroma zamenjale varnostne
ograje na podpornih zidovih. Cesta je na tem delu primerno Siroka, slab$a je preglednost
zaradi grmiCevja na gornji strani. Lo¢enih povrsin za peSce ali kolesarje ni, le-ti morajo
uporabljati vozi§¢e. Berme ali bankine, ki bi omogoc&ala umik pesca, ni zagotovljene. Na
dolo¢enih mestih so vidni zdrsi oziroma grusénati podori z razmeroma strmih brezin nad
drzavno cesto. V km 4.065 se na levi strani prikljuéuje javna pot JP 924181, ob cesti se
nahaja skupek stanovanjskih hi§. Ploéniki oz. avtobusna postajaliS¢a pri tem zaselku niso
urejeni , ¢eprav avtobusi ustaviljajo na vozis€u na neoznacenih postajalis¢ih. V km 4.070
pod drzavno cesto prehaja potok Bevséica.

Srednja etapa, od km 4.070 do km 4.500:

Ta del v letu 2017 ni bil preplaséen, vozis€e je v bistveno slabsem stanju. Bevsdica se
mestoma zelo pribliza drzavni cesti, varnostna ograja je ponekod provizori¢no pritrjena na
podporno konstrukcijo, ki je prav tako v slabem stanju. Na drzavno cesto se preko BevsCice
priklju¢uje par individualnih priklju¢kov, z varnostnega vidika je najbolj neugoden priklju¢ek
na levi strani v km 4.485. Le ta se pod zelo ostrim in viSinsko neugodnim kotom prikljuéuje
na drzavno cesto na obmodju izven naselja v nepreglednem ovinku. Med km 4.420 in 4.480
se nahaja strma brezina, varovana z lahkimi mreZzami, na drugi strani cesta poteka nad

potokom Bevsdica.

Spodnja etapa, od km 4.500 do km 4.940:

Kljub temu, da se na tem delu Ze nahaja kar nekaj stanovanjskih his, se del do km 4.750
nahaja izven naselja, od tam naprej pa je oznaka za mesto Trbovlje. Vozi§¢e je mestoma
razpokano, prav tako so podporni zidovi nad potokom Bevséica v zelo stabem stanju. V km
4.840 Bevscica preide na levo stran drzavne ceste, objekt je prav tako v slabem stanju in
potreben celovite obnove. Lo¢enih povrSin za peSce tudi na tem odseku ni, ¢eprav bi bile
glede na poseljenost in dostopa do avtobusnih postajaliS¢ potrebne. V km 4.875 se na
drzavno cesto prikljucuje LC 480 101, prikljuCek za Ravensko vas, ki hkrati predstavija
konec obmodja obdelave. Le-ta ne izpolnjuje parametrov priklju¢evanja, obenem se nahaja
na zelo nepreglednem ovinku, sicer v obmoéju naselja. Preglednost je zagotavijana s
prometnim ogledalom. V priklju¢ku sicer ni prepovedano zavijanje v smeri proti Bevskem,
Ceprav je to prakticno nemogoce brez ustavljanja in manevriranja na drzavni cesti.

Fotodokumentarcija s terenskega ogleda je vsebovana v projektni nalogi (poglavje 1.0)
f

Zapisail:
Aljaz Hude, univ.dipl.inZ.grad.
|

Stran 15/15



