

PREDRAČUN STROŠKOV Z REKAPITULACIJO INVESTICIJE SANACIJA PLAZOV "PRELASKO" NA CESTI R3-684/7460 PRELASKO-BUČE-KOZJE OD KM 0,227 DO KM 1,013 - ELABORAT ZPU

1. FAZA I

2. FAZA II

3. FAZA III

4. FAZA IV

5. PO KONČANI GRADNJI

SKUPAJ(brez DDV):

DDV (22%)

SKUPAJ(z DDV):

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in posebnih tehničnih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela ter opremo cest (tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC (TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna področja gradnje cest.

1. FAZA I

1.	Postavitev prometnih znakov, v skladu z zaporo Z-6	kos	12,00		
2.	Postavitev BVO ograje, na primer kot delta block SB50, v skladu z zaporo Z-6	m ¹	460,00		
3.	Najem prometnih znakov v skladu z zaporo Z-6 (12 prometnih znakov)	dan	155,00		
4.	Najem BVO ograje v skladu z zaporo Z-6 (460m ¹ BVO ograje)	dan	155,00		
5.	Preglednik prometne signalizacije (1ura/dan)	dan	155,00		

SKUPAJ:**2. FAZA II**

1.	Prestavitev prometnih znakov na novo lokacijo v skladu z zaporo Z-6	kos	1,0		
2.	Postavitev BVO ograje, na primer kot delta block SB50, v skladu z zaporo Z-6	m ¹	627,00		
4.	Najem prometnih znakov v skladu z zaporo Z-6 (12 prometnih znakov)	dan	115,00		
5.	Najem BVO ograje v skladu z zaporo Z-6 (1087m ¹ BVO ograje)	dan	115,00		
6.	Preglednik prometne signalizacije (1ura/dan)	dan	115,00		

SKUPAJ:

3. FAZA III

1.		Postavitev semaforjev, skladno z zaporo Z-1/Z-5 (2 semaforski glavi)	kos	2,00		
2.		Prestavitev prometnih znakov na novo lokacijo v skladu z zaporo Z-1/Z-5	kos	1,0		
3.		Postavitev prometnih znakov, v skladu z zaporo Z-1/Z-5	kos	2,00		
4.		Prestavitev BVO ograje, na primer kot delta block SB50, v skladu z zaporo Z-1/Z-5	m ¹	422,00		
5.		Najem semaforjev in prometnih znakov v skladu z zaporo Z-1/Z-5 (3 semaforji in 10 prom. znakov)	dan	60,00		
6.		Najem BVO ograje v skladu z zaporo Z-4 (422m ¹ BVO ograje)	dan	60,00		
7.		Preglednik prometne signalizacije (1ura/dan)	dan	60,00		

SKUPAJ:

4. FAZA IV

1.		Prestavitev semaforjev, skladno z zaporo Z-1/Z-5 (2 semaforski glavi)	kos	2,00		
2.		Prestavitev prometnih znakov na novo lokacijo v skladu z zaporo Z-1/Z-5	kos	1,0		
3.		Prestavitev BVO ograje, na primer kot delta block SB50, v skladu z zaporo Z-1/Z-5	m ¹	359,00		

4.		Najem semaforjev in prometnih znakov v skladu z zaporo Z-1/Z-5 (2 semaforja in 10 prom. znakov)	dan	60,00		
5.		Najem BVO ograje v skladu z zaporo Z-1/Z-5 (359m ¹ BVO ograje)	dan	60,00		
6.		Preglednik prometne signalizacije (1ura/dan)	dan	60,00		

SKUPAJ:

5. PO KONČANI GRADNJI

1.		Odstranitev semaforjev po končani gradnji (2 semaforski glavi)	kos	2,00		
2.		Odstranitev prometnih znakov po končani gradnji	kos	14,00		
3.		Odstranitev BVO ograje po končani gradnji	m1	1.088,00		
4.		Postavitev in najem prometnih znakov (1101-nevarnost na cesti z dopolnilno tablo - cesta v gradnji) po končani gradnji do tehničnega pregleda	kos	4,00		
5.		Odstranitev prometnih znakov po tehničnem pregledu	kos	4,00		

SKUPAJ: