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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-425/1266,
Sentvid-Sostanj, od km 9.200-km 13.200

I1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA J

Regionalna cesta R2-425/1266 je najbolj direktna povezava Crne na Koroskem in Mezice do
Sostanja in naprej do avtoceste A1. Obravnavani odsek ceste poteka izven naselja v obgini
Sostanj. Glede na terenski potek ga lahko razdelimo na dva med seboj razli¢na pododseka, in
sicer od km 9.200-km 12.800 in od km 12.800-km 13.200.

Pododsek od km 9.200-km 12.800

Cesta poteka po gricevnatem, redko poseljenem terenu. Vzdolz obravnavanega odseka ceste se
nahajajo razli¢ni prikljucki ob&inskih cest, gozdnih poti in posameznih dovozov do stanovanjskih
his, ki so ve¢inoma neustrezno izvedeni. Med slabe lastnosti lahko izpostavimo slabo preglednost
ter prikljuéevanje pod ostrim kotom in/ali strmim vzdolZnim padcem na regionalno cesto.

Sirina vozisc¢a je 4.0 m. Voziste ceste je v precej slabem stanju. Vse povsod s vidne mrezaste
razpoke, posedki vozi§¢éne konstrukcije, poskodbe asfaltnih robov itn. Na posameznih mestih je
zaslediti tudi manj$e usade. Vzdolz trase so prisotni razli¢ni tipi pre¢nih prerezov z vkopnimi in
nasipnimi brezinami. Vkopne brezine so videti relativno stabilne, so v naklonu od 1:1 do 2:1. Na
posameznih mestih so brezine varovane z zidovi, in sicer sta od km 11.300-km 11.330 in od km
11.670-km 11.740 izvedeni kot podporni konstrukciji, od km 11.940-km 11.980 in od km 12.630-
km 12.660 pa kot oporni konstrukciji. Od km 12.040-km 12.130 je cesta varovana z oporno
konstrukcijo na levi in podporno konstrukcijo na desni strani. Razpon viSine zidovja je od 1.0-5.0
m. Narejeni so iz zidakov iz obdelanega kamna.

Odvodnjavanje ceste je tudi precej neurejeno. Voda se prosto razliva po cestiS€u in po brezZinah
ceste. Na posameznih mestih je odvodnjavanje speljano preko obcestnih jarkov in cestnih
prepustov. V km 12.780 cesta precka vodotok Be¢ovnica. Na mestu pre¢kanja se nahaja dotrajani
leseni prepust razpona 4.0-5.0 m.

Na obravnavanem odseku se nahajata $e dve lokaciji avtobusnih postajalis¢, in sicer v km 9.460
za smer Sostanj in v km 10.450 za smer Sentvid. Postajali§¢i sta neurejeni in neoznaceni ter
opremljeni le z dotrajanima lesenima hiSkama za potnike.

Pododsek od km 12.800-km 13.200

Cesta potekgmimo posameznih skupin stanovanjskih hi$, ki se nahajajo v neposredni bliZini.
Identifikacijska Stevilka za DDV: SI75827735, mati¢na &t.: 5300177,
el FENety &. racuna pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972
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Hitrost je omejena na 60 km/h. Vozidée se s prejsnjih 4.0 m razsiri na 6.0-6.5 m. Ceprav je cesta
bila neko¢ rekonstruirana (urejeni plo¢niki, par avtobusnih postajalis¢, meteorna kanalizacija,
cestna razsvetljava) je vozis¢na konstrukcija videti v precej slabem stanju (mrezaste razpoke,
posedki voziséne konstrukcije). V km 12,900 se nahaja priklju¢ek lokalne ceste LC 410064 za
Topol&ico in na priklju¢ku most ¢ez Becovnico.

PLDP za leto 2016 je 1.520 vozil (t. mesto Sentvid, v km 13.630).

2.0 PREDLOG RESITVE

V skladu z obcinskimi prostorskimi akti ter ob upostevanju vse veljavne zakonodaje, pravilnikov,
predpisov in regulative se izdela projektna dokumentacija PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-
425/1266, Sentvid-Sostanj, od km 9.200-km 13.200.

Na podlagi terenskih in prometnih razmer projektant izdela na nivoju IZP predlog ureditve ceste
ter ga predstavi naro¢niku. Tak predlog mora biti dokumentiran s tekstom, ki vsebuje
argumentacijo, minimalno grafiko in opredelitev vodje projekta do predvidenih resitev.

Po pregledu in potrditvi IZP se izdela PZI rekonstrukcije obravnavanega odseka regionalne ceste.
Predlagana resitev mora zagotavljati ustrezno prometno varnost, hkrati pa mora biti racionalna in

ehkunuiiishu uptavicetrid.

Zaradi dolZine obravnavanega odseka in ¢asovno omejene moznosti gradnje zaradi klimatskih
razmer je potrebno predvideti, da se bo dela za pododsek od km 9.200-km 12.800 izvajalo v dveh,
glede na obseg del, priblizno enakovrednih fazah. Predvideva se samostojna izvedba
rekonstrukcije pododseka od km 12.800-km 13.200, ki se jo prikaze kot tretja gradbena faza.
Projektant mora celoten odsek, ki je predmet obdelave obravnavati kot celoto, nato pa smiselno
in racionalno predvideti izvedbo del v treh samostojnih fazah. Celotna dokumentacija mora biti
izdelana tako, da bo naro¢nik na osnovi te dokumentacije lahko izvedel tri lo¢ena javna razpisa
za izvedbo gradbenih del (lo¢eni popisi del za vsako fazo).

Vsi prikljucki, kakor tudi vsi dovozi in uvozi do objektov in zemljiskih parcel se visinsko in situativno
obdelajo. Obseg ureditve priklju¢kov in njihove navezave na obstojece stanje morajo biti v skladu
z normativi, ki dolo¢ajo urejanje priklju¢kov.

Izdelajo se ustrezne geolo$ko - geomehanske preiskave potrebne za dolocitev temeljenja
vozi$¢ne konstrukcije, cestnih prepustov, zidnih konstrukcij ter izvedbo nasipnih in vkopnih brezin.
Izdela se elaborat dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije za potrebe zagotovitve nosilnosti in
trajnosti vozi$¢ novih in obstojecih prometnih povrsin.

Izdela se hidrotehnicni elaborat za potrebe dimenzioniranja vseh objektov sistema odvodnjavanja
meteornih vod s cesti$¢a (cestni prepusti, odvodni jarki, odvod zalednih voda...). V sklopu
elaborata se izdelajo vsi potrebni H-H izraduni za potrebe dimenzioniranja objektov.

Predvidi se ureditev odvodnjavanja povrsinskih in zalednih voda z vsemi potrebnimi objekti.
Nadrtujejo se cestni objekti (cestni prepusti, oporne in podporne konstrukcije).

V situacijo komunalnih vodov se vrisejo vsi obstojeci in predvideni komunalni vodi ter izdelajo
nacrti prestavitve oziroma zascite vodov, ki bodo prizadeti z ureditvijo ceste.

Predvidi se postavitev novih ali pa eventualna zamenjava poskodovanih in dotrajanih prometnih
znakov in opreme.

Nadcrtuje se obnova obstojec¢e cestne razsvetljave na odseku od km 12.800-km 13.200.

Predvidijo se ukrepi za varovanje dvozivk na mestih prehajanja ¢ez cesto.
Zacetek obdelave obravnavanega odseka regionalne ceste se naveze na konéno mejo obdelave

ceste po PZI (t&. 3.1) v km 9.200, konec obdelave pa se zakljudi v krizi¢u z LC 410113, v km
13.200.
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3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Projektna dokumentacija:
3.1 PZI ureditve regionalne ceste R2-425/1266, Sentvid-Sostanj, od km 8.150-km 9.200, Tehniéni

biro Murska Sobota, t. projekta PR-05/18, april 2019-po recenziji

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakticni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih
prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokument
acija/
4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnicne dokumentacije v arhiv

Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
preddjo Siltitane dokurnienlacie in za predajo projeklie dokurmnenlacije v skenitani in vekloiski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokument
acija/

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU

Projektant mora pri projektiranju, skladno z veljavnim zakonom o graditvi objektov, upostevati
temeljne zahteve projektiranja.

Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja, skladno z veljavnim zakonom o graditvi
objektov, pridobiti projektne pogoje in soglasja k projektni dokumentaciji, ki jo dolo¢a predmetna
projektna naloga.

V projektu je potrebno povzeti pridoblijene projektne pogoje, mnenja oz. soglasja, ki jih bodo
podali pristojni soglasodajalci in opisati, kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta.
Zahtevam soglasodajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro¢nikom. Prav tako, Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva),
je projektant dolzan soglasodajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.
Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za promet od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

I 7.0. TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

I 7.1 Splosno

«  Opisati skladnost s prostorskimi akti ob€ine.

*  Pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
in poiskati strokovno ustrezne prometno tehni¢ne resitve skladne z veljavno zakonodajo,
etandardi, smernicami in epecifikacijami.

» Podatke o prometu je potrebno povzeti iz najnovejsih publikacije "Promet" ter iz rezultatov
izrednega Stetja prometa. Pridobiti podatke o izrednem Stetju po smereh in strukturi prometa
(osebna in tovorna vozila) ter podati napoved prometa za plansko obdobje.

o Pri tehni¢nih reSitvah je potrebno upostevati smernice geoloSko-geotehniCnega,
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hidrotehni¢nega in elaborata dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije.
« Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana
morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

|7.2 Podloge za projektiranje

|

Izdelava geodetskega nacdrta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan zemljiski kataster, ni predmet te
projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naroc¢nika.

l 7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geolosko-geotehni¢ni elaborat

Izdela se geolosko — geotehni¢ni elaborat. V elaboratu podati pogoje za temeljenje vozis¢ne
konstrukcije ceste, cestnih prepustov, zidnih konstrukcij ter izvedbo nasipnih in vkopnih brezin.
Projektant lahko smiselno uposteva geolo$ko geotehni¢ni elaborat, Igmat d.o.o., Ljubljana, $t. DN
1765-6-18, maj 2018, ki je bil izdelan za potrebe PZI (t¢. 3.1).

Za potrebe izdelave elaborata se predvidijo:

o Terenske preiskave:

izvedejo se izkopi sondaznih jaskov oziroma plitvih vrtin skozi vozi$¢no konstrukcijo (min 30 kom)
za ugotovitev dimenzij in kvalitete obstojece vozis&ne konstrukcije, sestave rascenih tal, vklju¢no
z odvzemom vzorcev in meritvami CBR ali dinami¢nega modula Evd iz katerega se oceni CBR;
izvedejo se sondazne vrtine (min 2 kom, globine 6,00 m oziroma min 2,00 m v kompaktno
podlago) za ugotovitev pogojev temeljenja cestnega prepusta v km 12.780 in zidne konstrukcije
med km 12.040-km 12.130;

izvede se sondiranje z dinami¢nim penetrometrom (min 2 kom, globine min 6,00) za ugotovitev
pogojev temeljenja zidne konstrukcije med km 12.040-km 12.130.

o Laboratorijske preiskave:

za potrebe dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije se opravijo sejalne analize odvzetih vzorcev
nevezanih nosilnih plasti obstojece vozis¢ne konstrukcije iz izkopov (min 8 kom), koherentnim
plastem pod vozi$€no konstrukcijo pa se dolocijo konsistenéne meje (min 8 kom);

ra potrehe temeljenja oeotnega prepusta v Itm 12.780 in zidne lonotrulije med km 12.040 km
12 130 se izvedejo preiskave strizne trdnosti, naravne vliage, prostorninske teze (min 2 kom).

o Vizualni pregled stanja celotne trase:
Izvede se opis stanja vozi§¢a, odvodnega sistema, opis geotehni¢nih znacdilnosti obmocja, detajini
popis jaskov in detajlni popis poskodb na vozis¢u s fotodokumentacijo.

o Gevlusko —yeolehnicni elaboral.

Glede na rezultate vseh preiskav se izdela geolosko - geotehni¢ni elaborat o pogojih ureditve
ceste. lzdela se podrobno inZenirsko-geolosko kartiranje: izdelava karte v merilu 1:500 s
pripadajo¢im geol. vzdolznim profilom in ustreznim stevilom karakteristi¢nih pre¢nih profilov. Za
potrebe dimenzioniranja zidnih konstrukcij, vkopov in nasipov se izdelajo ustrezni izraCuni
stabilnosti objektov.

Splo$na nacela:

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi. Delovne metode
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naceli varstva narave in
dobrega gospodarjenja.

Izvajalec geolo$ko geomehanskih raziskav je dolzan sodelovati z odgovornim vodjo projekta, tako
v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.

Pridobitev soglasij lastnikov zemlji$¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga izdelovalca
projekta.

Izdelovalec geotehni¢nega elaborata mora zagotoviti tudi ustrezno pomiéno zaasno zaporo
vozis¢a ter po izvedenih meritvah vozi§¢e povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo
in tehni¢nimi specifikacijami.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja voziSéne konstrukcije

Glede na rezultate geolosko geomehanskih preiskav in ob upos$tevanju prometnih obremenitev
izdelati elaborat dimenzioniranja voziséne konstrukcije. Projektant lahko smiselno uposteva
elaborat dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije, Igmat d.o.o., Ljubljana, st. DN 224-POA-18,
februar 2019, ki je bil izdelan za potrebe PZI (t¢. 3.1). V elaboratu so upostevani rezultati
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izrednega Stetja prometa, ki so pokazali vecje Stevilo tezkih tovornjakov kot je to lahko razvidno
iz uradnega Stevca prometa.

7.3.3 Hidrotehnicni elaborat

Obmocdje odseka ceste od premostitve BeCovnice v km 12.780 do krizis¢a z lokalno cesto za
Topolsico v km 12.900 je ob visokih vodah vodotoka Bec¢ovnice poplavno ogrozeno. Nahaja se v
razredu srednje, majhne in deloma v razredu preostale poplavne nevarnosti. Pri nacrtovanju
rekonstrukcije ceste se na omenjenem odseku uposteva Uredba o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmocjih ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Ur.l.RS, §t. 89/08).

Za potrebe nacrtovanja preto¢ne sposobnosti cestnega prepusta se izdela hidrolosko-hidravli¢ni
izraéun merodajnih visokih voda. Na osnovi hidravli¢ne presoje pretoénosti in poplavne varnosti
je nacrtovati ustrezno resitev posega v prostor. 1z presoje mora biti jasno razvidno, da na¢rtovana
rekonstrukcija ceste ne bo imela negativnih vplivov na obstojeco poplavno varnost gorvodno in
dolvodno od lokacije cestnega prepusta. V skladu z rezultati H-H izracuna se novelirajo obstojece
karte poplavne nevarnosti in s tem povezane erozijske nevarnosti.

H-H izraduni se izdelajo tudi za potrebe dimenzioniranja ustreznih velikosti vseh ostalih objektov
odvodnjavanja (cestni prepusti, odvodni jarki, odvodi zalednih voda...).

Elaborat (H-H izracuni, tekstualne in grafi¢ne vsebine) se izdela tako, da se upo$tevajo vsi
zahtevani vodni pogoji in se lahko pridobi mnenje s strani DRSV.

V okviru izdelave Obginskega prostorskega naérta (OPN) je Obgina Sostanj pridobila obsezno
hidrolosko-hidravli¢no $tudijo obmocja celotne obéine, ki jo je izdelalo podjetie EHO projekt,
d.o.o., §t. H-38/13, november 2013.

7.3.4 Cesta, prikljucki

Poiskati racionalno in tehni¢no upravi¢eno resitev ureditve ceste glede na normativne zahteve
projektiranja, geolo$ke, hidroloske in prostorske pogoje obstoje¢ega terena. Po potrebi se
korigirajo obstojeci horizontalni in vertikalni elementi osi ceste, pre¢ni skloni cest ter predvidijo
ustrezne razsiritve vozi$¢a v krivinah na katerih je potrebno zagotoviti prevoznost merodajnega
vozila. Projektne resSitve naj sledijo nacelom racionalnih posegov v prostor.

Smiselno se uposteva skladnost resitev (projektna hitrost, karakteristi¢ni precni profili, sistem
odvodnjavanja...) z reSitvami iz PZI (t¢. 3.1).

Posvetiti pozornost pri resitvah preureditve (geometrija, preglednost) obstojecih prikljuckov na
cesto, vse v skladu s Pravilnikom o cestnih prikljuckih na javne ceste.

LC 410113 se izdela kapacitetna analiza v skladu z metodologijo HCM (Highway Capacity
Manual). Prometne obremenitve za sedanje in plansko obdobje se dologijo na osnovi meritev
avtomatskih Stevcev prometa in izrednih meritev $tetja prometa. Rezultati kapacitetne analize
(predvidene prometne obremenitve EOV/h ali voz/h, nivo uslug (NU) v odvisnosti od zamud in
stopnje zasi¢enosti, $tevilo vozil v koloni in s tem zajezitvena dolzina v posamezni smeri,
povpre¢na zamuda na vozilo (sekund/vozilo) v posamezni smeri) se podajo za jutranjo in
popoldansko konico, v izhodis¢nem in planskem letu.

Za pododsek od km 12.800-km 13.200 se predvidi obnova vozid€ne konstrukcije in prometne
eignalizacije.

7.3.5 Avtobusna postajaliS¢a
Na pododseku od km 9.200-km 12.800 se na voziS€u ceste uredijo avtobusna postajalisCa za
Solski avtobus. Lokacije postajalisC se predvidijo skladno z zahtevami obcCine,

Preveri se ustreznost para avtobusnih postajali§¢ (lokacija, geometrija, prehod za peSce) na
pododseku od km 12.800-km 13.200 in se ga po potrebi preuredi.
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7.3.6 Povrsine za pesce
Obstojece povrsine za pesce na pododseku od km 12.800-km 13.200 se ohranijo in se po potrebi

le lokalno sanirajo.

7.3.7 Odvodnjavanje

V skladu z rezultati hidrotehni¢nega elaborata se izdela nacrt odvodnjavanja padavinskih
odpadnih voda s cestnih povrsin. Na¢rt mora vsebovati tekstualni opis (obstojec¢ega in novega
sistema odvodnjavanja) in grafi¢ni prikaz novih na¢rtovanih objektov odvodnjavanja (ureditvena
situacija; podolzni, pre¢ni in karakteristi¢ni profili; izvedbeni detajli...).

Na pododseku od km 12.800-km 13.200 je treba stremeti k ohranitvi obstoje¢ega omreZja
meteorne kanalizacije. Na osnovi terenskega pregleda (vizualni pregled z daljinsko vodeno
kamero) se po potrebi predvidijo le lokalne sanacije in potrebne preureditve.

Vse odpadne vode s cestnih povrin morajo biti speljane in oc¢is¢ene na nacin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in Uredba
n emisiji snnvi pri ndvajanji padavinske vade 7 javnih cest Vse reditve marajn tipntevati zahteve
iz pogojev DRSI na nacin, da bo mozZna pridobitev vodnega mnenja.

7.3.7.1 Pokrovi jadkov v vozidcu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo
v obmodju kolesnih sledi v voziécu, je potrebno v projektnih reditvah nacrtovati jaske s fleksibilno
plo&co.

7.3.7.2 Odvodnjavanje ob plo¢niku preko robne (kanalske) reSetke
Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko resetko, vgrajeno v robnik plo¢nika.

7.3.8 Objekti (zidovi, cestni prepusti)
Stremeti je treba k ohranitvi obstoje¢ih podpornih in opornih konstrukcij, in sicer vse v okviru

podajanja racionalnih resitev.

Zaradi ozkega cesti$¢a na odseku ceste od km 12.040-km 12.130 (lokacija obojestranskih zidnih
konstrukcij) se predvideva enostranska prestavitev zidne konstrukcije. Glede na ugotovljeno
stanje konstrukcij (na osnovi vizualnega pregleda) in moznosti poteka trase ceste se poda
optimalna resitev. Izdela se tudi nacrt nove zidne konstrukcije.

Na osnovi geotehni¢nih in hidrotehni¢nih rezultatov se izratunajo dimenzije cestnih prepustov za
katere se izdela tudi nacrt, ki mora vsebovati ustrezne grafi¢ne prikaze (situacija, vzdolzni profil
s prikazom visSinskih kot, pre¢ni profil) in detajle. Predvideva se ureditev cevnih prepustov razen
v km 12.780, kjer naj bi obstojeega nadomestil ustrezen plo$¢ati prepust. Poleg omenjenih
grafiénih prikazov se plo$¢ati prepust $e staticno preveri in izriS§e armaturni nacrt. V skladu s
pogoji DRSV se nacrtujejo vse potrebne vodnogospodarske ureditve gorvodno in dolvodno od
prepusta.

7.3.9 Prestavitve, rusitve objektov
Predvideva se moznost prestavitve obstoje¢ega kozolca-toplar v km 12.590. V dogovoru z
lastnikom objekta se dolo&i nova lokacija in izdela nacrt prestavitve kozolca.

7.3.10 Komunalni vodi

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev se izdelajo nacrti zas¢ite oziroma prestavitve vseh
prizadetih komunalnih vodov (vodovod, fekalna kanalizacija, TK vodi in KKS vodi) ter nanj
pridobijo vsa potrebna mnenja. V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstojecih
in predvidenih komunalnih vodov. Vrisati je potrebno tudi vse komunalne vode in naprave, ki niso
predmet tega projekta, vendar potekajo v obmoc¢ju obravnavane gradnje.

Vodovod: Izdela se nacrt zascite oziroma prestavitve obstoje¢ega vodovoda v dolzini ~ 100 m.
Fekalna kanalizacija: |z podatkov GURS je na odseku od km 12.800-km 13.200 evidentirano
pre¢kanje obstojece fekalne kanalizacije. Glede na pogoje upravljavca po potrebi izdela nacrt
zas¢ite komunalnega voda.
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TK in KKS vodi: Obstojeci vodi na ve¢ mest prec¢kajo vozisce ceste, na nekaterih lokacijah pa
potekajo ob trasi ceste. Izdela se nacrt zascite oziroma prestavitve obstojecih TK in KKS vodov
v dolzini ~ 400 m.

7.3.11 Cestna razsvetljava
Izdela se nacrt obnove obstojece cestne razsvetljave na odseku od km 12.800-km 13.200. Preveri
se skladnost obstoje¢ih elementov cestne razsvetljave z zahtevami DRSI in se jih po potrebi

zamenja.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporo¢ilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet
(PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetiobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS,

&t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).
Preveri se tudi moznost redukcije priklju¢ne moci, za kar se po potrebi pridobi novo soglasje za

prikljucitev.

7.3.12 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba

industrijskih odpadkov, ipd)

7.3.13 Katastrski elaborat
Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko

izboljSan zemljiski kataster.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta parcelacije.

a) katastrska tabela

V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna Stevilka

- katastrska obcina (Stevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez

- boniteta zemljis¢a

- skupna povrsina parcele (v m2)

- povrsina za cesto (v m2)

- povrsina za plo¢nik (v m2)

- povrSina za kolesarsko stezo (v m2)

- povr§ina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢éa z obodnim hodnikom in
postajaliséem

- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolzini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega
voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmoc¢ja meje gradbene parcele)

- povrsina (v m2) za zacasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrsine zemljis€a (v m2)

- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji$¢u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolzini in §irini tega komunalnega voda vpise v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ zaCasnih
sluznosti, se podatek o povrsini zac¢asne sluznosti vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija
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Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljsanega zemljiSkega katastra,

- meja obstojetega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obgin,

- meje katastrskih ob¢in,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZzeno in ostevilceno, pri cemer se
mora $tevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloziti risbe posameznih zemljis¢ za odkup oziroma za
trajno ali zacasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vklju¢uje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro¢nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji§¢. Finan¢no nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelari¢ni obliki ter kon¢en znesek upos$tevati v projektantskem
predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomodjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mara projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravijaveu spletne aplikaclje (to elektronsko po&to mora poslatl v vednost vod]l projekla In
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predlozZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- nrenjena vrednnst sredstev za adkup zemljise,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo
del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:

- risbo naérta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dolocijo in oznacijo (ostevilcijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,

- tabelo zakolitbenih/lomnih toc¢k, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v drzavnem
koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznacitve lomnih tock iz prejsnje alineje. Nacrt
parcel mora biti izdelan tako, da je mogoce novo dolo¢ene zemljiSko-katastrske tocke prenesti
neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravhomocno odlogbo o parcelaciji.
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NAVODILA ZA PRIPRAVO KATASTRSKE TABELE

1.
2;

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli, ki je priloZzena v

zavihku tega vzorca.
V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in tevilko, datum ter

izdelovalca projektne dokumentacije

2.

V katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na

isti parcelni $tevilki), navedeni v eni vrstici

V primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolZini in Sirini tega komunalnega voda vpise v loéen stolpec (stolpec se
poimenuje po posameznem komunalnem vodu)

V primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ zacasnih sluznosti, se podatek o
povrsini zacasne sluznosti vpise v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zacasne sluznosti)

V tabelo se vnasa samo tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele.
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7.3.14 Predracunski elaborat

V okviru izdelave projektne dokumentacije se izdela popis del ter projektantski predracun.
Predrac¢unski elaborat pripraviti v skladu s 47. ¢lenom Zakona o cestah.

Popis del oziroma projektantski predragun se izdela za posamezne faze izvedbe rekonstrukcije,
in sicer za vse sklope projekta s prikazom celotne vrednosti investicije. Lo¢eno je potrebno
prikazati vse strodke povezane z odkupi in od$kodninami, spremembo namembnosti,
projektantskim in geomehanskim nadzorom, cesto, plo¢niki, cestno razsvetljavo, rusitvami oz.
prestavitvami in komunalnimi vodi, stroske izvedbe cestnih zapor (stroski obvozov, prometnih
oznak, zapor in podobno), stroske ureditve gradbis¢a, stroske deponij in drugo.

Popisi del s predizmerami in projektantski predracun morata biti ¢&im bolj natanéna glede koli€in
in opisov, zajeta morajo biti vsa mozna dela in stroski. Obvezno se upostevajo TSC 09.000: 2006
Popisi del pri gradnji cest.

Popisi del s predizmerami in projektantski predracun se predloZita v pisni in elektronski obliki. Vsi
popisi in predrac¢uni morajo biti zajeti v skupni mapi (cesta, objekti, komunala, idr).

Projelttant mora zagotoviti enovit format popisov del ne glede na posamezne vsebine projekta
(posamezni delovni listi v eni datoteki). Predracun mora biti pripravljen v Excelu z vsemi
matematiénimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja koligin v predra¢unu, avtomati¢no
spreminja tudi rekapitulacija predrac¢una (na primer, ¢e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni¢
tudi vrednost rekapitulacije). Poleg rekapitulacije za vsako posamezno zakljuéeno vsebino
projelta (npr. posebej za ohjelt, poscbej za cesto, posehej za komunalne vode, idr) ja potrahno
izdelati tudi skupno rekapitulacijo in prikazati vrednost celotne

7.3.15 Varnostni nacrt

Varnostni na¢rt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih, vklju¢no z obveznim popisom del in predracunom.
Sestavni del na¢rta je tudi nacrt ureditve gradbisca.

7.3.16 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z
odpadki. V primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to
strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naroc¢anju se bo pri rekonstrukciji ceste upostevala zahteva,
da se pri gradnji vozi$ca ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te
ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi,
podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravliénim ali bitumenskim vezivom, tampon
(vkljuéno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v koli¢ini, ki je potrebna.

7.3.17 Elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbis¢a

Skladno z veljavno Uredbo o prepre¢evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbi$¢ (Uradni
list RS, &t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev
z gradbisca.

7.3.18 Nacrt zacasne ureditve prometa med gradnjo

Nadrt mora vsebovati projekt prometne resitve za posamezne faze rekonstrukcije ceste (projekt
vodenja in zavarovanja prometa) v ¢asu gradnje, vkljuéno s popisom del in projektantskim
predracunom. V projektu morajo biti prikazane vse faze poteka prometa med gradnjo (faze
morebitnih zapor, preusmeritev prometa,...).

7.3.19 Ukrepi za varstvo dvozivk

Dela obravnavanega odseka ceste od km 10.598-km 10.685 in od km 12.311-km 13.200 sta
registrirani mesti prehajanja dvozivk ¢ez cesto, kar je razvidno iz elaborata Predloga ukrepov za
zasgito dvozivk na cestah v upravljanju DRSI. Elaborat je skupaj s Pojasnilom k elaboratu (CKFF,
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februar 2018) dostopen v navodilih in gradivih za projektiranje in pripravo projektne
dokumentacije na spletni strani DRSI.

Za potrebe nacrtovanja vseh ustreznih ukrepov za prehajanje dvozivk je treba izvesti monitoring
prehajanja dvozivk. Monitoring dvozivk za opredelitev trajnih ukrepov se obvezno izvaja v ¢asu
spomladanskih selitev dvozivk v obsegu in nacin, da bodo zagotovljeni verodostojni podatki za
nacrtovanje vseh potrebnih ukrepov za prehajanje dvozivk.

Projektant in izvajalec monitoringa na osnovi rezultatov monitoringa o prehajanju dvozivk skupaj
poisceta optimalne resitve, ki so hkrati racionalne in prostorsko izvedljive. Predlagane reSitve
trajnih ukrepov za zascito dvozivk se skupaj z rezultati monitoringa posredujejo na pristojno OE
ZRSVN v potrditev in pridobitev mnenja.

7.3.20 Posebni pogoji za izvedbo
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
18. ¢&l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki $tejejo kot vzdrzevalna dela v javno Korist, izvajajo

pod prometom.

7.4 Planska doba

Pri racunu prometnega volumna je potrehno tpnstevati planskn dnhn v skladu s pravilniki in 7
realno rastjo prometa glede na podatke iz avtomatskih Stevcev prometa iz preteklih let ter
projektno hitrost, ki je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.

7.5 Karakteristi¢ni precni profili

V skladu z normativi se dologijo ustrezni karakteristi¢ni pre¢ni profili ceste. Prikazejo se vsi mozni
profili, ki se pojavljajo v projektnih resitvah. Karakteristi¢ni pre¢ni profili morajo poleg podatkov iz
39. ¢lena Pravilnika o projektiranju cest vsebovati Se:

- sestavo vozis¢ne konstrukcije,

- komunalne vode,

- cestno razsvetljavo,

- kompletno konturo cestnih objektov,

- odvodni sistem ceste,

- vse bliznje objekte, oporne zidove, obstojece ceste....,

- prometne znaki za vodenje prometa oz. druge vecje prometne znake.

Smiselno upostevati karakteristicne pre¢ne profile iz PZI (t¢. 3.1).
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8.0 RECENZIJA

Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naro¢niku 3 izvode PZI.

Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika

oziroma nadzornega inZenirja, vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno

dokumentacijo s stali§¢a do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki

potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.

Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloziti v vodilne mape projektne dokumentacije.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov PZI, skupaj z

zgoscenkami v digitalnem zapisu. Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem

delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke

po zahtevah vodje revizijske in/ali recenzijske komisije, naro¢nika in nadzornega inZenirja.

Na zgos¢enkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape

s posameznimi nacrti, v katerih je:

- tekst v formatu pdf,

- risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- popis del in predra¢un v formatu xlIs (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji
cest),

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Pripravil: Konzultant:
Eldar Fizovi¢, univ.dipl.inZz.grad. Karmen De$man, univ.dipl.inZz.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o. Vodja projekta PC 3

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

?\'“\ - }QFA i o

Priloge:

- pregledna situacija
-  fotodokumentacija
- zapisnik terenskega ogleda
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Izjava ponudnika-nacrtovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad. “ [\

Ljiljana Herga, univ. dipl. inZ. grad. ! |

Jure Pejanovié, univ. dipl. inZ. grad &\ \ ‘ /\
NS

Ale$ Gedrih, inz. grad. *\/

Datum potrditve: Zig:
) 1 M0

1 -N4- {
| Ui LULY

(7

i

NZYB1 AN~
A=

Obéina Sostanj se s predlogom strinja

@\
WA 808,
S A

Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja dolo¢eni v skladu
z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehniénih ureditev, ki se nanasajo na
lokalni promet pesScev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in

drugih zadev itd.
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Zacetek odseka
v km 9.200

Konec odseka
v km 13.200
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Slika 1: zatetek odseka v km 9.200

Slika 2: AP v km 9.460
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Slika 4: potek trase
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Slika 5:

podporni zid od km 11.670-km 11.740
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Slika 6: obstoje¢e vkopne brezine
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Slika 8: kozolec toplar v km 12.590

19/22



it

Slika 10: prikljucek lokalne ceste LC 410064 za TopolSico
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Slika 11: pododsek od km 12.800-km 13.200; potek trase
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Slika 12: krizis¢e z LC 410113 v km 13.200; konec obdelave odseka
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ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA

1. Naziv objekta in lokacija:
Rekonstrukcije regionalne ceste R2-425/1266, Sentvid-Sostanj, od km 9.200-km 13.200

2. Datum terenskega ogleda:
Dne 29.11.2019

3. Prisotni na terenskem ogledu:
Eldar Fizovi¢...DRI d.o.o0.

4. Opis objekta/ceste:

Regionalna cesta R2-425/1266 je najbolj direktna povezava Crne na Korokem in Mezice do
Sostanja in naprej do avtoceste A1. Obravnavani odsek ceste poteka izven naselja v obcini
Sostanj. Lahko ga razdelimo na dva med seboj razli¢na pododseka, in sicer od km 9.200-km
12.800 in od km 12.800-km 13.200.

Pododsek od km 9.200-km 12.800

Cesta poteka po gricevnatem, redko poseljenem terenu. Vzdolz obravnavanega odseka ceste se
nahajajo razli¢ni prikljucki ob&inskih cest, gozdnih poti in posameznih dovozov do stanovanjskih
his, ki so v vecji meri neustrezno izvedeni. Med slabe lastnosti priklju¢kov lahko izpostavimo slabo
preglednost ter priklju¢evanje pod ostrim kotom in precej$njim vzdolznim naklonom na regionalno
cesto.

Sirina vozi$¢a je 4.0 m. Vozis&e ceste je v precej slabem stanju. Vse povsod s vidne mrezaste
razpoke, posedki vozi¢ne konstrukcije, poskodbe asfaltnih robov... Na nekaterih mestih je
zaslediti tudi manjSe usade. VzdolZ trase so prisotni razli¢ni tipi pre¢nih prerezov z vkopnimi in
nasipnimi brezinami. Vkopne brezZine so videti relativho stabilne, so v naklonu od 1:1 do 1:2. Na
posameznih mestih so brezine varovane z zidovi, in sicer sta od km 11.300-km 11.330 in od km
11.6870-kim 11.740 izvedeiia kol pudputni kotistiukgiji, od kin 11.840-kim 11.880 in ud ki 12.830-
km 12.660 pa kot oporna konstrukcija. Od km 12.040-km 12.130 je cesta varovana z oporno
konstrukcijo na levi in podporno konstrukcijo na desni strani. Razpon visine zidovja je od 1.0-5.0
m. Narejeni so z zidaki iz obdelanega kamna.

Odvodnjavanje cesle je ludi precej neurejeno. Voda se prosto razliva po cestid¢u in po breZinah
ceste. Na posameznih mestih je odvodnjavanje speljano preko obcestnih jarkov In cestnih
prepustav V km 12 780 cesta pracka vadnfak Racnvninca Na mestii predkanja se nahaja dnfrajani
lesenl prepust razpona 4.0-5.0 m.

Na obravnavanem odseku se nahajata Se dve lokaciji avtobusnih postajalis¢, in sicer v km 9.460
za smer Sostanj in v km 10.450 za smer Sentvid. Postajalidci sta neurejeni in neoznaceni ter
opremljeni le z dotrajanima lesenima hiskama za potnike.

Pododsek od km 12.800-km 13.200

Cesta poteka mimo posameznih skupin stanovanjskih hi$, ki se nahajajo v neposredni blizini.
Hitrost je omejena na 60 km/h. Vozi§ée se s prej$njih 4.0 m razsiri na 6.0-6.5 m. Ceprav je cesta
bila neko¢ rekonstruirana (urejeni plo¢niki, par avtobusnih postajali§¢, meteorna kanalizacija,
cestna razsvetljava) je voziS€na konstrukcija videti v precej slabem stanju (mrezaste razpoke,
posedki voziséne konstrukcije). V km 12.900 se nahaja prikljucek lokalne ceste LC 410064 za
TopolSico in na priklju¢ku most ¢ez Be€ovnico.

PLDP za leto 2016 je 1.520 vozil (8t. mesto Sentvid, v km 13.630).

Zapisal:
Eldar Fizovi€, univ.dipl.inz.grad.
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