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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo strokovnih podlag za izdelavo Studije variant
Novogradnja izvennivojskega krizanja Hotunje

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R3-687/7207 Dole—Ponikva—Lo¢e v km 4.000 pre¢ka zeleznisko progo $t. 30
Zidani Most—Sentili-d.m. na nivojskem prehodu NPr 545.5, v km 545.509. Proga &t. 30 je dvotirna
elektrificirana proga in je del TEN-T jedrnega omrezja.

Promet na NPr je zavarovan s polzapornicami na elektri¢ni pogon in cestno svetlobno signalizacijo,
delovanje naprav pa se preverja na bliznji postaji Ponikva v km 545.301.

V prometnem smislu je postaja Ponikva opremljena za sprejem, odpravo in sestavljanje vseh vrst
vlakov. Meji postajnega obmocja glede na odprto progo sta med uvoznima signaloma iz smeri
Grobelnega v km 545.004 in iz smeri Poljcan v km 546.560. Na lokaciji NPr, ki se nahaja znotraj
obmocgja postaje potekajo Stirje tiri proge.

Preden precka NPr regionalna cesta poteka skozi strnjeno naselje Hotunje z urejenim enostranskim
ploénikom za pesce in cestno razsvetljavo. Pred NPr se nahaja avtobusno postajali§¢e »Ponikva pri
Grobelnem ZP« in odcepa za lokalno cesto Hotunje — Podgaj (LC 396401) ter za dovoz do postaje
Ponikva. Na nasprotni strani NPr, preden cesta pre¢ka vodotok Slomé¢ico, se z desne strani, v km
4.050, priklju¢i lokalna cesta Hotunje-Podgaj (LC 396221). V nadaljevanju trase se cesta strmo
vzpne proti naselju Ponikva.

Na Zeleznidki progi je dnevno 20 potniskih vlakov in 41 tovornih viakov. Glede na &tevilo viakov so
zapornice spuscene ca. 5 ur/dan, kar onemogo¢a normalno prevoznost ceste, 5e posebej je to
problemati€éno v primeru intervencijskih vozenj. Zaradi tak$ne narave prometa se dodatno
poslab3ujejo tudi Zivljenjske razmere prebivalcev Hotunja.

PLDP v letu 2018 je za regionalno cesto R1-210/1108 zna$al 2.137 vozil (§tevno mesto Hotunje, v
km 4.100).

|2.0 PREDLOG RESITVE

Za namen ustrezne umestitve objekta v prostor oz. spremembe veljavhega Obcinskega
prostorskega naérta Obgine Sentjur (v nadaljevanju SD-3 OPN) se v skladu z veljavno zakonodajo,
pravilniki, predpisi in tehni¢no regulativo izdelajo strokovne podlage za izdelavo $tudije variant
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novogradnje izvennivojskega krizanja Hotunje.

Za potrebe modernizacije Zelezni$ke infrastrukture je bila za segment ukinitev NPr na odseku
Zelezniske proge Sezana-Ljubljana-Maribor najprej izdelana $tudija izvedljivosti. Studija je bila potem
osnova za izdelavo projektne dokumentacije (t&. 3.1), ki vsebuje analizo obstojec¢ih NPr po razliénih
parametrin (tehni¢ni, prometni, socialni, ekonomski), izbiro kriterijev za njihovo rangiranje ter
dologitev prioritetnih lokacij NPr, ki jih je potrebno preurediti v izvennivojske. Ugotovljeno je, da med
take NPr sodi tudi NPr 545.5 (Ponikva) v naselju Hotunje. V isti dokumentaciji je na idejni ravni
prikazana tudi varianta moZne ureditve izvennivojskega NPr (podvoz pod Zelezni$ko progo).

V sklopu ureditve NPr je potrebno predvideti novogradnjo obvozne ceste naselja Hotunje, ki se bo v
zacetku in na koncu trase navezovala na regionalno cesto R3-687/7207.

Na podlagi terenskih in prometnih razmer projektant izdela na nivoju obdelave osnutka IZP predlog
variantnih resitev ter ga predstavi naro¢niku in predstavnikom obé&ine. Tak predlog mora biti
dokumentiran s tekstom, ki vsebuje argumentacijo, minimalno grafiko in utemeljeno opredelitev do
predvidenih resitev. Poleg variante po projektni dokumentaciji (t€. 3.1) se izdelajo 8e 2 varianti (€.
7.3.3) poteka obvozne ceste z moznimi modifikacijami zaklju¢kov navezave na obstoje€o lokalno
cesto LC 396221. Po pregledu in potrditvi osnutka variant se s strani nosilcev urejanja prostora
pridobijo projektni pogoji za umestitev izvennivojskega NPr in obvozne ceste.

Po prejemu projektnin pogojev izdelovalec pripravi analizo le-teh, izdela problemsko karto ter
izpostavi morebitna odprta vprasanja glede nasprotujo¢ih si interesov posameznih nosilcev urejanja
prostora. Analiza projektnih pogojev je osnova za nadaljnje naértovanje in optimizacijo variant.
Umestitev trase poteka obvozne ceste in lokacija ter ureditev izvennivojskega NPr se uskladi s
predpisi, zahtevami pristojnih nosilcev urejanja prostora ter z izhodi$&i sodelujo&ih priizdelavi naloge.
Predlagani poteki tras obvozne ceste in lokacije NPr so le izhodi$¢ni. V postopku usklajevanja so
mozne njihove spremembe, dopolnitve in podvariante.

Izdela se $tudija variant na nivoju I1ZP, ki bo podlaga za odlogitev o najustreznejsi varianti oziroma
podlaga za izdelavo SD-3 OPN. V $tudiji variant se variante podrobneje obdelajo, ovrednotijo ter
primerjajo s funkcionalnega, prostorsko druzbenega, varstvenega in ekonomskega vidika ter ocenijo
z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju.

Za namen vrednotenja se izdelajo naslednje strokovne podlage oziroma elaborati:
- gradbeno tehni¢ni elaborat (vrednotenje s funkcionalnega vidika),

- razvojno urbanistiéni elaborat (vrednotenje s prostorsko druzbenega vidika),

- okoljski elaborat (vrednotenje z varstvenega vidika),

- prometno ekonomski elaborat (vrednotenje z ekonomskega vidika).

Variante se ocenijo glede sprejemljivosti naértovanih prostorskih ureditev v lokalnem okolju. V ta
namen se izdela strokovna podlaga Poroéilo o sprejemljivosti v lokalnem okolju. Strokovne podlage
za vrednotenje in oceno sprejemljivosti v lokalnem okolju se pripravijo kot lo€eni elaborati.

Izdela se metodologija vrednotenja po posameznih vidikih vrednotenja, na koncu pa $e sintezno
vrednotenje s predlogom najustreznejse variante prostorske ureditve.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

3.1 »Final Design Modernization of the SeZzana-Ljubljana-Maribor railway line (Slovenia) Zidani most-
Pragersko section, Abolition of railway level crossings, phase 2, Ponikva underpass-ch.km
544+919«, ldroesse Ingegneria s.r.l., Padova-ltaly, Slovenske Zeleznice d.d., Ljubljana, $t.
projekta ACSF130D.000/D, julij 2004

3.2 Idejna studija ukrepov za izbolj8avo elementov ceste: Rekonstrukcija regionalne ceste R3-
687/7207 Dole-Ponikve-Lo¢e, od km 0.500-km 13.600, Pronig d.o.o., Trbovlje, &t. projekta
201/2009, avgust 2009

3.3 PZI Rekonstrukcija ceste R3-687/7207 Dole-Ponikve-Lo¢e, od km 4.100-km 4.760 in od km
5.360-km 8.500, Proniz d.o.0., Ljubljana, $t. projekta C-248/16, april 2018
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3.4 PGD, PZI Nadomestni most &ez Slomski potok na Ponikvi, KO-BIRO d.o.0., Maribor, &t. projekta
09/2001, november 2001

| 4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO STROKOVNIH PODLAG

4.1 Klasifikacijski na¢rt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za ozna¢evanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in raéunskega znaéaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.sifsi/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacij
al

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukturo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo $ifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacij
al

5.0 PROJEKTNI POGOJI

V postopku izdelave $tudije variant bodo pridobljene projektni pogoji nosilcev urejanja prostora.
Projektant mora sodelovati pri pripravi analize projektnih pogojev. Analiza projektnih pogojev bo
sluzila kot podlaga za morebitni popravek resitev IZP ceste in izvennivojskega NPr, kar mora
projektant upostevati v ponudbi.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo
Ministrstvo za promet od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno upostevati.

7. GRADBENO TEHNICNI ELABORAT

[ 7.0. TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

l 7.1 Splodno

e Pri projektiranju se upostevajo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora in poiskati
strokovno ustrezne prometno tehniéne resitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi,
smernicami in specifikacijami.

e Strokovne podlage se izdelajo na nivoju IZP.

e Podatki o prometnih obremenitvah se pridobijo na avtomatskih Stevnih mestih (javno dostopni
prometni podatki) ter iz rezultatov izrednega Stetja prometa.

e Pri tehni¢nih reSitvah se upostevajo smernice geolosko-geotehnié¢nega in hidrogeoloskega
elaborata ter hidroloSko-hidravli¢ne tudije.

e Pri izdelavi projektne dokumentacije se smiselno uporabi obstojeda predhodno izdelana
projektna dokumentacija.

e Vsadela, kijih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo
biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.
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7.2 Podloge za projektiranje

Projektant si mora za izdelavo strokovnih podlag pridobiti, izdelati ali zagotoviti izdelavo naslednjih
podlog:
- Kartografske podloge:

- drzavne topografske karte v merilu 1 : 10 000 in 1 : 5000,

- digitalni katastrski nadrt,

- digitalni orto-foto posnetek,

- digitalni model terena,

- ostale karte, potrebne za izdelavo strokovnih podlag.

7.3 Izhodi$c¢ni tehniéni elementi

7.3.1 Geolosko—geotehnicni in hidrogeoloski elaborat
V okviru $tudije variant je treba izvesti geolosko in hidrogeolosko kartiranje obravnavanega obmodgja
variant in na podlagi pridobljenih podatkov iz drugih geoloskih in hidrogeolo$kih raziskav (podatki
ARSO), izdelati geolosko geotehniéni in hidrogeolodki elaborat, ki bo omogocal primerjavo variant
tudi iz geolodko geotehni¢nega in hidrogeolodkega vidika.

Pregled podatkov in geolodko kartiranje terena mora:
- podati opis geolosgkih, hidrogeologkih in geomehanskih razmer na obmogju variant,
- podati pogoje gradnje le-teh,
- izpostaviti plazovita obmodja,
- oceniti ukrepe, ki bodo potrebni za izvedbo variant na nestabilnih in malo nosiinih obmodjih,
- oceniti geometrijo vkopov in nasipov,
- oceniti nacin temeljenja objektov in pogoje gradnje objektov.

V porotilu je treba pripraviti predlog programa geolosko geotehniénih in hidrogeoloskih raziskav za
visji nivo projektiranja ter oceno, ali bo treba izvesti analizo tveganja za onesnazenje vodnega telesa
podzemne vode. Projektant si lahko pomaga z vsebino G-G elaboratov iz predhodnih raziskav
terena, ki so razvidne iz projektne dokumentacije (t€.3.2 - 1¢.3.4).

7.3.2 Hidrolosko-hidravliéna presoja

Izdela se hidrolosko-hidravli¢na presoja za vodotok Slomsgica. Vse variante se obdelajo skladno z
navodili Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV), in sicer se upo$tevajo dopolnjene Splosne
smernice s podro¢ja upravljanja z vodami za pripravo obéinskih prostorskih naértov (OPN) in
drzavnih prostorskih naértov (DPN), julij 2018, s prilogami. Projektant smiselno uporabi rezultate in
zaklju¢ke hidrotehni¢nih elaboratov Slomsgice v obmodju regionalne ceste iz predhodno izdelane
projektne dokumentacije (1€.3.2 - t€.3.4).

vvvvv

Osnovni tehni¢ni parametri variant obvozne ceste so pogojeni s samo funkcijo nagrtovanega odseka
ceste, ki predvideva, da bo izbrana varianta po svoji funkciji razvrééena med zbirne ceste, po vrsti
pa bi naértovano obvoznico razvrstili med regionalne ceste.

Na podlagi terenskega ogleda, geoloskih in hidroloskih podatkov ter prometne analize se na nivoju
idejne zasnove obdelajo tri variante obvozne ceste:

- Varianta V1 (oranzna) s podvozom po projektni dokumentaciji (t¢.3.1). Glede na to, da omenjena
dokumentacija vsebuje tehni¢ne resitve le za obmodje NPr, se izdela novelacija le-te ter se dodatno
razsiri obmocéje obdelave na celotno traso obvoznice. Za potrebe projektiranja se smiselno
povzamejo predhodno izdelane resitve, kakor tudi sama lokacija podvoza.

- Potek variant V2 in V3 (rde¢a in vijolicna) je treba ustrezno optimizirati glede na predlagani potek,
ki je razviden iz grafi¢ne priloge projektne naloge, z moznimi modifikacijami zakljuckov navezave
na obstojeco lokalno cesto Hotunje — Podgaj (LC396221) v to¢kah C in D (oznageno z modro in
zeleno traso deviacije, od to¢k a1 in a2). Varianta V3 se obdela s podvarianto glede na modifikacijo
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zakljucka trase. Glede na obstoje¢o konfiguracijo terena se v obeh variantah predvideva izvedba
nadvoza &ez Zelezni$ko progo s katerim bo premo$tena Zelezni$ka proga, LC in vodotok
Slom&gica.

Obvozna cesta se bo na zacetku (priklju€ek nekategorizirane poti v km 3.530) in na koncu (za NPr)
trase navezovala na regionalno cesto R3-687/7207. Za NPr, oziroma za mostom &ez Slom&g&ico, se
ob cesti nahaja zavarovano obmodgje kulturne dedi$tine »Ponikva-kostanjev drevored«. Glede na
prostorsko obgutljivost obmocja in nujnost zagotavljanja predpisanih geometrijskih elementov ceste
se preudi moznost ustrezne navezave obvozne ceste na regionalno cesto, ki bo skiadna s pogoji
varovanja kulturne dedis¢ine.

Vse tri variante obvoznice se po pretkanju zelezniSke proge prikljugijo na fraso LC 396221 in
potekajo ob desnem bregu vodotoka Slomséice do navezave na regionalno cesto. Skladno z
navedenim se predvidi tudi rekonstrukcija dela lokalne ceste z elementi regionalne ceste. Z ureditvijo
obvoznice bo obstoje¢i NPr ukinjen. Ocenjena dolzina obvoznice je od 1.0-1.2 km.

7.3.3.1 Vrsta in zahtevnost terena
Glede na topografske, reliefne in morfoloske znadilnosti obmocja se oceni vrsta in zahtevnost terena
na obmogéju obravnavanih variant.

7.3.3.2 Projektna hitrost in mejne vrednosti horizontalnih elementov osi ter elementov osi v
vzdolznem profilu
Glede na zahtevnost terena, predvideno funkcijo ceste in predvideno vrsto ceste se z upostevanjem

njenih ureditev izbere projektna hitrost ter mejne vrednosti horizontalnih elementov osi.

Glede na zahtevnost in vrsto terena ter vrsto ceste se dolo¢i mejne vrednosti tehni¢nih elementov
osi v vzdolznem profilu.

7.3.3.3 Normalni precni profil

Normalni pre¢ni profil ceste se dolo¢i v skladu z veljavno zakonodajo ter ob upostevanju prometnih
obremenitev. Izdelovalec mora elemente preveriti na podlagi topografije in predvidenih prometnih
obremenitev ter predliagati NPP, ki ga mora ustrezno gradbeno tehni¢no argumentirati ter predhodno
uskladiti z naroénikom.

Prikazejo se NPP za vse obravnavane ceste (drzavne, LC, JP).

7.3.3.4 Deviacije

Glede na to, da obravnavana nova cestna povezava poteka na obmodju Ze obstojece infrastrukture,
se po posameznih variantah predvidijo potrebne deviacije lokalnih in nekategoriziranih cest. Obseg
potrebnih prestavitev, Siritev in ukinitev naj projektant dolo¢i racionalno in v nujnem obsegu. Pri tem
mora zagotoviti dostopnost kmetijske mehanizacije do kmetijskih povrsin.

Pri vsaki posamezni varianti se grafi¢no obdelajo in tekstualno opisejo predvidena vozliéa/krizis¢a.
Na osnovl razpoloZljivih podatkov: terenskega ogleda, napovedi prometa po pretegeni planski dobi
(prometna analiza) se idejno zasnuje oblika vseh kriZiS¢ in prikljuékov.

V izdelavi je IZP za Zelezni$ko postajo Ponikva (ureditev peronov, parkiri$¢a in podhoda za potnike).
Predvidi se uskladitev resitve ureditve priklju¢ka novih povréin Zelezni$ke postaje na obvozno cesto.

7.3.3.6 Odvodnjavanje
Za potrebe vrednotenja investicije se dologijo in prikazejo primerne resitve odvodnjavanja vzdolz
trase obvozne ceste. Predvidijo se novi cestni prepusti in preucijo preureditve obstojecih cestnih
prepustov na LC396221.

520



7.3.4 Povrsine za peSce
Smiselno se preudijo in naértujejo povrsine za pedce vzdolz celotnega obravnavanega odseka nove
obvozne ceste.

7.3.5 Avtobusna postajali§ca

Ker se z gradnjo obvozne ceste in zaprtja obstojetega NPr ukinja lokacija obstoje¢ega avtobusnega
postajalidéa »Ponikva pri Grobelnem ZP« v Hotunju, se preuci ustrezna nadomestna lokacija, ki bo
lahko zadovoljila potrebe okoliskega prebivalstva. Glede na nove prometne razmere se predvideva
ureditev dveh nadomestnih lokacij.

7.3.6 Objekti

7.3.6.1 Premostitveni objekti

Povzamejo se resitve za podvoz po varianti V1 iz predhodno izdelane projektne dokumentacije (t¢.
3.1).

Za potrebe ureditve pre¢kanja ¢ez Zelezni$ko progo, cesto in vodotok se skladno s predlogom
variante V2 izdela idejna zasnova nadvoza in mostu ¢ez vodotok, za varianto V3 s podvarianto pa
idejna zasnova dveh nadvozov in mostu &ez vodotok. Predmet idejne zasnove je tudi obstojeci (most
gez Slomsgico, ki naj bi bil tangiran z novimi prometnimi ureditvami. Zaradi varovanja obmogja
kulturne dedis¢ine »Ponikva-kostanjev drevored« in upostevanja predpisanih normativov pri
oblikovanju geometrijskih elementov ceste se v obmocju obstojec¢ega prikljut¢ka LC 396221 na
regionalno cesto predvideva prestavitev lokacije mostu &ez Slom&&ico. Idejna zasnova
premostitvenih objektov se izdela z minimalno tekstualno in grafiéno vsebino ter minimalnim
statinim prera¢unom (preverba glavnih nosilnih elementov).

Minimalna vsebina tekstualnega dela je: splo$no, podlage za projektiranje, geotehni¢ni podatki,
opis problemati¢nih podrocij, karakteristiéni profil (opis glavnih elementov cesti§¢a na objektu in
pod njim), dimenzije, opis konstrukcije objekta (zelo skraj$an opis, lahko zdruZen z zasnovo
objekta), oprema objekta (opis najpomembnejsih elementov opreme, obi¢ajno tudi sklic na
uporabljene smernice), materiali (opis osnovnih materialov za gradnjo), opis tehnologije gradnje.

Minimalna vsebina grafitnega dela je: situacija objekta, karakteristi¢ni pre¢ni prerez in vzdolzni
prerez. V tlorisu in vzdolznem prerezu se prikaZe stacionaZa zagetka in konca objekta, stacionaZa
krizanja z oviro, kot krizanja in najpomembnej$i podatki o geometriji objekta (razponi poloZaj
podpor). Iz risb mora biti razvidno, da tehni¢na resitev objekta uposteva vse vode in objekte
gospodarske javne infrastrukture.

Oceniti je treba stroske objektov za vse variante ter podati utemeljen zakljuéek predloga resitve in
zasnove za visji nivo obdelave.

7.3.6.2 Podporne in oporne konstrukcije

V projektnih resitvah po posameznih variantah prikazati morebitne potrebe po podpornih in opornih
konstrukcijah. 1z tekstualnih in grafi¢nih vsebin morajo biti razvidne lokacije, osnovni gabariti
konstrukcij in ocenjene vrednosti.

7.3.7 Vodnogospodarske ureditve

Predvideva se, da bo odsek obvoznice in rekonstruirane LC 396221 zaradi razsiritve vozi&&a tangiral
obstojeée korito vodotoka Slomsgice. Izdela se idejna zasnova prestavitve vodotoka ob LC 396221.
Po potrebi se predvidijo lokalne preureditve vodotoka na lokacijah umestitve nadvoza. V tehni¢nih
situacijah se ustrezno prikazejo potrebne prestavitve/regulacije vodotoka Slom&&ica s pritoki in
melioracijskimi jarki, vse skladno s potekom predvidene frase ceste.
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7.3.8 Rusitve objektov

Po posameznih variantah se navedejo predvidena ru$enja obstojecih stanovanjskih, gospodarskih
in pomoznih objektov. Oceni se predvidena etazna povrsina teh objektov, ki pri oceni investicije sluzi
za dologitev vrednosti objektov.

7.3.9 Komunalni vodi

Za vsako posamezno varianto naj se evidentira vrsto in obseg tangiranih komunalnih vodov ter
predvidi potreben ukrep, &e-le ta bistveno vpliva na ceno investicije. Z izgradnjo nove obvoznice bo
potrebno izvesti prestavitve oziroma zas¢ito obstojecih komunalnih in energetskih omrezij v skladu
s pogoji njihovih upravljavcev.

Predvidi se tudi nova cestna razsvetljava na delih trase, kjer bi bila potrebna.

Izdela se zbirna situacija vseh tangiranih in predvidenih komunalnih vodov ter tabelari¢ni prikaz
obsega ukrepov po posameznih vodih.

Pri oceni stro8kov potrebnih prestavitev in zadéit naj projektant predvidi racionalne resitve glede na
smernice upravljavcev komunalnih vodov.

7.3.10 Ostale ureditve
Vse ureditve, ki bodo posledica umesc¢anja trase v prostor, mora projektant upostevati pri izdelavi
gradbeno-tehniénega elaborata in le-te vkljuditi v projektno obdelavo.

7.3.11 Studija hrupa

Izdela se Studija obremenitve okolja s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov v kateri je potrebno

za vsako od variant:

- oceniti obremenitev okolja s hrupom,

- oceniti njihovo ustreznost z vidika obremenitve s hrupom,

- predlagati izboljave oz. optimizacije variant,

- predlagati tehniéno, prostorsko in ekonomsko upraviéene ukrepe aktivne zasdite pred hrupom,

- opredeliti stavbe za katere ukrepi iz prej$nje alineje niso mogoéi in se zanje zagotavlja pasivna
zas¢ita pred hrupom,

- opredeliti cilje in u€inek predlaganih ukrepov za za&dito pred hrupom.

Pri ocenjevanju hrupa in predlogu ukrepov naj se uposteva tudi obremenitev s hrupom Zelezni$kega
prometa in predlagane ukrepe po potrebi ustrezno prilagodi.

7.3.12 Analiza tveganja za onesnazenje podzemne vode

Analiza tveganja za onesnaZenje podzemne vode se izdela v primeru ocenjene dejanske potrebe po
izdelavi le-te (t¢. 7.3.1). Analizo tveganja se izdela na nacin, da se smiselno upostevajo dolocila
Zakona o vodah in Pravilnika o kriterijih za dolo¢itev vodovarstvenega obmoéja.

7.3.13 Katastrski elaborat

Za potrebe vrednotenja investicije se za primerjavo vsake posamezne variante izdela tabelari¢ni
prikaz tangiranih zemlji8¢, ki naj vsebuje vse potrebne osnovne podatke: parcelna Stevilka,
katastrska obé&ina, boniteta, namenska raba, povrina gradbenega posega, povrsina za ureditev
sluznosti posameznega komunalnega voda. ..
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7.3.14 Ocena investicijskih stro§kov

Zavsako od variant je treba izdelati aproksimativne projektantske predizmere in predradun investicije
za vse potrebne elemente cestne, komunalne ter ostale spremljajote in prizadete obstojete
infrastrukture upostevajo¢ TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest. Poleg primarnih strodkov
gradnje je treba upostevati $e gradnjo pod prometom (motenje cestnega prometa med izvajanjem
del, zapore), strodke odkupov zemljis¢, od8kodnin, spremembe namembnosti, projekine
dokumentacije, projektantskega, geomehanskega in gradbenega nadzora ter morebitne druge
stroske.

7.4 Planska doba

Pri radunu prometnega volumna je potrebno upostevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z realno
rastjo prometa glede na podatke iz aviomatskih Stevcev prometa iz preteklih let ter projektno hitrost,
ki je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.

7.5 Ostalo

Izdelovalec gradbeno tehni¢nega elaborata sodeluje pri izdelavi studije variant, kot je podrobno
navedeno v tocki 11.
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8. RAZVOJNO URBANISTICNI ELABORAT

| 8.0 RAZVOJNO URBANISTICNI ELABORAT

| 8.1 Pregled obstoje¢e dokumentacije, obstojecih podatkov

Izdelovalec preudi obstojec¢o dokumentacijo in prejete podatke. Hkrati definira podatke, Ki jih je treba

e pridobiti oziroma izdelati ter opravi predhodno analizo razpoloZljivosti in dostopnosti podatkov.

Ugotoviti mora, kateri podatki so na razpolago takoj, katere podatke bi bilo 8e treba pridobiti in kako
pridobiti potrebne dodatne podatke. Izdelovalec pridobi vse razpoloZljive in dostopne podatke (po

moznosti v digitalni obliki).

8.2 Projektni pogoji

Za namen pridobitve pogojev se izdela gradivo, ki mora vsebovati:

- analizo stanja prostora;

- opis nameravane ureditve ter izhodi§¢a za nacrtovanje;

- grafi¢ni prikaz z oznaenim obmocjem obdelave, vkljuéno z vrisanimi vsemi variantami.

Analiza projekinih pogojev

Po prejemu smernic izdelovalec pripravi analizo prejetih pogojev, izdela problemsko karto ter

izpostavi morebitna odprta vprasanja glede nasprotujoéih si interesov posameznih nosilcev urejanja
prostora. Analiza projektnih pogojev je osnova za naértovanje variant.
Od izvajalcev se pri¢akuje tudi priprava gradiv in predstavitev za potrebe usklajevalnih sestankov s

pogojedajalci ter ostalih delovnih sestankov v zvezi z usklajevanjem interesov v prostoru. V kolikor

se naknadno pridobijo dodatni pogoji, se analizo dopolni.

8.3 Vsebina

Pri vrednotenju s prostorsko-druzbenega vidika se obravn_avajo bistvene prostorske, druzbene in
razvojne vsebine za naértovane prostorske ureditve kot npr:

vplivi na regionalni razvoj. povezanost regionalnih sredi¢ z drzavnim sredi$¢em in vegjimi
sredi$¢i sosednjih drZzav, medsebojna povezanost regionalnih sredi¢, obmocja regionalne in
nacionalne prepoznavnosti, prostorske ureditve regionalnega pomena, razvitost naseli]
(opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo, z drzavnimi funkcijamo, gospodarskimi conami
regionainega pomena in druzbeno infrastrukturo, stanovanjskimi obmodgji), razvitost podezelja
(opremlienost z gospodarsko javno infrastrukturo, gospodarskimi conami, dostopnost) ipd.
socialni vidik: vsi vplivi na druzbo, ki jih bo naértovana prostorska ureditev prinesla (npr: dostop
do institucij, vpliv na brezposelnost, zaposlovanje,....);

razvoj dejavnosti: vpliv na razporeditev dejavnosti in poselitev (gospodarske dejavnosti,
gospodarska javna infrastruktura, stanovanja, storitve, druzbene dejavnosti, $port in rekreacija,
turizem, prostocasne dejavnosti, pridobivanje mineralnih surovin, kmetijstvo, gozdarstvo,
upravljanje z vodami, energetika ipd.),

fizicne in morfolodke znacilnosti: povezave v prostoru, strukturne znaéilnosti naselja, naselja in
njihov(fiziéni) razvoj, krajina (krajinska zgradba) ipd.,

kulturne znacilnosti prostora: kakovost bivalnega okolja, kulturna dedi$¢ina, zaznavne znadilnosti
prostora ipd. in

druge, za vrednotenje naértovanih prostorskih ureditev bistvenega pomena.

Poleg zakonsko predpisanih vsebin je treba posebno pozornost posvetiti funkcionalnim obmod&jem
naselij. Naseljem doloéiti obmogja, ki jih prebivalci »uporabljajo«, s ciliem, da ta obmodéja ostanejo
zdruzena z naseljem.

8.4 Ostalo

Izdelovalec razvojno-urbanisti¢énega elaborata sodeluje pri izdelavi $tudije variant, kot je podrobno
navedeno v tocéki 11.
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9. OKOLJSKI ELABORAT

r9.0 OKOLJSKI ELABORAT

| 9.1 Pregled obstojece dokumentacije, obstoje€ih podatkov

Izdelovalec preuci obstoje¢o dokumentacijo in prejete podatke. Hkrati definira podatke, ki jih je treba
$e pridobiti oziroma izdelati ter opravi predhodno analizo razpoloZljivosti in dostopnosti podatkov.
Ugotoviti mora, kateri podatki so na razpolago takoj, katere podatke bi bilo 8e treba pridobiti in kako
pridobiti potrebne dodatne podatke. Izdelovalec pridobi vse razpoloZljive in dostopne podatke (po
moznosti v digitalni obliki).

9.2 Projektni pogoji

Analiza projekinih pogojev

Po prejemu projektnih pogojev izdelovalec pripravi analizo prejetih pogojev, ki se nanasajo na
varstvene vidike, izdela problemsko karto ter izpostavi morebitha odprta vpraSanja glede
nasprotujo¢ih si interesov posameznih nosilcev urejanja prostora. Analiza projektnih pogojev je
osnova za nacrtovanje variant. Od izvajalcev se pri¢akuje tudi priprava gradiv in predstavitev za
potrebe usklajevalnih sestankov s pogojedajalci ter ostalih delovnih sestankov v zvezi z
usklajevanjem interesov v prostoru. V kolikor se naknadno pridobijo dodatni pogoji, se analizo
dopolni.

9.3 Vsebina

lzdelovalec varstvenega vidika mora v okoljskem elaboratu obravnavati vse relevantne okoljske
vsebine v obsegu in na nacin, da bodo zagotovljeni vsi potrebni podatki za projektiranje ustreznih
okoljskih ukrepov npr. z vidika ohranjanja narave, varstva povrsinskih in podzemnih voda,
obremenjenosti okolja s hrupom, kakovosti zraka, varovanja kmetijskih in gozdnih zeml;ji$¢, kulturne
dedidéine itd. Posebno pozornost je treba nameniti varovanim obmocjem in drugim obmocjem s
posebnim pravnim rezimom.

Za vse obravnavane segmente okolja je potrebno priloZiti ustrezne grafi¢ne priloge. Pri izdelavi
okoljskega elaborata je potrebno upostevati projektne pogoje in analizo projektnih pogojev.
Naloga izdelovalca je tudi priprava metodologije za vrednotenje okoljskih vsebin v Studiji variant.

9.4 Ostalo

Izdelovalec okoljskega elaborata sodeluje pri izdelavi Studije variant, kot je podrobno navedeno v
tocki 11.
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10. PROMETNO EKONOMSKI ELABORAT

l 10.0 PROMETNO EKONOMSKI ELABORAT j

| 10.1 Prometna $tudija/analiza

Prometno analizo obravnavanega obmodja je potrebno izdelati na osnovi:
- terenskih raziskav:
cesto R3-687/7207 priklju¢ila nova obvozna cesta),
- beleZenje registrskih tablic po vrstah vozil pred naseljem z namenom doloCiti obseg
tranzitnega in ciljno-izvornega prometa), '
- prometnih obremenitev na avtomatskih $tevnih mestih (javno dostopni prometni podatki).

Prometne obremenitve se dolodijo za naslednja cestna omrezja:

- sedanje omrezje brez investicije,

- sedanje omreZje brez investicije + nova cestna povezava Hotunje z izvennivojskim krizanjem ceste
z zeleznico.

Prometne analiza mora vsebovati naslednje rezultate:

- Prometne obremenitve po strukturi vozil (osebna vozila, avtobuse, lahka tovorna vozila do 3,5 ton,
srednja nad 3,5 ton, teZka tovorna vozila nad 7,5 ton ter priklopniki in vlagilci) za obstoje¢e omrezje
(za leto 2019) in omreZje z investicijo (20 letno planko obdobje) v naslednjih enotah:

- povpregni letni dnevni promet (PLDP) za potrebe dimenzioniranja vozi$¢ in za potrebe Studije
hrupa v skladu s predpisano metodologijo (struktura vozil, PLDP, ¢asovno obdobje (dnevni,
veéerni in no¢ni promet), 20 letno plansko obdobje),

- urni promet v jutranji in popoldanski prometni konici za osebna in tovorna vozila,

- prikaz prometnih tokov v krizig&ih in prikljutkih na naértovani novi cestni povezavi.

- Prikaz prometnih tokov (PLDP in urne obremenitve) za dva ¢asovna preseka:

- tabelari¢no po vrstah vozil in za vsa vozila skupaj,

- grafiéni prikaz prometnih tokov za krizi$&a in priklju¢ke po smereh in vrstah vozil.

10.2 Ekonomsko vrednotenje

Osnove oz. vhodni podatki za izraéun ekonomskega vrednotenja se povzamejo iz rezultatov izdelane
prometne analize. Rezultati morajo biti analitiéno predstavljeni in podani komentarji izraCunov.

Ekonomsko vrednotenje mora biti izdelano na osnovi:
- rezultatov oz. podatkov prometne analize,
- ocenjene vrednosti posamezne variante poteka nove ceste,
- predvidene dinamike izvedbe posamezne variante.

Ekonomski del naloge obsega:
- opis uporabliene metodologije in ratunalniSkega orodja za izracun stroskov in koristi
uporabnikov,
- opis vkljutenega obmogja v ekonomsko vrednotenje (tekstualni in graficni opis),
- izraGun koristi (direktnih in posrednih — eksternih) po kategorijah na osnovi celoletnega
prometa za vsako leto opazovanega obdobja,
- izradun in primerjava variant po ekonomski u€inkovitosti.
Pri ekonomskem vrednotenju se za vsako varianto prikaze:
- izpis vhodnih podatkov z vrednostjo investicije,
- prikaz koristi in stro8kov (po kategorijah stroskov),
- razmerje med koristmi in stroski,
- izradun kazalcev ekonomske upravi¢enosti (NSV in ISD),
- prikazati in pojasniti je potrebno tudi posamezne posredne koristi investicije.
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Pri izdelavi prometne analize in prometno ekonomskega vrednotenja je potrebno upostevati
naslednje:
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podroé&ju javnih financ,
- Guide to cost-benefit analysis of investment projects, Final Report, EC DG Regional Policy,
December 2014,
- Navodila za izdelavo $tudij upravi¢enosti cest, Dorsh Consult (Neméija) in Louis Berger (ZDA),
1974 in novelacija Navodil (Omega consult, 1998),
- Update on Handbook on external cos tof transport, Ricardo-AEA 2014.

10.3 Ostalo \
Izdelovalec prometno ekonomskega elaborata sodeluje pri izdelavi Studije variant, kot je podrobno
navedeno v togki 11.
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11. STUDIJA VARIANT

[11.0 STUDIJA VARIANT

lzdelana $tudija variant bo podlaga za odiocitev o najustreznejsi varianti in bo podlaga za izdelavo
SD-3 OPN. V postopku priprave SD-3 OPN izdelava $tudije variant ni predvidena, vendar glede na
to, da predlog najustreznej$e variante $e ni znan, se bo najustreznej$a varianta pridobila z izdelavo
le-te. Vsebina $tudije variant se smiselno povzame po Pravilniku o vsebini, obliki in na€inu priprave
drzavnega prostorskega nac¢rta (Uradni list RS, $t. 106/11 in 61/17 — ZUreP-2) in z Uredbi o
metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na podrogju drzavnih cest in javne
Zelezniske infrastrukture (Uradni list RS, §t. 5/17).

I 11.1 Izdelava metodologije za vrednotenje in izdelavo sinteznega porocila

|

Izdelovalec pripravi metodologijo za vrednotenje po naslednjih vidikih: prostorsko-druzbeni,
varstveni, funkcionalni in prometno-ekonomski ter metodologijo izdelave sinteznega poroCila.

1 11.2 Sodelovanje z javnostjo

|

Izdelava $tudije variant bo osnova za izbor variante, za katero se bo v nadaljnjih fazah izdelal SD-3
OPN, sodelovanje z javnostjo v tej fazi ni predvideno.

Tekom izdelave naloge bodo organizirane oblike sodelovanja s predstavniki obcinskih strokovnih
sluzb, naroénikom, upravijavcem Zelezniske infrastrukture, inZenirjem, projektantom in strokovnjaki
posameznih strok. V kolikor bo za razjasnitev problematike potrebno izdelovalec pripravi gradivo ter
predstavitve.

11.3 Sodelovanje pri naboru variant za vrednotenje

Priprava tehni¢nih reSitev prostorske ureditve mora biti rezultat interdisciplinarnega dela. Pri
oblikovanju resitev morajo sodelovati vsi za umestitev v prostor kljucni strokovnjaki, ki s svojimi
usmeritvami pripomorejo k bolj funkcionalnim in sprejemljivejSim reSitvam. Na podlagi njihovih
usmeritev se pripravi predlog optimizacij.

Izdelovalci (Studije variant, strokovnih podlag) uskladijo predlog variant, ki se bodo obravnavale v
Studiji variant (upo3tevajo€ prejete pogoje), nacrtovalec opredeli traso v merilu in na nacin, da bodo
razvidni obseZznej$i posegi (vkopi, nasipi, prestavitve vodotokov, objekti....), kar je podlaga za
nadaljnje optimizacije v smislu zmanjevanja potencialnih moznih vplivov na okolje in doloCitev vseh
potrebnih omilitvenih ukrepov.

Konéni predlog reditev za variante, ki bodo predlagane za obravnavo v Studiji variant, morajo biti
preverjene s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika, upo3tevajoc analizo
prejetih pogojev.

mA Vsebina studije variant

V $tudiji variant se variante podrobneje obdelajo, ovrednotijo ter primerjajo s prostorsko-
druzbenega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter ocenijo z vidika sprejemljivosti
v lokalnem okolju.

Za namen vrednotenja bodo izdelane naslednje strokovne podlage (po posameznem vidiku):

- vrednotenje s funkcionalnega vidika — podlaga bo izdelan gradbeno tehnicni elaborat,

- vrednotenje s prostorsko druZbenega vidika — podlaga bo izdelan razvojno urbanisticni elaborat,
- vrednotenje z varstvenega vidika — podlaga bo izdelan okoljski elaborat,

- vrednotenje z ekonomskega vidika — podlaga bo prometno ekonomski elaborat.

Variante se ocenijo glede sprejemljivosti naértovanih prostorskih ureditev v lokalnem okolju. V ta
namen se izdela strokovna podlaga Porocilo o sprejemljivosti v lokalnem okolju.
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| 11.5 Nacin vrednotenja

- Izdelati je treba metodologijo vrednotenja, upostevajoC veljavno zakonodajo ter ostala priporocila
(navodila). Oblikovati enotno vrednostno lestvico, ki se uporabi za vrednotenje variant v okviru
prostorsko druzbenega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. Pri pripravi
metodologije vrednotenja je treba upostevati, da se posamezne vsebine (podroCja obravnave) ne
podvajajo.

- Rezultati vrednotenja po metodologiji za studijo variant in rezultati vrednotenja variant v gradbeno-
tehni¢nem elaboratu, prometno-ekonomskem elaboratu in okoljskem elaboratu morajo biti za vsak
vidik usklajeni, ne glede na to, da gre za vrednotenje po razlicnih metodologijah.

- Pri metodologiji vrednotenja in razvrS¢anja variant po primernosti je treba uposStevati sorazmernost
med posameznimi variantami

- Za vsak vidik vrednotenja je treba opredeliti podroCja obravnave, cilje, merila, kazalnike in
vrednostne lestvice z opisi znacilnosti, ki so podlaga za razvrstitev variant v posamezni razred
vrednostne lestvice;

- Za vse variante je treba po posameznih vidikih opisati njihove prednosti in slabosti.

- Pripraviti je treba predlog optimizacij: na obmodju ureditev se s prostorskega, varstvenega in
funkcionalnega vidika pregleda vse obravhavane variante ter predlaga morebitne optimizacije
izdelanih variant, opustitev variant ali nove variante. Na podlagi tehni¢nih preveritev podanih
predlogov za optimizacije se izdelane variante ponovno pregleda in potrdi z vidika izpolnjevanja
opredeljenih ciljev prostorskega razvoja.

11.6 Sintezna primerjava variant s predlogom najustreznej§e variante prostorske ureditve

UpostevajoC rezultate vrednotenja po posameznih vidikih celotna delovna skupina izdela sintezno
vrednotenje. Predlog najustreznejSe variante temelji na rezultatih multikriterijske analize ali druge
ustrezne metode vrednotenja, upoStevajoC vsebine, ki jih je mogole ovrednotiti z denarjem in
vsebine, ki denarno niso merljive. Pri razvriéanju variant po primernosti je potrebno upostevati
sorazmernost med posameznimi variantami. Rezultat sinteznega vrednotenja je prediog
najustreznej$e variante z obrazloZitvijo in utemeljitvijo in predlogi izboljSav (optimizacije), tehnic¢ne
izboljSave in omilitveni ukrepi.

12.0 OSTALE OBVEZNOSTI IZDELOVALCA

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, dolocenih v vsebini in obsegu dela, Se sledece obveznosti:

- sodelovanje pri izdelavi celostnih ter tehnic¢nih resitev, strokovnih podlag, kar pomeni sodelovanje
na rednih koordinacijskih sestankih z naro¢nikom, predstavniki obcin, inZenirjem, izdelovalci drugih
gradiv, nosilci urejanja prostora ter drugimi sodelujoCimi pri pripravi Studije variant,

- pripravljati poro¢ila o izvedenih aktivnostih na zahtevo naro¢nika in v Zelenem obsegu,

- zagotovitev medsebojne usklajenosti posameznih resitev naloge, tudi z izdelki, ki jih izdelujejo drugi
izvajalci ali podizvajalci,

- zagotovitev gradiva za organizirane oblike sodelovanja s predstavniki ob¢inskih strokovnih sluzb in
pogojedaijalci,

- sodelovanje pri pripravi odgovorov na pripombe in predloge, posredovane s strani lokalnih
skupnosti in ostalih udelezenih v postopku,

- priprava, sodelovanje in izvedba predstavitve resitev lokalnim skupnostim,

- upostevanje zadnjega stanja prostora,

- izdela kartografsko gradivo z uporabo ra¢unalni$ke tehnologije (grafi¢ni in atributni podatki),

- zagotovlja interdisciplinarno skupino strokovnjakov ter kot dober strokovnjak prevzema
odgovornost za izdelavo vseh navedenih nalog, ki jih je potrebno izvrsiti za uspeSno in popolno
izvedbo predmeta naloge v smislu postavljenih ciljev in vprasanj, ki so predmet razpisanih del,

- dopolnjevati in popravijati gradiva v skladu s pripombami naroénika, predstavnikov ob¢ine, inZenirja
in vseh ostalih pristojnih sluzb ter v rokih kot bo to dolo¢eno

- izdelovalec je dolZan uporabiti zadnje razpoloZljive podatke in upostevati vso, v Casu izdelave
naloge sprejeto zakonodajo.
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Naroénik si pridrzuje pravico dajati izvajalcu med nacrtovanjem in izdelavo dokumentacije dodatna
navodila, ki jih bo moral upostevati, ne da bi imel pravico do dodatnih stroskov, e taka navodila ne
bodo bistveno vplivala na obseg naloge.

13.0 ZAKLJUCEK

« Za potrebe preveritve in usmeritve se naro¢niku dostavijo 3 izvodi strokovnih podlag ter 3 izvode
v digitalni obliki.

+ lzdelovalec strokovnih podlag je dolzan popraviti 0oz. dopolniti dokumentacijo po zahtevah
naro¢nika oziroma nadzornega inZenirja. Popravljeno in dopolnjeno dokumentacijo je dolzan
dostaviti v dogovorjenem roku.

+ Po dopolnitvi dokumentacije mora izdelovalec dostaviti 4 izvode strokovnih podlag, skupaj z
zgo$céenkami v digitalnem zapisu. PriloZiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu
tj. uradni dopis, v katerem izdelovalec izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po
zahtevah naro¢nika in nadzornega inZenirja.

« Na zgoscenkah se mora nahajati zapis celotne vsebine strokovnih podlag razdeljene po mapah
in posameznih naértih, v katerih je:

- tekst v formatu pdf in docx,

- risbe pa v formatu dwg, shp in pdf.
Digitalno gradivo mora biti v nezaklenjeni obliki.

Pripravil: Konzultant:
Eldar Fizovi¢, univ.dipl.inZ.grad. Karmen De$man, univ.dipl.inz.grad.
DRI upravijanje investicij, d.o.o. Vodja Projekta ceste 3

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Priloge:
- Pregledna situacija
- Situacija predvidene prostorske ureditve
- Vzdolzni profil terena P1
- Fotodokumentacija
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Izjava ponudnika-naértovalca:
izjavijJamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

TomaZ Willenpart, dipl. inZ. grad.

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved
Jure Pejanovig, univ. dipl. InZ. grad

Ale§ Gedrih, inZ. grad.

Datum potrditve:
nR -06- 2020

Obgina Sentjur se s prediogom strinja:
” FUPAN

......mag. MARKO D
Datum P

pis

%1 i

Opomba:

Potrditev projektne naloge s stranl komisije Direkclje Republike Slovenije za Infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republilke Slovenije, da tudl financira vsa v projektu predvidena
dela. V kollkor je predvideno sofinanciranje, bodo delei sofinanciranja doloteni v skiadu z
Zakonom o cestah, predvsem deleZl prometno-tehni&nih ureditev, ki se nana&ajo na lokalni
promet pescev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokaclj, komunainih in druglh zadev
Itd.
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Slika 1: priklju¢ek nekategorizirane poti na R3-687/7207, v km 3.530
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Slika 3: potek R3-687/7207 skozi Hotunje
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Slika 5: Pogled proti Hotu
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