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OPIS NAROČILA

Obnova vozišča DC G1-1/0241 Dravograd - Radlje od km 0.000 do km 0.965 

zajema sanacijo celotne voziščne konstrukcije z izkopom in vgradnjo novih spodnjih nevezanih nosilnih plasti v debelini 35 cm oziroma na delu globinskih sanacij v debelini 75 cm in nadalje vgradnjo nove asfaltne plasti v debelini 19 cm. Izvede se:  
· rušenje obstoječih asfaltnih površin z odvozom na deponijo, 
· izkop za poglobitev in sanacijo vozišča ter izkop za temelje, kanalske rove, …,
· na delu globinskih sanacij izvedba spodnje nevezane plasti iz drobljenega kamnitega agregata (0-125 mm) v debelini 50 cm,
· izdelava nove nevezane nosilne tamponske plasti iz drobljenega kamnitega agregata (0-32 mm) v debelini od 25 do 35 cm,
· vgradnja odvodnih cevi in jaškov,
· vgradnja novih robnih elementov ceste,
· izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 8 cm,
· izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 7 cm,
· izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenske zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 4 cm,
· izvedba mulde, koritnice, 
· izvedba pločnika,
· planiranje brežin,
· izvedba horizontalne in vertikalne signalizacije.

Izdelan je bil izvedbeni načrt voziščne konstrukcije št. 38.6/18-IZN, GINS d.o.o., julij 2018.

Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno upoštevati splošne in posebne tehnične pogoje za voziščne konstrukcije, v Sloveniji veljavne standarde in tehnično regulativo iz področja gradnje cest, priložene zahteve za bitumenska veziva in bituminizirane zmesi.
Za vse materiale je potrebno nadzorni službi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni dovoljeno spreminjati. Materiale, katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili, bo moral izvajalec odstraniti (zamenjati) na svoje stroške, obračun manj vrednosti za neustrezne materiale ni možen.
Pred izvedbo del si je potrebno urediti zaporo ceste. Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavani odsek regionalne ceste v času izvajanja del prevozen. Dela se zato izvajajo pod polovično zaporo ceste. Podaljšanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj ni možno.
Na celotni trasi se izvede zakoličba vseh obstoječih vodov, dela pa potekajo pod nadzorstvom upravljalca tangiranih komunalnih vodov (elektroenergetski vodi, telekomunikacijski in KKS vodi, vodovod).
V ceni postavk je potrebno zajeti stroške izdelave vse potrebne dokumentacije navedene v pogodbenih določilih za uspešno izvedbo del in komisijskega pregleda, vključno s podatki za dokazilo o zanesljivosti objekta.
[bookmark: _GoBack]Za izvedbo del je potrebno upoštevati popis del, ki ga je izdelalo podjetje GINS, d.o.o. gradbeništvo, inženiring, nadzor in svetovanje, Preložnikova ulica 4, 3212 Vojnik, julija 2018 in veljavne tehnične specifikacije. Vse postavke je potrebno izvesti z vsemi pomožnimi deli in dobavami materialov, kar mora biti upoštevano v ceni del (cena za enoto mere). 
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