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3/05.4.1 TEHNICNO POROCILO
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1. UVOD

Ivanéna Gorica ima neposredni stik s slovenskim avtocestnim in Zelezniskim sistemom. Skozi Ivanéno Gorico
poteka tudi regionalna Zelezniska proga $t. 80 d.m.—Metlika-Ljubljana. Dobra dostopnost in povezanost z okoljem
spodbuja gospodarski in druzbeni razvoj celotne ob€ine, slaba stran tega pa so moéni tranzitni tokovi, ki povzro¢ajo
prometne, okoljske in druge teZave.

motornih vozil. Promet nara¢a iz leta v leto in obstojece stanje prehajanja ¢ez ZelezniSko progo v centru lvancne
Gorice, ki je zavarovana samo z roéno vodenimi zapornicami predstavlja zelo nevarno in kriti€no tocko v prometu.
Po izgradniji avtoceste so se prometne razmere le Se poslab3ale, saj ni bilo poskrbljeno za ureditev prometnic in
prometnih tokov v neposredno bliZini izvoza iz avtoceste.

Slika 1 v nadaljevanju prikazuje predviden potek nacrtovane zahodne obvoznice, z grafiénim prikazom lokacije
novih objektov — nadvoza ez Zeleznidko progo R80 in mostom ez Stiski potok.

R3-646/1195 Grosuplje-lvanéna Gorjcg —

Slika 1: Prikaz obmocja predvidene ureditve zahodne obvoznice v Ivanéni Gorici

Z izgradnjo nadvoza Cez regionaino Zeleznisko progo $t. 80 d.m.—Metlika-Ljubljana v km 117+193 dobi naselje
Ivan¢na Gorica novo obvoznico, kar pomeni za center mesta razbremenitev tovornega in delno tudi osebnega
prometa. Naselja, ki leZijo severno od lvanéne Gorice dobijo obvoznico ter hitrejSi in prometno varnejsi dostop do
avtoceste, ki je neodvisen od zelezniSkega prometa. Na ta nacin se razbremeni nivojski Zelezniski prehod
regionalne ceste R3-646/1195 Grosuplie-lvanéna Gorica v km 116+379 v samem centru naselja. Hkrati zahodna
obvoznica daje moznost novega poteka in boljSe povezave regionalne ceste skozi naselje lvanéna Gorica in s tem

viv v

tudi moznost obvoza mimo naselja. Z izvedbo kroZis¢a se zahodna obvoznica priklju¢i na obstoje¢o cesto R3-

Stran 3 0d 8
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646/1195 Grosuplje-Ivan¢na Gorica, ki je obdelano v projektu PZI ureditve kroznega krozi$€a na regionalni cesti
R3-646-1195 Grosuplje—Ivanéna Gorica v km 13+020 (Acer d.0.0., §t. proj- 250100/10, december 2011).

2. OBSTOJECE STANJE KANALIZACIJE

V obmocju nacrtovane ureditve zahodne obvoznice Ivanéna gorica potekajo obstojeCi kanali za komunalno
odpadno in padavinsko vodo.

Viv v

a) Na obmocju nedavno izvedenega krozis¢a na Ljubljanski cesti je obstojeCi kanal za odpadno komunalno
vodo. Kanalizacija, zgrajena 2003 je iz PVC cevi d315 mm in me8anega tipa. Preckanje z Ze izvedenim cestnim
Krizanje je znotraj meje obdelave zahodne obvoznice, zato je le-to sploh omenjeno. V obmocju krizanja se bo
izdelalo le navezava vozisCa, humusiranje in zatravitev.

Posebnih ukrepov za za$¢ito kanala ni potrebnih. Ce so bili potrebni, so bili izvedeni ob izdelavi kraka krozi§¢a.

b) V km 0,2 + 84,90 je preCkanje kanala pod zelo ostrim kotom 34°. Pre¢kanje kanala je pod neugodnim
kotom, zato se razteza od profila J13 do profila J16. Kanalizacija, meSanega tipa je bila zgrajena 1985 leta. Vzdolzni
padec kanalizacije je zgolj 3,88 %o, nadkritie nad temenom pa zna3a od 1,20 m do mestoma najve¢ 2,50 m
(merjeno od izkopa za cestno telo). Velika ve€ina trase kanala ima nadkritje nad temenom od 1,20 — 1,40 m. Premer
kanala je 700 mm, material je azbestcement.

C) Izven trase kanalizacija poteka pod Stiskim potokom (tik nad izlivom v Visnjico). Prav na mestu krizanja s
kanalizacijo se na StiSkem potoku ne izvajajo vodnogospodarske ureditve. Predvidena so zgolj vzdrzevalna dela
¢isCenja zarasti.

Posebnih ukrepov za za$éito kanala ni potrebnih.

3. UREDITEV

Obstojeci kanal DN 700 mm se pred zaCetkom gradnje cestnega telesa, zamenja v obsegu ureditev v dolzini 74,13
m. Namre¢, 1,20 m nadkritja nad temenom cevi zagotovo ni dovolj, da bi cevovod brez poskodb prenesel planum
temeljnih tal, ki se izvaja s tezkimi gradbenimi stroji, na ta nivo pa pride $e do 4,00 m dodatnega zemeljskega
nasipa in prometna obtezba.

Zamenjava kanala se izvede v isti trasi. Za$Cita se izvede s polnim obbetoniranjem kanala po detajlu v dolzini 74,13
m, od spodnjega roba nasipa lokalne ceste (severno) do jaska dolvodno (juzno)od obvoznice. Za€ita s polnim
obbetoniranjem se izvede zaradi pogojev gradnje.

4. 1ZVEDBA DEL

41 Zamenjava cevovoda
Pred pri¢etkom izkopa je potrebno kanal zakoliciti, odstraniti rastje in grmovije ter odriniti humus.

1 etapa:
Izvede se zaCasno precrpavanje kanala iz gorvodnega jaska $t. 30 do dolvodnega jaSka St. 32.

Izvedba provizorija

PreCrpavanje se izvede v suSnem obdobju, ko je v cevovodu pretezno zgolj susni odtok. |zvajalec se lahko odloCi
za Crpanje z daljimi tlanimi vodi in krajSim gravitacijskim kanalom (energetsko potratnejSe) ali pa s krajSimi
tlaCnimi vodi in daljSim gravitacijskim vodom (veéja investicija v provizorij). V nacrtu je predvideno ¢rpanje s krajSim
tlaénim vodom (obi¢ajno je to gibka cev) in dalj8im provizorijem

Stran 4 od 8
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Crpanje se izvede s pomogjo naslednjih elementov

e 2 X zaporni baloni za cev premera 700 mm

e potopna ¢érpalka za umazano odpadno vodo kapacitete 30 I/' s , H Crp je 4-5 m . Lahko se uporabijo
gradbene Crpalke za talno vodo, ki so dovolj robustne in neobéutljive (imajo pa relativno slab energetski
izkoristek).

e tla¢ni vod dolzine od cca 6-10 m

o zacetni vtocni jaSek DN 1000 mm iz PE vi§ine min 1,20 m z iztokom DN 400 mm.

e  provizoriéna kanalizacijska cev PE d400 ali PVC d400 mm (npr dolZin 6 m) spajanje z razstavljivo spojko,
ki se jo na primerni oddaljenosti (od obstojeCega kanala) polozi od jaska RJ 30 do jaska RJ 32 v dolzini
115 m. Polaganje direktno na splaniran teren v padcu 3,5 %o in iztok v jaSek preko pokrova. Na voljo je
0,40 m padca.

2. etapa
Izkoplje in porusi se obstojeCi kanal iz azbestnocementnih cevi DN 700 mm SN 10000 v dolzini 75 m. Porusi se
tudi obstojeéi jasek

3. etapa

Polozi se nov kanal iz GPR (AP) DN 700 mm v dolZini 74,13 m v isti trasi, kot je bil obstoje¢i. Obojestransko na
mestih prikljucitve se izvede nov jasek DN 1000 mm. Kanal se poloZi na betonsko posteljico in polno obbetonira po
detajlu

4. etapa
Zasip kanala s tamponskim materialom, ukinitev za¢asnega ¢rpanja in preusmeritev toka vode po novo zgrajenem
kanalu.

5. 1ZBIRA KANALSKEGA MATERIALA
51 Cevi

Kanalizacija se predvidoma izvaja iz cevi iz armiranega poliestra z nazivno togostjo SN 5000. Cevi morajo
ustrezati ustreznim normam, ki dolo¢ajo izdelavo tovrstnih cevi ((")NORM B 5161, DIN 16 869 in DIN 19 565). Za
spajanije cevi se uporabijo spojke (iz armiranega poliestra z integriranim gumijastim tesnilom), ki jih za doti¢no cev
izdeluje proizvajalec cevi.

Pri polaganju cevi je potrebno upostevati splodne smernice, ki so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610. V
nadaljevanju so podana splosna navodila, pri montaZi se nujno upoStevajo podrobnejSa navodila izbranega
proizvajalca cevi.

Cevi iz armiranega poliestra se polagajo na betonsko posteljico in polno obbetonirajo Boéni zasip se skrbno izvede,
zbitost zasipa mora znaSati vsaj 95 % SPP.

5.2 Jaski

Jaski na javnem kanalu so predvideni kot montazni iz armiranega poliestra v vodotesni izvedbi. Ves uporabljeni
material mora glede trdnosti in vodotesnosti odgovarjati veljavnim predpisom. Kovinski deli morajo biti iz
nerjaveCega materiala. JaSek se polaga na betonski podstavek iz betona C 16/20 deb. 15 ¢cm. Na betonski
podstavek se polozi popolnoma predfabriciran jasek, ki se ga dodatno uévrsti z betona C 16/20 zaradi utrditve (e
je prisotna podtalnica tudi zaradi zavarovanja proti vzgonu). Jaek se zasipa s skrbnim enakomernim radialnim
zasipom v plasteh po 20 cm, zbitost pa mora doseci 95 % SPP. Zaklju¢ni betonski pokrov z okvirjem se poloZi na
podlozni bet. obrog, ki se ga iz betona C 16/20 zabetonira okoli jagka. Sele na ta obro¢ se postavi zakljuéni betonski
pokrov z okvirjem oz. standardni prehodni kos, ki ima vstopno odprtino z LTZ pokrovom. Izvedba po detajlu.

Pokrovi so iz nodularne litine premera & 600 mm, pri éemer imamo v izvedbi dve varianti
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a) ™ Taizvedba v konkretnem primeru ne pride v upoStev. Izvedba na drzavnih in obCinskih cestah - na voziscu. (kanal M-8, M-9)).
Okvir pokrova je nalepljen z lepilom npr Sikadur -31 CF Normal na posebno dilatacijsko ploS¢o iz armiranega poliestra, ki nalega
na zbit tampon v okolici jaska, ki je zbit vsaj na 98 % SPP oz po zahtevah cestnega nacrta. Na to plosco je dovoljeno polagati le
asfalt. Pod plos¢o se prazen prostor zapolni z lepilno poliuretansko peno. Nosilnost pokrovov na cesti je 400 kN, obvezno z
zaklepanjem in protihrupnim viozkom. Posebej opozarjamo, da je na povoznih povrsinah obvezna uporaba pokrovov z nosilnostjo
N =400 kN. Pokrov se mora zapirati v smeri voZnje 0z odpirati v nasprotni smeri.

b) Izvedba na travnikih, dvoris¢ih, hodnikih za peSce. Okvir pokrova je vbetoniran v standardni AB obro€, ki
ima notranjo svetlo odprtino nad 105 cm, t,j. zaobjame telo jaska (in ne nalegajo nanj). Na nepovoznih
povrSinah se uporabijo pokrovi z nosilnostjo N = 250 kN.

Pokrovi so dimenzionirani ob upo$tevanju standarda EN 124.

Zakljuéno opozorilo za narog€ilo in izvedbo vseh jaSkov!
o Prinaroilu in izvedbi upo$tevati vzdolzni padec nivelete.
o V primeru podtalne vode je obvezno zavarovanje proti vzgonu.
eV primeru nenosilnega terena izkopati slab teren v globino 0,60 m in leziS¢e jaska utrditi s tamponom ali
s tamponom + cementno stabilizacijo (nadzorni geomehanik).

6. IZVEDBA

Vigradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Montaza AP cevi je usklajena z zahtevami veljavnih
standardov, navodil in predpisov za varnost pri delu. Montaza mora biti naértovana in izvedena v skladu z dobro
inZenirsko prakso ter v skladu z vsemi standardi, ki so nanjo nanasajo..

Cevi izvle€emo s tovornjaka s pomodjo viliCarja ali Zerjava, kjer je priporo€ljivo uporabljati vpenjalno os. Posamezne
enote dvigamo posamicno z dvigalnimi pasovi ali podobnim.. Cevi naj bodo poloZene &im bolj ravno — ukrivljenost
cevovoda vpliva na povecanje hidravliénih izgub.

Cevi, spojke in fazonske kose pred montazo skrbno pregledamo, da niso poSkodovani ter kontroliramo lego
montiranih spojk na ceveh in fazonskih kosih. Pogledamo tudi, Ee razredi cevi in fazonskih kosov ustrezajo projektni
specifikaciji. Pred vgradnjo material pregleda in potrdi tudi predstavnik upravljavca. Vsa tesnila morajo biti
preizkuSena s cevmi oz. fazonskimi kosi - certifikat! Na mestu spoja izkopljemo niSo za cca. dve Sirini spojke
enakomerno podprte po celi dolzini.

Cevi spajamo po naslednjem postopku:

Na koncu cevi ozna¢imo s €rto razdaljo, do katere potisnemo cev v spojko, ki znada 10 mm manj kot polovica Sirine
spojke. Pri spuScanju cevi v jarek uporabimo pas, ki ga ovijemo okrog cevi v njenem teziS¢u. Ko je cev obeSena,
oCistimo konec cevi in ga pazljivo pregledamo. O¢istimo in pregledamo gumene profile v spojki. Konec cevi in
gumene profile v spojki namazemo z mazivom, ki ga dobavlja proizvajalec cevi. Mazivo pri montazi spoja zmanj$a
trenje in prepreci poSkodbe na tesnilni gumi. Mazivo mora biti zdravstveno neopore¢no. Maziv na osnovi naftnih
derivatov ne smemo uporabljati, ker razjedajo gumo. Pri montazi spoja morata biti obe cevi in spojka poravnani v
isti osi. Na enega od prikazanih naCinov montaze enakomerno potiskamo cev v spojko, do oznake, ki smo jo zarisali
na zunaniji strani cevi. Odklon cevi v spoju dobimo tako, da spojeno cev na prostem koncu premaknemo v Zeljeno
smer in niveliramo. Pri tem pazimo, da ne prekoraimo maksimalnega odklona. Nikoli ne spajamo cevi pod kotom,
ker bomo poSkodovali tesnila v spojki.

Sirina jarka je odvisna od zahtevanega prostega delovnega prostora. Za premere cevi od DN 250 do DN 600 je
jarek Sirok DN + 0,50 m, za vecje pa DN + 0,70 m. Dno jarka mora biti izvedeno v zahtevanem padcu. Narediti je
potrebno tudi poglobitve na obmodju spojk. Pri materialu za vkopavanje je treba upo$tevati da naj ne vsebuje
kamnitih delov, katerih zrna so vedja od 4 mm, naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in da je zbit na 92% po
standardnem Proctorjevem postopku — SPP, da mora dose¢i minimalno nosilnost 4 N/'mmz2.
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Zasip kanala

Zasip kanala mora biti izveden na naslednji nacin:
a) Pod vozis¢nimi povrSinami (po zahtevi cestnega projekta)s tamponskim materialom oz z zaglinjenimi grusci
(meSanica glinenega, pedtenega in tamponskega materiala)

nad 2,00 m pod koto planuma posteljice 90 % gostote po SPS

od 0,50m do 2,00 m pod koto planuma p. 92 % gostote po SP S

od 0,00m do 0,50 m pod koto planuma p. 98 % gostote po SPS
b) Izven vozis¢nih konstrukcij

nad 2,00 m pod koto planuma posteljice 90 % gostote po SPS

od 0,30m do 2,00 m pod koto planuma p. 92 % gostote po SP S

od 0,00m do 0,30 m pod koto planuma p. humus

Obratovanje kanalizacije med gradnjo

V izogib nepotrebnim stroSkom priporogamo, da se k delu pristopi v suSnem obdobju. S tem bodo stroSki zaradi
precrpavanja manjsi oz bodo dela sploh izvedljiva.

7. PREISKUS VODOTESNOSTI

Preizkus se izvaja po Evropskem standardu: glej: “PRAVILNIK ZA GRADNJO KANALIZACIJE" " (pr EN
1610). Ta v tocki 10 navaja PreizkuSanje teznostnih cevovodov. Omenja moZnost preizkuSanja z zrakom (postopek
"L") in preizku$anje z vodo (postopek "W").

Postopek z vodo - postopek "W"

Izvaja se kot sledi: Polnjenje preizkuSanega odseka z nadpritiskom 10 kPa na gornjem delu. Pripravijalni ¢as znasa
ponavadi cca 1 uro. Preizkus traja 30 minut. Koli¢ina dodajanevode ne sme biti vecja kot 0,2 I/m2 za cevovod in
jaske, ali 0,4 I/m? za jaSke in revizijske komore pri posamiénem preizkusanju.

Postopek z zrakom - postopek "L"

Cas preizku$anja se jemlie po tabeli podani v normah glede na dimenzijo cevi in tip preizkusa. Uporablja se
zrakotesne zaporne Cepe. Zacetni tlak preizkuanja, ki je nekaj veciji od tlaka preizkusa, se vzpostavi za 5 minut,
nakar se uravnava tlak na vrednost po tabeli. BeleZi se padec tlaka AP in se ga primerja z dopustnim.

Tabela za mokre betonske cevi in cevi iz ostalih materialov

Postopek P (kPa) |IP DN DN DN DN DN DN
(kPa) 1200 300 [400 [600 [800 |1000

LA 10 2,5 5 7 10 14 19 24

(1) (0,25)
LB 100 15 3 4 5 8 11 14

(10) (1,5)
LC 300 50 3 5 6 9 12 15

(30 1(5)

&as preizkusanja (min) |

Preizkus vodotesnosti se izvaja po standardu SIST EN 1610. Preizkus za teznostne cevovode se izvede z zrakom
(postopek LC) oz. z vodo (postopek W). Priporo¢amo izvedbo preiskusa z zrakom. Cas preiskusanja je odvisen od
premera preiskusanega kanala! Po predpisanem &asu je preizkus vodotesnosti pozitiven, Ce je padec tlaka manjsi
od predpisanega (navedeno v tabeli npr. po = 300 mbar — A p max = 50 mbar).
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8. VZDRZEVANJE KANALIZACIJE

Postopki, sredstva in nacin vzdrzevanja kanalizacije in objektov na kanalizaciji morajo biti zajeti v Navodilu za
vzdrZzevanje in obratovanje (NOV), katerega mora izvajalec predloziti na tehni€nem prevzemu.

9. VARNOST PRI DELU

Izvajalec je dolzan upoStevati zakonodajo na tem podrodju in skupaj s koordinatorjem za varnost skrbeti za
upostevanje predpisov v praksi. Izvajalec mora za ta dela izdelati elaborat, v katerem mora predvideti vse potrebne
ukrepe varstva pri delu na premi¢nem gradbis$cu.

Posebej opozarjamo na upostevanje predpisov s podrodja varstva pri delu.

10. NADZOR

Temeljna tla za objekt naj prevzame nadzorni geomehanik, ki naj eventuelno predpiSe ukrepe za izbolj$anje
temeljnih tal. Vsako bistveno spremembo projekta mora potrditi projektant.

11. OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE

Ocenjena vrednost investicije znasa:

Znesek DDV Znesek z DDV
47.494,50 EUR 10.448,79 EUR 57.943,29 EUR

12. ZAKLJUCEK

V predloZzenem nacrtu kanalizacije so na nivoju PZI prikazane ureditve na obstojeci kanalizaciji, ki so potrebne
zaradi izgradnje zahodne obvoznice Ivan¢na Gorica.

V naértu so obravnavane le nujno potrebne ureditve na kanalizaciji, da bo kanalizacijski sistem normalno deloval,
da ga bo mogoce nemoteno vzdrzevati in upravljati tudi tam, kjer poteka v obmocju nacrtovanih cestnih ureditev

V Ljubljani, april 2019 Pripravil:

po recenziji, november 2019 Andrej Bogataj, univ. dipl. inZ. grad., G-0021
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3/05.4.2 POPIS DEL S PREDIZMERAMI
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3/05.4.3 PROJEKTANTSKI PREDRACUN
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3/05.4.4 PRILOGE
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3/05.4.5 DOKUMENTACIJA O RECENZIJI NACRTA
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3/05.5 RISBE
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