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PROJEKTNA NALOGA 

 
za izdelavo projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze južne obvoznica Pivka 

(dolžine 1220m) 
 
 

0.0   UVOD 

 
Za izgradnjo obvoznice Pivka je projektna naloga zaradi kompleksnosti projekta sestavljena iz  
osnovne projektne naloge in: 

 Programa dopolnilnih geološko geotehniških in hidrogeoloških raziskav za izdelavo 
projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze južne obvoznice Pivka in glavnih geološko 
geotehniških in hidrogeoloških raziskav za predor Kerin s specifikacijo (priloga 1) 

 Projektna naloga izdelavo projektne dokumentacije (DGD in PZI) za predor Kerin na  
obvoznici Pivka (priloga 2) 

 Projektna naloga za izdelavo DGD in PZI elektro-strojne opreme (ESO cestnega predora 
Kerin (novogradnja 1. faze južne obvoznica Pivka) (priloga 3) 

 
 

1.0   OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Prekomerne obremenitve s tranzitnim prometom na G1-6 Postojna – Pivka – Ribnica in R2-404 
Na odseku 1380 Ilirska Bistrica –Pivka narekujejo izgradnjo obvozne ceste mesta Pivke. 
Obe prometnici sta obremenjeni z visoko stopnjo prometne obremenjenosti še zlasti sta 
prekomerno prometno obremenjeni v poletnih mesecih, saj po njej poteka tranzitni promet. 
(Postojna - Ilirska Bistrica – RH oz. Postojna – Pivka – Knežak –Ilirska Bistrica -RH). 
 
Glavna cesta G1-6 Postojna - Ilirska Bistrica – Jelšane kot tudi regionalna cesta R2 -404/1380 
Ilirska Bistrica -Pivka potekata skozi strnjeno naselje Pivke, obe cesti imata neustrezne lokalne 
priključke na državno cesto, nerešene tokove peš prometa in prometa kolesarjev kar glede na 
prometno obremenjenost močno oviro normalno funkcioniranje naselja. 
 
Z izgradnjo  1. faze obvoznice Pivka bo mesto Pivka delno razbremenjeno tranzitnega prometa in 
Občina Pivka bo lahko del Kolodvorske ceste, ki poteka mimo občine, uredila kot trg ter omejila 
promet za vozila. 
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2.0   PREDLOG REŠITVE 
 
Predmet projektne dokumentacije je izdelava projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze južne 
obvoznica Pivka,  z ureditvijo obstoječe ceste R2-404/1380 Ilirska Bistrica –Pivka od km 16.210 
do km 16,460, izgradnjo novega krožnega križišča v km cca 16.350 ter nadalje po novi trasi 
obvoznice preko nadvoza in predora Kerin z navezavo na obstoječo  G2-6/0339 Pivka- Ribnica v 
km cca 1.630 in (1.faza) 
 
Odlok o OPN (Ur.l.RS79/2010, z dne 8.10.2010) je Občina Pivka sprejela na osnovi veljavne 
zakonodaje in izdanega sklepa o usklajenosti OPN občine Pivke s strani  Ministrstva za okolje in 
prostor  z dne 27.9.2010  
Iz sklepa MOP je razvidno, da usklajen predlog OPN vsebuje vse podrobnejše usmeritve za 
načrtovanje prestavitve in rekonstrukcijo glavne ceste G1-6 Postojna – Ilirska Bistrica – Jelšane 
na območju naselja Pivka v enoti urejanja prostora EUP PI 51, ki določa območje in obseg 
načrtovane prostorske ureditve novogradnjo dela državne ceste in ureditve obstoječe regionalne 
ceste. 
V skladu s pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave OPPN (Ur.l.RS 99/07) je občina v 
predlogu OPN določila podrobnejše PIP-e in sicer z enako natančnostjo in v enaki vsebini kot je 
predpisana natančnost za pripravo OPPN. Z usklajenim predlogom OPN se je strinjal tudi MzP 
(danes Ministrstvo za infrastrukturo), DRSI, Sektor za planiranje in analize  v dopisu št. 35001-
24/2008 z dne 28.5.2010. 
Izdana je bila odločba o CPVO pod št. 35409-350/2008 z dne 28.10.2010 kjer je ugotovljeno, da 
so vplivi plana na okolje sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov iz okoljskega poročila. 
Po preveritvi na MOP– Direktoratu za prostor je evidentno, da je OPN osnova za izdelavo projekta 
obvoznice Pivka in pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
Občina Pivka ima v izdelavi spremembe in dopolnitve OPN in PIP-e, ki bodo predvidoma sprejeti 
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izgradnjo obvoznice.. Strokovne podlage za PIP-e 
bodo vključevale usklajene spremembe vezane na obvoznico to so projektne rešitve iz  projekta 
DGD in PZI in že izvedene parcelacije.  
 
Projektna dokumentacija  se izdela tako, da bo nanjo možno pridobiti mnenja pristojnih mnenje- 
dajalcev in gradbeno dovoljenje, ter pripraviti razpis za izvedbo del. 
 
Vsa dokumentacija, ki je predmet ta projektne naloge, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi 
predpisi in standardi ter z upoštevanjem določil v odloku o OPN. Projektne rešitve naj smiselno 
izhajajo  iz do sedaj izdelane dokumentacije , katere se preveri, optimizira in uskladi. Podrobnejša 
faza projektiranja ni le nadgradnja predhodnih rešitev, ampak proces iskanja optimalnih in 
ekonomičnih rešitev, doseganje prometne varnosti in zmanjševanja vplivov na okolje. Vse rešitve 
in optimizacije je potrebno iskati znotraj meje OPN in že izvedene parcelacije. Od izdelovalca 
projektne dokumentacije se pričakuje priprava predlogov, vrednotenje projektnih rešitev 
predstavitve naročniku ter implementacijo v končno projektno rešitev, 
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Slika: 1 Pregledna situacija poteka južne obvoznice Pivka 

 
 
Potek trase obvoznice. 
Obvoznica je načrtovana kot dvopasovnica in poteka po obstoječi R 2-404/1380 Ilirska Bistrica – 
Pivka me d km 16.210 in km 16.460. V km 16.350 v smeri stacionaže  preko novega krožnega 
križišča usmeri levo ter poteka čez kompleks tovarne Javor, nadalje poteka preko novega nadvoza  
nad Raduhovsko potjo skozi novo načrtovan predor Kerin (dolžine cca 494m) ter se v  cca km 
1.630 priključi na obstoječo glavno cesto G1-6/339 Pivka – Ribnica neposredno pred obstoječim 
podvozom pod železniško progo  kjer je ns glavni cesti zožitev in se promet vodi  s semaforjem 
enosmerno. Za potek glavne ceste zaradi zožitve podvoza je izdelana idejna zasnova po kateri je 
predviden novi krajši predor pod železniško progo, ki se priključi na glavno cesto neposredno pri 
muzeju vojaške zgodovine. Idejno zasnovo je izdelal Ginex International d.o.o., (št projekta  
september 2019) 
 
V projektu je potrebno podati ustrezno situativno  rešitev navezave vkopa na rešitev predora pod 
železnico in projekta medsebojno uskladiti. 
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Slika 2 Območje priključevanja na G1-6/339 Pivka – Ribnica 

 
Območje obdelave na R 2-404/1380 Ilirska Bistrica – Pivka je predvidoma med km 16.210 in km 
16.500, se naveže na projekta ureditve Snežniške ceste med km 16.500 in km 16.855. 
 
 

 
Slika 3 Območje priključevanja iz  R 2-404/1380 Ilirska Bistrica – Pivka 

 

 

Na osnovi do sedaj izdelane dokumentacije in sprejetih prostorski načrtov je načrtovana trasa 
obvoznice  dolžine 1220m izdelava DGD in PZI  zajema: 

 ureditev regionalne ceste s hodniki za pešce R2-404/1380 Ilirska Bistrica –Pivka od km 
16.210 do km 16,460 

 novogradnja pet-krakega krožnega križišče na regionalni cesti (v km 16.350 ) in hodnik 
za pešce 

 novogradnjo dvopasovnice z vsemi objekti in ureditvami potrebnimi z nemoteno 
funkcioniranje ceste, varovanja okolja in oblikovanja obcestnega prostora 

 ustrezno rešitev navezave obvoznice na projekt novega predora na G1-6/339 Pivka – 
Ribnica pod železniško progo Pivka - Il. Bistrica  (medsebojna uskladitev projektnih 
rešitev) 

 zagotoviti ustrezen potek gozdne ceste na območju priključevanja na glavno cesto 
             in preveriti optimalno priključitev  

 odvodnjavanja meteornih površinskih in zalednih vod 
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 ustrezna ureditev in zagotovitev dostopnosti ter ev. prestavitev v območju posega , 
lokalnih cest, priključkov, dovozov in uvozov do objektov in kmetijskih površin ev gozdne 
vlake, ki bodo z novo cesto prekinjene  

 novogradnjo kolesarske poti –in peš pot ob obvoznici do Raduhovske ceste 
 novogradnjo nadvoza nas Raduhovsko potjo (v km cca 0.350) 
 ureditev Raduhovske ceste na območju podvoza in priključevanja kolesarke in peš poti 
 novogradnjo predora Kerin v dolžini 494m ( po posebni projektni nalogi) 
 elektrostrojno opremo v predoru Kerin 
 zaščito brežin 
 cestno razsvetljavo 
 protihrupne ukrepe 
  prestavitev in zaščita obstoječe GJI (vodovod, fekalna kanalizacija, elektrovodi. TK) 
 Navezave obvoznice in medsebojna uskladitev rešitev na idejno zasnovo prehoda pod 

železnico  
 rušitev opuščenega objekta 
 zagotovljena mora biti stalna prevoznosti G1-6/339  Pivka – Ribnica v času gradnje  
 vsi elaborati navedeni v nadaljevanju projektne naloge 

 
V projektu izgradnje obvoznice je potrebno obdelati in urediti ustrezno in kvalitetno 
odvodnjavanje vozišča in predvideti vse potrebne objekte, ki jih zahteva način in izvedba 
odvodnjavanja ceste objektov in zalednih pobočij, ki se navezujejo na vozišče. Preveriti je treba 
stopnjo vodovarstvenega območja in temu ustrezno določi tip odvodnjavanja. 
 
Višinsko in situativno je potrebno obdelati vse priključke, dovoze in uvoze do objektov in kmetijskih 
površin ev gozdne vlake, ki bodo prekinjene z novo cesto. V skladu z navedenim se ustrezno 
načrtujejo novi dostopi in povezave. 
 
V projektu mora biti ustrezno rešeno tudi priključevanje novogradnje na začetku na obstoječo 
regionalno in na koncu na glavno cesto. 
 
 
3.0  OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA 

 
Pri izdelavi projekta DGD in PZI obvoznice in mora izbrani projektant smiselno upoštevati že 
izdelano predhodno dokumentacijo in druga strokovna gradiva. Vse rešitve morajo biti znotraj 
meje OPN in izvedene parcelacije. 

 
 Občinski prostorski načrt občine Pivka (Ur.l.RS št 79/2010) 
 Prostorski izvedbeni pogoji za enote urejanja prostora PI51 (PI 5172, PI51/3), V 

PROSTORU d.o.o., št. 08/PA-004, junij 2010 
 Sklep o usklajenosti –predloga odloka o OPN občine Pivka, MOP , št. 35016-71/2008/74 

z dne 27.9.2010. 
 Dodatek za presojo sprejemljivosti izvedbe planov na varovana območja za OPN občine 

Pivka 
 PIZ in novelacija prometne študije in izračun ekonomske upravičenosti  za obvoznico 

Pivka, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., februar 2013 
 Idejna zasnova – Obvoznica Pivka – Varianta predor Kerin, številka projekta NG/002-2009, 

PS Prostor d.o.o., Koper, junij 2010;  
 IDP obvoznice Pivka, številka projekta NG/034-2009, PS Prostor d.o.o., Koper, maj 2017;  
 Idejna zasnova  prehod pod železnico Pivka-Ilirska Bistrica G1-6/339 Pivka-Ribnica v km 

1.770, številka projekta 106-19A, september 2019 
 PZI ureditve R2 -404/1380 Ilirska Bistrica Pivka od km 16.460 (priključek k tovarni Sitor) 

do km 16.854 (v izdelavi). 
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Dokumentacijo, katero si  izdelovalec projekta  priskrbi sam: 
 Občinske strateške in izvedbene prostorske akte občin, ki so tangirane z načrtovanimi 

Ureditvami 
 Odloke o razglasitvah kulturnih spomenikov v tangiranih občinah. 

 
 

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA 

 
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo, tako pri 
tehničnih rešitvah, kot pri vsebini in obliki dokumentacije.  
 
4.1 Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo 
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila za oblikovanje 
vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje in klasificiranja prilog 
formata A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafičnih 
prilog.  
 
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Navodila-
gradiva/Projektiranje-projektna-dokumentacija/Klasifikacijski_nacrt.pdf 
 
4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv 
Direkcije RS za infrastrukturo 
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila projektantom za 
predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski 
obliki.  
 
 

5.0    PROJEKTNI POGOJI  IN MNENJA K PROJEKTU 

 
V fazi izdelave idejnega projekta so bili pridobljeni nekateri projektni pogoji kateri so pretekli. 
Projektant mora preveriti pri nosilcih urejanja prostora ali so predhodno izdani pogoji (za fazo 
idejnega projekta) ustrezni oziroma pridobiti nove projektne pogoje (tudi manjkajoče – DRSV, SŽ, 
občine…) upravljavcev urejanja prostora skladno z veljavno gradbeno zakonodajo. Dokumentacijo 
za pridobitev pogojev pripravi na podlagi IDZ in OPN. V projektu DGD je potrebno povzeti 
pridobljene projektne pogoje oz. smernice, ki so jih podali pristojni upravljavci urejanja prostora in 
opisati, kako so se upoštevali pri izdelavi projekta, ter poiskati v skladu z njimi ustrezne rešitve, ki 
so racionalne za naročnika. Na izdelan projekt je potrebno pridobiti vsa mnenja upravljavcev 
urejanja prostora. 
 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo k projektni dokumentaciji za lastne investicije ne 
podaja projektnih pogojev in mnenj. 
 
Naročnik bo projektantu posredoval  pooblastilo za pridobitev projektnih  pogojev in mnenj 
 
V fazi posredovanja vlog za pridobitev projektnih pogojev oz. mnenj je projektant  dolžan izdelati 
seznam mnenjedajalcev in voditi korespondenco pridobivanja in komunikacije z mnenjedajalci 
(datum vlog, pridobitev projektnih pogoje in mnenj, zahtevane dopolnitve, datum dopolnitev….) 
Seznam je potrebno voditi ažurno ter ga posredovati pooblaščenemu inženirju. Ravno tako je 
potrebno pooblaščenemu inženirju v čim krajšem času posredovati v vednost  po elektronski pošti 
projektne pogoje in mnenja  
Pri projektiranju je potrebno dosledno upoštevati stališča naročnika do podanih smernic NUP in 
pogojev mnenje dajalcev.  
Zahtevam mnenje-dajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant 
oporekati v dogovoru z naročnikom. Prav tako, če izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z 
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zakonodajo (npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je 
projektant dolžan mnenje-dajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.  
 
V kolikor se vmesna kopija odda brez pridobljenih mnenj, je potrebno k projektu priložiti dokazilo 
(vročilnico), da je bilo za soglasje zaprošeno vsaj 30 dni (v primeru vodnega soglasja 60 dni) pred 
oddajo vmesne kopije. V nasprotnem primeru se smatra, da je vmesna kopija nepopolna in bo iz 
formalnih razlogov zavrnjena.  
 
 
6.0  UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV 

 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone, podzakonske akte: Upoštevati je 
potrebno tudi vse norme in ukrepe na cesti in objektih ki zagotavljajo funkcionalno oviranim 
osebam neoviran prehod.  
 
Potrebno je upoštevati tudi Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je 
izdalo Ministrstvo za infrastrukturo (prej Ministrstvo za promet) od leta 2000 dalje. 
 
V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora 
projektant  pri svojem delu ustrezno upoštevati. 
 
 

7.0   TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE 
 

7.0 SPLOŠNO 

 
Pri izdelavi projektne dokumentacije se upošteva odlok o OPN in (PIP-e) in smiselno se uporabi 
obstoječo predhodno izdelano dokumentacijo (navedena v točki 5), ki bo na voljo izdelovalcu. Vse 
rešitve v izdelani projektni dokumentaciji so idejne in niso dokončne. Iz navedenega sledi, da se 
vse tehnične  rešitve po potrebi znotraj meje OPN in izvedene parcelacije lahko spreminjajo. 
Dopustna so  odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, če se v nadaljnjih 
podrobnejših preiskavah, študijah geologije hidrologije pridobijo rešitve primernejše iz 
oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljskega vidika s katerim pa se ne sme bistveno 
spreminjati načrtovanega videza 
 
 

7.1 KAZALNIKI  

 
Projektant mora v projektno dokumentacijo vključiti tudi tabelo z načrtovanimi ukrepi s podukrepi 
izraženo v kazalnikih.  
Tabela z vnos kazalnikov je dostopna na spletni srani DRSI: 
 
https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/ 
 
 

7.2   PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 

 
Za območju predvidene izgradnje obvoznice bo naročnik neodvisno od tega naročila pridobil 
geodetski načrt in ga predal izdelovalcu projekta. 
 
Za potrebe izdelave hidrološko - hidravlične analize bo naročnik pridobil lidar posnetek.  
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Za predmetni projekt mora projektant pridobiti ortofoto posnetek in vanj vrisati traso ceste in mejo 
posega . 
 
 

7.3   SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE 
 
7.3.1 GEOLOŠKO -GEOTEHNIČNI ELABORAT s predlogom  programa raziskav za izdelavo 

geoloških, geotehničnih in hidrogeoloških raziskav   
Izdela se  geološko-geotehnični elaborat o sestavi tal, načinu gradnje trase ceste ter temeljenja 
objektov. V  fazi  izdelave idejnega projekta je bil že izdelan geološko geotehnični elaborat za traso 
ceste (obvoznice- brez predora), ki bazira na terenskem kartiranju, izvedbi sondažnih jaškov in 
laboratorijskih preiskavah.  
Podrobnejša vsebina in obseg raziskav za izdelavo GG elaborata s predlogom programa za 
izdelavo geoloških, geotehničnih in hidrogeoloških raziskav  sta podana v PRILOGI 1. 
 
7.3.2 ELABORAT DIMENZIONIRANJA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

 
Glede na rezultate izvedenih terenskih in laboratorijski preiskav (nosilnosti, kvaliteti tal in 
hidroloških in hidrogeoloških pogojev) izvedenih v sklopu izdelave geološko geotehničnega 
elaborata in upoštevanju prometnih obremenitev ugotovljenih v prometni študiji se izdela 
elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije. Dimenzionirajo se vsi tipi voziščnih konstrukcij, 
ki se pojavljajo v tehničnih rešitvah. 
 
Elaborat mora biti vložen v samostojni zvezek in opremljen v skladu s Pravilnikom o projektni 
dokumentaciji. 

 
7.3.3 HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA ANALIZA 
V fazi izdelave idejnega projekta je bil izdelan hidravlični elaborat in vodnogospodarske ureditve 
v katerem je predviden način in naprave za odvodnjavanje trase obvoznice. Iz predmetnega 
elaborata izhaja, da se predvidene naprave lahko spremenijo, hidravlične katrakteristike in 
prevodnosti pa naj se ohranijo, za projekt DGD in PZI je potrebno izdelati novelacijo HHA analize 
s smislu preveritve na  projektne rešitve in hidravličen obremenitve, ki izhajajo iz izdelane študije. 
Sistem odvodnjavanja je potrebno ustrezno prilagoditi zahtevam DRSV (ko bodo pridobljeni 
projektni pogoji) pri tem je potrebno upoštevati predpise (Uredbo o emisiji snovi pri odvodnjavanju 
padavinske odpadne vode z javnih cest, Uradni list RS št. 47/05).  

 
Trasa 0bvoznice Pivka ( 1.faza – sever,  krožno križišče z navezovalnimi kraki na R2-404/1380) po 
podatkih ARSO – Atlas okolja je načrtovana na območju zelo redkih poplav. v skladu z veljavno 
zakonodajo je potrebno  predvideti tudi  izdelavo poplavnih kart.  
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Slika 4: Karta poplav (ARSO – Atlas voda) 
 
HH analiza  naj bo izdelana v naslednjem obsegu: 
 Izdelava novelacije hidrološko hidravlične analize za obvoznico Pivka (1. .faza ) 
 izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za 

obstoječe stanje izgradnje obvoznice Pivka (1. .faza – sever,  krožno križišče z navezovalnimi 
kraki na R2-404/1380) 

 izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za 
načrtovano stanje izgradnje obvoznice Pivka (1. .faza – sever,  krožno križišče z 
navezovalnimi kraki na R2-404/1380) s predlogom ukrepov za zagotavljanje poplavne in 
erozijske varnosti (usmeritve projektantu). 

 Predmet analize je vodotok Pivka in njegovi pritoki na območju predmetnega križišča s ciljem 
izdelati karto razredov poplavne nevarnosti in karte erozijske nevarnosti za načrtovano stanje 
(analiza poplave Q10, Q100 in Q500) skladno s predmetno zakonodajo. Območje veljavnosti kart 
mora obsegati najmanj pas v širini 50m od osi načrtovane obvoznice, območje matematičnih 
modelov pa naj obsega celotno območje dolinskega dna.  

 
Izdelovalec zagotovil tudi usklajene grafične prikaze kart za obstoječe in načrtovano stanje 
(usklajeno območje veljavnosti kart) 
Izdelovalec mora zagotoviti pripravo kart in drugega gradiva v ustreznem formatu (.shp, poligoni 
morajo biti zaključeni,…), ki bo na voljo tudi izdelovalcem drugih strokovnih podlag. 
Predlog ukrepov za zagotavljanje erozijske in poplavne varnosti (usmeritve projektantu) in 
preveritev končnih rešitev. 

 
7.3.4 OVODNJAVNAJE  
Sistem odvodnjavanja je potrebno ustrezno prilagoditi zahtevam DRSV (ko bodo pridobljeni 
projektni novi pogoji) pri tem je potrebno upoštevati predpise (Uredbo o emisiji snovi pri 
odvodnjavanju padavinske odpadne vode z javnih cest, Uradni list RS št. 47/05).  

 
V projektu je potrebno ustrezno obdelati odvodnjo zalednih kot meteornih voda. Pri projektiranju 
je potrebno upoštevati pogoje DRSV. Za vse prepuste je potrebno izdelati hidravlično 
preveritev, glede na razmere. 
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Za potrebe dimenzioniranja prepustov in meteorne kanalizacije je potrebno izdelati hidrološko-
hidravlično študijo, kjer je potrebno preveriti hidravlično prevodnost prepustov ter po potrebi 
načrtovati oz. dimenzionirati nove. V študiji je potrebno obdelati tudi podlage za dimenzioniranje 
meteorne kanalizacije.  
 
Pri projektiranju je treba upoštevati smernice podane v študiji in posebno pozornost nameniti 
odvodnjavanju zalednih in meteornih voda. Pri tehničnih rešitvah je treba podati ustrezno-
kvalitetno odvodnjavanje. Meteorno vodo mora biti speljana izven vozišča - način izvedbe določi 
projektant na podlagi poročila po načelu učinkovitosti in ekonomičnosti. Sprojektirati je treba 
vse objekte (meteorna kanalizacija, prepusti, ipd) in upoštevati obstoječe o prepuste in objekte. 
Na podlagi prispevnih površin in pričakovane količine padavin je treba izračunati minimalne 
dimenzije in lokacije vseh morebitnih dodatnih objektov, namenjenih odvodnjavanju na 
obravnavanem odseku.  
Vse odpadne vode s cestnih površin morajo biti speljane in očiščene na način, kot je to določeno 
v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo iz 
virov onesnaženja in v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest. 
Vse tehnične rešitve kvalitetnega odvodnjavanja mora biti zdelane po načelih učinkovitosti in 
ekonomičnosti: 
Vse odpadne vode s cestnih površin morajo biti speljane in očiščene na način, kot to 
predpisujeta Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo iz virov onesnaženja in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z 
javnih cest. 

 
7.3.5 PROMETNA ŠTUDIJA in KAPACITETNA ANLIZA KRIŽIŠČA 
Za izdelavo projekta obvoznica Pivka, prva faza, je bila izdelana novelacija prometne študije in 
izračun ekonomske upravičenosti za obvoznico Pivka, (PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., 
februar 2013) za izdelavo projekta se uporabijo prometni podatki iz prometne študije PNZ. Uporabi 
se varianta 1, faza 2 – torej zaključena celotna obvoznica, brez avtoceste, ki je časovno 
odmaknjena. Za dimenzioniranje so na voljo podatki za leto 2018 in 2043, po potrebi se promet 
za vmesna leta lahko linearno interpolira. Napoved za leto 2018 se dobro ujema s števnimi 
podatki za isto leto. Za dimenzioniranje voziščne konstrukcije da se preveri struktura in obseg 
tovornega prometa na osnovi obstoječih števnih podatkov. 
 
Krožno križišče K1  -obvoznica  
Predhodno je bila v fazi izdelave idejnega projekta izdelana »Prometna študija križišča«: Iz 
študije izhaja, da je križišče na R2 -404/1380 (Snežniška cesta-pri tovarni Javor) z obvoznico v 
km cca 16.350 kot ustrezno enopasovno petkrako krožno križišče (premera 56m). 
V fazi izdelave projekta DGD in PZI  je potrebno na osnovi obstoječih podatkov prometnih 
obremenitvah izdelati novelacijo kapacitetne analize za predmetno krožno križišče. 

 
7.3.5 .AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE 
Na obravnavanem odseku je na R2 -404/1380 neposredno pred krožnim križiščem  v smeri 
Ilirske Bistrice predvidena izvedba avtobusnega postajališča, v sodelovanju z lokalno skupnostjo. 
AP postajališče v smeri centra Pivke bo obdelano v projektu PZI ureditve R2 -404/1380 Ilirska 
Bistrica Pivka od km 16.460 do km 16.854. 
 
7.3.6 POVRŠINE ZA PEŠCE IN KOLESARJE 
Na sami obvoznici kolesarji niso predvideni.  
Vodenje pešcev in kolesarjev je predvideno in krožnem križišču in na priključnih krakih na R2 -
404/1380 z navezavo na kolesarsko povezavo v smeri proti centru Pivke in v smeri proti Ilirski 
Bistrici. Ob obvoznici so pešci in kolesarji vodeni  po dvosmerni enostranski kolesarski stezi in 
hodniku za pešce ločeno (do nadvoza) do Radohovske ceste. 
 
7.3.7 PRIKLJUČKI, UVOZI 
V fazi načrtovanja se preučijo vsi obstoječi dostopi. Višinsko in situativno je potrebno obdelati vse 
priključke, dovoze in uvoze do objektov in kmetijskih površin ev gozdne vlake, ki bodo prekinjene 
z izgradnjo obvoznice oz z ureditvijo obstoječe regionalne ceste.  
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V skladu z navedenim se v projektu DGD in PZI obvoznice ustrezno načrtuje ureditev in 
zagotovitev dostopnosti ter ev. prestavitev, lokalnih cest, priključkov, dovozov in uvozov do 
objektov in kmetijskih površin ev gozdne vlake, ki bodo z novo cesto prekinjene  
 
7.3.8 KRIŽIŠČE -krožno križišče K1  -obvoznica  
Na osnovi novelirane kapacitetne analize križišča je potrebno izdelati projekt DGD in PZI 
novogradnje petkrakega krožnega na R2 -404/1380 (Snežniška cesta-pri tovarni Javor) z 
obvoznico v km cca 16.350 in rekonstrukcijo  R2-404/1380 Ilirska Bistrica –Pivka od km 16.210 z 
navezavo na obstoječe stanje do km 16,460 z navezavo na projekt . PZI ureditve R2 -404/1380 
Ilirska Bistrica Pivka od km 16.460 (v delu). 

 
7.3.9  NADVOZ  
Trasa obvoznice Pivka prečka lokalno cesto – Raduhovsko pot, zato je potrebno izdelati projekt 
DGD in PZI nadvoza. V fazi izdelave idejnega projekta je bila izdelana Idejna zasnova nadvoza- 
načrt gradbenih konstrukcij (ki ga je izdelal NN projekt d.o.o., marec 2017), dolžina objekta po  
IDZ znaša cca 16m in širine 13.5m in svetle višine min 4,5m. Nadvoza mora biti usklajen s 
projektom ceste. Karakteristični prerez ceste nadvoza se mora navezovati na karakteristični 
prerez ceste iz projekta ceste smernicami.  

 Tipski prečni profil ceste na nadvoza mora biti usklajen s Pravilnikom o projektiranju cest, 
ki ga določi projektant v skladu z določili TSC07 za objekte na javnih cestah. Prečni profil 
nadvoza mora biti takšen, da bo zagotovil takšne hitrosti kot jih bo zagotavljala nova 
obvozna cesta  

 Karakteristični prerez navoza se mora logično navezovati na profile ceste pred in za 
nadvozom, zato bo potrebno stalno sodelovanje med projektantom nadvoza in 
projektantom projekta ceste. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno oblikovati okolju 
primerno. Upoštevati je potrebno  pogoje in načine postavitev varnostnih ograj 
TSC02210:2003 in SIST EN 1317-1 in 2.  

 Preko nadvoza je potrebno prikazati ev. vodenje komunalnih vodov z upoštevanjem 
smernic nosilcev urejanja prostora. Rešitve vodenja komunalnih vodov po trasi bodo 
izdelane v sklopu idejnega projekta ceste, zato se bo moral projektant vodenja 
komunalnih vodov preko objektov uskladiti s projektom ceste. V prerezu je potrebno 
predvideti prostor za prehod instalacijskih in komunalnih vodov preko objekta oziroma 
potrebne rezerve, npr. cevi v robnih vencih.  

 Potrebno je predvideti odvodnjavanje objekta. Pri izbiri sistema odvodnje je potrebno 
upoštevati Uredbo o emisiji snovi pri odvodnjavanju padavinske odpadne vode z javnih 
cest (Ur. list RS, št. 47/05).  

 Obsega situacijo objekta, cestne in vse druge potrebne tlorise, prereze objekta v 
ustreznih merilih.  

 Zagotovi se kakovostno arhitekturno oblikovanje konstrukcije nadvoza, ki mora upoštevati 
krajinsko vrednost prostora.. 

 
Projekta DGD in  PZI nadvoza naj obsegata situacijo objekta, cestne in geomehanske podloge 
nadvoza vse potrebne tlorise, prereze objekta v ustreznih merilih, po zahtevah investitorja in po 
soglasju  investitorja. Za jeklene konstrukcije je potrebno za vsako posamezno pozicijo izdelati 
tudi delavniške načrte. Izdelati je potrebno opažne in armaturne načrte z detajli. V projektu morajo 
biti prikazane posamezne faze gradnje objekta. 
Statični račun mora biti v skladu z veljavno zakonodajo s področja graditve (Evrokodi) projektant 
mora upoštevati potrebno prometno obtežbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izračuni  
izdelani z računalniškimi programi morajo imeti ime in opis programa oziroma navedene podatke 
o programu. Razvidne morajo biti sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi 
vhodnih podatkov in rezultatov, označene ali opisane morajo biti kombinacije obtežnih primerov 
in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti 
konstrukcije z dokaznim računom razpok. 
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Popisi del s projektantskimi predračuni za nadvoz mora biti čim bolj natančen glede količin in 
opisov, zajeta morajo biti vsa možna dela in stroški. Posebej je potrebno zajeti prometno ureditev 
v času gradnje (stroški obvozoa po lokalni cesti), prometnih oznak, zapor in podobno, stroški 
nadzora projektanta in geomehanika). Popis del s količinami  in predračun je potrebno izdelati v 
skladu s Posebnimi tehničnimi pogoji - opisi del, ki jih je potrdil tehnični odbor TO 09 na Direkciji 
Republike Slovenije za ceste na seji v decembru 2005 in predati na CD (obvezno 2 izvoda)  – 
obvezno v formatu programa Excel (prilepljeno na platnico prve fizične mape izvoda št. 1). 
Projektant mora zagotoviti enovit format  popisov del ne glede na posamezne vsebine projekta 
(posamezni delovni listi v eni datoteki). Predračun mora biti pripravljen v Excelu z vsemi 
matematičnimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja količin v predračunu, avtomatično 
spreminja tudi rekapitulacija predračuna (na primer, če je vrednost vseh količin nič, mora biti nič 
tudi vrednost rekapitulacije). Poleg rekapitulacije za vsako posamezno zaključeno vsebino 
projekta (npr. posebej za objekt, posebej za komunalne vode…) je potrebno izdelati tudi skupno 
rekapitulacijo in prikazati vrednost celotne investicije vključno z DDV. 
 

Projektant je pri izdelavi projekta dolžan upoštevati vse veljavne zakone in standarde ter 
smernice, ki se nanašajo na projektiranje in gradnjo predmetnega objekta, obenem pa je dolžan 
izdelati projektno dokumentacijo v skladu z Zakonom o graditvi objektov tako, da bo možno na 
osnovi projektne dokumentacije pridobiti gradbeno dovoljenje. Upoštevati je potrebno tudi 
Tehnični standardi za gradbene konstrukcije SIST EN (Eurocode od 1 do 9) ter ukrepe, ki 
zagotavljajo funkcionalno oviranim osebam neoviran prehod, in Tehnične specifikacije za objekte 
na cestah TSC 07, z dopolnili. 
 
7.3.10 PREPUSTI 
Izdelati projekt DGD in PZI vseh potrebnih objektov za odvodnjavanje (propusti, zadrževalniki…).  
 
7.3.11. PREDOR 
V trasi obvoznice Pivka je predviden enocevni predor Kerin dolžine cca 494 metrov.  
Podrobnejša vsebina in obseg del za izdelavo projekta DGD in PZI predora je podana v 
PRILOGI 2 in je sestavni del te projektne naloge. 
 
7.3.12  ELEKTOROSTROJNA OPREMA (EMS) 
Izdelati je potrebno projekt DGD in PZI elektrostrojne opreme cestnega predora Kerin. 
Podrobnejša vsebina in obseg del za izdelavo  projekta je podana v PRILOGI 3 in je 
sestavni del te projektne naloge. 
 
7.3.13  CESTNA RAZSVETLJAVA (trasa obvoznice) 
Izdelati je potrebno za projekt DGD in PZI  cestne razsvetljave v območju krožnega križišča, vseh 
priključnih krakih znotraj naselja ter ob hodniku za pešce do Raduhovske ceste  s priključkom na 
energetsko omrežje in pridobiti soglasje za priključitev. 
 
Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota, mora 
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporočilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 
5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 
81/07, 109/07, 62/10, 46/13). 
 
7.3.14 KOMUNALNI VODI.  
Na podlagi pridobljenih smernic in mnenj upravljavcev komunalnih vodov v predhodnih fazah je 
potrebno izdelati projekte DGD in PZI zaščite, prestavitve ali zamenjave vseh komunalnih 
vodov TK vodov, vodovoda, elektroenergetsko omrežje ter nanje pridobiti vsa potrebna soglasja. 
V situacijo je potrebno vrisati stanje obstoječih in predvidenih komunalnih vodov. Vrisati je 
potrebno tudi vse komunalne vode in naprave, ki niso predmet tega projekta, vendar potekajo v 
območju obravnavane gradnje. 
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Vodovod 
Na mestih prečkanja načrtovane obvoznice z obstoječim vodovodom se izvede prestavitev 
vodovodnih cevi tako, da se nove trase situativno in niveletno prilagodijo načrtovanim ureditvam.  
Zaščita in prestavitev vodovoda v dolžini cca 100m. 
 
Izdelani so projekti vodovodnega omrežja katere pridobi izdelovalec projekta na Občini Pivka in 
jih upošteva  pri izdelavi projekta. 
 
Fekalna kanalizacija 
Prestavitev in zaščita fekalne kanalizacije v območju krožnega križišča ter na območju 
Raduhovske ceste. Podatke o poteku kanalizacije pridobiti na občini Pivka  
 

 Elektroenergetsko omrežje 
Na mestih prečkanja načrtovane obvoznice z obstoječimi VN, NN in SN elektroenergetskimi vodi 
se izvede prestavitev le teh in sicer tako, da se nove trase prilagodi načrtovanim ureditvam. 
 
Rekonstrukcija regionalne ceste (Snežniške) ne sme posegati v obstoječo RP Pivka.. 
V projektu je potrebno  obdelati  prestavitev oz. pokablitev  VN daljnovoda (Pivka – Knežak) cca 
80m  
Prestavitev oz. pokablitev daljnovoda RTP  Pivka – Pivka  na dolžini cca 200m  (od km 0.220 do 
km 0.310 in od km 0.540 do km 0.550) 
Prestavitev in zaščita   SN kablovoda na območju Raduhoovske ceste 
Prestavitev NN daljnovoda na Kolodvorski c. cca 250m 
 
Telekomunikacijsko omrežje) 
Na mestih prečkanja načrtovane obvoznice z obstoječimi telekomunikacijskimi vodi se izvede 
prestavitev le teh in sicer tako, da se nove trase prilagodi načrtovanim ureditvam. 
 
7.3.15 KRAJINSKA UREDITEV  
V skladu z uredbo je potrebno izdelati načrt krajinske arhitekture, ki bo vseboval oblikovalske 
rešitev v zvezi s preoblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenitvijo brežin, 
vkopov, nasipov ter drugih prostih površin v obcestnem prostoru in upošteval krajinske 
značilnosti prostora. 
 
7.3.16 ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE  
V dokumentaciji DGD in PZI je potrebno pri oblikovanju portalov  v delo vključiti tudi arhitekta. 
In predstavnike lokalne skupnosti (Občine Pivka). Oblikovanje mora biti v skladu s sodobnimi 
principi oblikovanja tako, da se čim bolj vključuje v lokalno okolje. 
 

7.3.17 VIZUALIZACIJA 
V sklopu projektne dokumentacije je potrebno izdelati tudi vizualizacijo -3D animacijo načrtovane 
trase obvoznice ter spremljajočih ureditev, ki so predmet tega projekta z navezavo na tehnično 
rešitve -predora Hrastje in z navezavo na G1-6 pri vojaškem muzeju. 

Vizualizacijo mora izdelovalec izdelati tako, da najprej zajema vse podatke in jih ustrezno obdela, 
izdela fotomontažo z animacijo, ob koncu pa izdelano prikaže kot helikopterski prelet. Vizualizacijo 
izdelovalec izdela na osnovi izdelanih PZI načrtov obvoznice pred končno recenzijo. Vse dodatne 
obdelave podatkov iz PZI načrtov, ki so potrebne za izdelavo vizualizacije so obveznost izvajalca 
vizualizacije. 

Vizualizacija se oddaja v elektronski obliki v splošno razširjenem formatu za prikaz na računalniku 
(npr. mp4) 
 
7.3.18 PROTIHRUPNA ZAŠČITA 
V sklopu izdelave idejnega projekta je bil izdelan Elaborat obremenitve s hrupom in predlog 
protihrupne zaščite (Epispektrum d.o.o., po recenziji januar 2017). Iz elaborata izhaja da zaradi 
izgradnje 1.faze obvoznice pri obstoječi stanovanjski pozidavi v planskih obdobjih ne bodo 
presežene mejne vrednosti  hrupa v okolju. Razen na območjih (EUP PI35 in PI36 – raba prostora 
SS-el) kjer so dolgoročno predvidene stanovanjske pozidave katere prečka trasa obvoznice kjer 
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bodo v planskem obdobju presežene mejne vrednosti. 
Predlagana sta dva ukrepa zmanjšanja emisije hrupa  

 Preplastitev obrabne plasti vozišča z delno absorbcijsko prevleko SMA (od vključno 
krožnega križišča do predora Kerin) 

 Kot dodatni ukrep je predlagan na tem odseku zmanjšanje hitrosti vožnje na največ 
70km/h. 

 Pri načrtovanju se kot dodatni ukrep predvidi tudi  rezervacijo prostora ob trasi obvoznice 
(med nadvozom nad lokalno cesti in predorom Kerin) za možnost naknadne izvedbe PHO. 
 

7.3.19 ELABORAT RAVNANJA S PLODNO ZEMLJI 
Izdelati je potrebno elaborat ravnanja s plodno zemljo. Elaborat mora zajeti vse faze 

ravnanja s plodno zemljo vključno z ločenim odstranjevanjem in deponiranjem rodovitnih in 
nerodovitnih slojev tal ter ponovno vgradnjo. 

 
7.3.20 ZAŠČITA BREŽIN 

V projektu je treba podati ustrezno rešitev zaščite vseh vkopnih in nasipnih brežin (z npr. 
prekrivnimi mrežami ev. lovilnimi pregradami, lovilno podajnimi ograjami, zatravitvijo…) ob  
upoštevanju geološko geomehanskega poročila. 

 
7.3.21 RUŠITEV OBJEKTA  

Ob glavni cesti v km 1.630 je predvidena rušitev dveh opuščenih objektov na parceli 4052/4 
(št. stavbe 369) in na parceli 4052/1 (št. stavbe 371) k.o. Radohova vas za katera je potrebno 
Izdelati projekte PZI rušitev.  
 

 
Slika 5: Objekti – rušitev 
 
 
7.3.22 PROGRAM MONITORINGA 

Sestavni del projekta DGD obvoznice je program monitoringa med gradnjo in obratovanjem 
ceste. 
 

7.3.23  KATASTRSKI ELABORAT  
Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko 
izboljšan zemljiški kataster. Izdelava Geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko izboljšan zemljiški 
kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani 
naročnika. 
Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in načrta parcelacije.     
a) katastrska tabela 
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljišča, ki bodo predmet posega. Tabela 
mora vsebovati naslednje podatke: 

- zaporedna številka (1, 2, 3, …) 
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- parcelna številka 
- katastrska občina (številka in naziv) 
- priimek, ime in naslov lastnika, delež 
- boniteta zemljišča 
- skupna površina parcele (v m2) 
- površina za cesto (v m2) 
- površina za pločnik (v m2) 
- površina za kolesarsko stezo (v m2) 
- površina (v m2) za ureditev avtobusnega postajališča z obodnim hodnikom in 

postajališčem 
- površina (v m2) za služnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s 

podatkom o dolžini in širini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti 
komunalnega voda (zgolj za tiste služnosti, ki so izven območja meje gradbene parcele) 

- površina (v m2) za začasno služnost, in sicer za vsak namen začasne služnosti posebej 
(npr. za ureditev uvoza, za nadvoz ,…) 

- površina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2) 
- ostanek površine zemljišča (v m2) 
- navedba etape gradnje. 

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na način, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo 
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljišču (torej na isti parcelni številki), navedeni v eni 
vrstici. V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več komunalnih vodov, se podatek o 
površini, dolžini in širini tega komunalnega voda vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po 
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več začasnih 
služnosti, se podatek o površini začasne služnosti vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po 
namenu posamezne začasne služnosti).  
V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in številko, datum ter izdelovalca 
projektne dokumentacije. 
b) katastrska situacija 
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiškega 
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na 
vseh treh podlagah prikazano naslednje: 
- parcele lokacijsko izboljšanega zemljiškega katastra, 
- meja obstoječega cestnega sveta, 
- vrisana meja gradbenega posega, 
- meja varovalnega pasu ceste, 
- meja DPN, OPN ali OPPN, 
- meje občin, 
- meje katastrskih občin, 
- potek komunalnih vodov. 
Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije. 
Vsako tangirano zemljišče mora biti na katastrski situaciji obkroženo in oštevilčeno, pri čemer se 
mora številka ujemati z zaporedno številko iz katastrske tabele.  
V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).  
Po potrebi mora projektant naročniku predložiti risbe posameznih zemljišč za odkup oziroma za 
trajno ali začasno služnost, vse to na orto foto podlagi, ki vključuje katastrsko situacijo, mejo 
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate točk XY za izvedbo parcelacije. Risbe 
naročnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki služi kot podlaga za uvedbo 
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen 
prostorski načrt.  
Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.  
V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba 
upoštevati spremembo namembnosti zemljišč. Finančno nadomestilo le-tega je potrebno 
ovrednotiti in prikazati v tabelarični obliki ter končen znesek upoštevati v projektantskem 
predračunu.  
Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s 
pomočjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in ažurnega delovanja spletne aplikacije 
mora projektant po elektronski pošti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi 
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upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko pošto mora poslati v vednost vodji projekta in 
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne 
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta 
pošlje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je 
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predložitvijo katastrskega elaborata v informacijski 
sistem za spremljavo odkupov. 
Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke: 

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (točka 0.0 in točka 0.5 
vodilne mape), in sicer v pdf formatu, 

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljišč, 

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje), 

- katastrska tabela,  

- katastrska situacija. 
c) načrt parcelacije 
V sklopu katastrskega elaborata je treba ločeno izdelati še: 
o risbo načrta gradbenih parcel (načrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski 
situaciji določijo in označijo (oštevilčijo, številke obkrožijo) lomne točke,  
o tabelo zakoličbenih/lomnih točk, v katero se vnese vse koordinate lomnih točk v 
državnem koordinatnem sistemu po zaporednih številkah označitve lomnih točk iz prejšnje alineje. 
Načrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoče novo določene zemljiško-katastrske točke 
prenesti neposredno v naravo. 
Načrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo 
izvedena skladno s pravnomočno odločbo o parcelaciji.   
 
7.3.24 NAČRT ZAČASNE UREDITVE GRADBIŠČA Z NAČRTOM VODENJA IN 

ZAVAROVANJA PROMETA V ČASU GRADNJE 
Izdelati je načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje v skladu  Pravilnikom o zaporah 
cest (Ur.l.RS 4/16) vključno s popisom del in projektantskim predračunom. Projektant mora 
predhodno preveriti ali je predviden obvoz po ostalem cestnem omrežju izvedljiv glede širine 
vozišče in ali je obvoz izvedljiv glede na ev. ovire. Pridobiti je potrebno pogoje od pristojnih 
upravljavcev cest za obvoz. In podati oceno stroškov prometne ureditve med gradnjo. Projektna 
dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18. čl. ZCes-
1, če se rekonstrukcijska dela, ki štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, izvajajo pod 
prometom. 
Projektne rešitve morajo omogočiti stalno prevoznost obstoječih državnih R2-404/1380 Ilirska 
Bistrica –Pivka  in G1-6/339 Pivka – Ribnica ter  občinskih cest med gradnjo. 
V kolikor prevoznosti ni mogoče zagotoviti in je za čas gradnje potrebno predvideti obvoz. 
 
7.3.25 NAČRT RAVNANJA Z VIŠKI IZKOPANEGA MATERIALA 
Sestavni del DGD in PZI projekta je Načrt ravnanja z viški zemeljskega izkopa, ki mora vsebovati 
masne bilance in prikaz transportnih poti. Viške materialov je potrebno odlagati skladno s 
sprejetim OPN ter skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS 
34/08 in 61/11) 
V načrtu ravnanja z viški zemeljskega izkopa mora projektant izračunati masne bilance (viške in 
manjke materiala) na posamezni fazi gradnje nove ceste, predvideti njihovo izravnavo in skladno 
s tem predvideti faznost gradnje tako, da bo izravnava mas zemeljskega materiala optimalna. 
V načrtu je potrebno bilanco zemeljskega materiala prikazati opisno, tabelarično in grafično po 
fazah gradnje (situacija masne bilance in prerezi) ter analizirati dostopne oz. gradbiščne poti do 
odlagališč viškov materialov (začasnih) in do končne deponije (poteki in dolžine). Na podlagi 
optimalnih izravnav masnih bilanc in ureditve dostopnih in transportnih poti mora projektant 
proučiti faznost gradnje ter predlagati naročniki najracionalnejšo rešitev. 
 
Projektant mora izračunati višek izkopanega zemeljskega materiala, ki ga bo možno vgraditi v 
traso ceste ali v izravnave terna in krajinske ureditve območij ob cestni infrastrukturi ter proučiti 
možnost ravnanja z viški izkopanega materiala (geologija, hidrogeologija, hidrološki pogoji, 
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varovana območja, fizikalno kemične lastnosti tal)ter predlagati optimalne rešitve. Pri tem mora 
upoštevati omejitve v prostoru (OPN). Predlagane rešitve mora vključiti v projekt DGD in PZI in jih 
projektno obdelati. V načrtu za ureditev lokacij za odlaganje viškov materiala morajo biti lokacije 
tehnično obdelane (tehnologija nasipavnja, ureditev podlage, odvodnjavanje, utrditev nasipov in 
brežin….) predvideti je treba tudi ustrezno krajinsko ureditev. 
V sklopu načrta projektant izdela tudi vrednotenje lokacij, ki jih bo uporabil za odlaganje viškov 
materiala oz oz. drugih možnosti ravnanja z viški izkopanega materiala. 
 
7.3.26  POPIS DEL IN PREDRAČUNSKI ELABORAT 
V okviru izdelave projekta  je potrebno izdelati popis del in projektantski predračun. Predračunski 
elaborat, (za vsak načrt posebej) mora biti izdelan v skladu z 48.členom Zakona o cestah. 
 
V popisu del in predračunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost rekonstrukcije 
obstoječe ceste, izgradnjo krožnega križišča, gradnjo trase obvoznice, ureditev lokalne ceste na 
območju podvoza, predor, objekte (ločeno za vsak posamezen objekt: nadvoz, prepust), ureditve 
brežin, priključkov, površin za kolesarje in pešce, večnamensko pot, cestno razsvetljavo, rušitve, 
prestavitve in zaščite komunalnih vodov, krajinsko ureditev, stroške izvedbe obvozov in sanacije 
obvoznih cest, stroške deponij in drugo, kakor tudi stroške odkupov, projektantskega, 
geomehanskega in arheološkega nadzora med gradnjo, izdelave PID in vse ostale 
dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja.  
Poleg pisne oblike predizmer in popisa mora projektant predložiti popis tudi v odprti elektronski 
obliki. Popisi del morajo obvezno upoštevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.  
Ločeno je potrebno prikazati tudi vse stroške povezane z odkupi nepremičnin, odškodninami, 
nadomestili za spremembo namembnosti zemljišč, 
Vsi popisi in predračuni morajo biti zajeti v skupni mapi (cesta, objekti, komunala, idr). 
Popisi del s projektantskim predračunom za nadvoz mora biti čim bolj natančen glede količin in 
opisov, zajeta morajo biti vsa možna dela in stroški. Posebej je potrebno zajeti, prometno ureditev 
v času gradnje (stroški obvozov, prometnih oznak, zapor in podobno, stroški nadzora projektanta 
in geomehanika). Popis del s količinami in predračun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi 
tehničnimi pogoji - opisi del, ki jih je potrdil tehnični odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije 
za ceste (sedaj DRSI) na seji v decembru 2005 in predati na CD (obvezno 2 izvoda) – obvezno 
v formatu programa Excel (prilepljeno na platnico prve fizične mape izvoda št. 1). Projektant mora 
zagotoviti enovit format popisov del ne glede na posamezne vsebine projekta (posamezni delovni 
listi v eni datoteki). Predračun mora biti pripravljen v Excelu z vsemi matematičnimi formulami 
tako, da se v primeru spreminjanja količin v predračunu, avtomatično spreminja tudi rekapitulacija 
predračuna (na primer, če je vrednost vseh količin nič, mora biti nič tudi vrednost rekapitulacije). 
Poleg rekapitulacije za vsako posamezno zaključeno vsebino projekta (npr. posebej za objekt, 
posebej za VGU, posebej za komunalne vode, idr) je potrebno izdelati tudi skupno rekapitulacijo 
in prikazati vrednost celotne investicije vključno z DDV. 
 
7.3.27. VARNOSTNI NAČRT 
V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih je 
potrebno izdelati varnostni načrt za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta 
zagotovi izbrani projektant.  
Potrebno je izdelati varnostni načrt za fazo PZI za vsa dela. V sklopu varnostnega načrta se izdela 
načrt ureditve gradbišča, v katerem so med drugimi določene tudi lokacije začasnih deponij 
gradbenega materiala, lokacije začasnih deponij rodovitne in nerodovitne zemlje po slojih ter 
prevozne poti do deponij. 
 
7.3.28 NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI (NGGO) 
Skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o  odpadkih, k nastanejo pri gradbenih delih  je potrebno 
izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V načrtu morajo biti določene lokacije deponij. 
Ločeno se določijo deponije plodne zemlje in začasne deponije za spravilo lesa med gradnjo. 
 
7.3.29 ELABORAT ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE EMISIJE DELCEV Z 
GRADBIŠČA 
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Skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni 
list RS, št. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z 
gradbišča. 
 
7.3.30 RACIONALNOST PROJEKTIRANJA 
Projektant mora načrtovati v skladu s pravili stroke in predpisi in če so ta izhodišča v nasprotju 
mora biti naročnik o tem pravočasno opozorjen Projektant je dolžan ob izdelavi projekta preveriti 
možnost racionalizacije rešitev iz navede dokumentacije in izdelati vrednotenje predlogov. V 
splošnem bo naročnik sledil načelu, da so izbrani projektanti usposobljeni strokovnjaki z 
referencami in da so njihove rešitve v izdelanih  projektih skladne s pravili stroke, racionalne in 
ekonomsko upravičene. Nedvomno pa morajo rešitve zagotavljati varnost in trajnost objekta v 
dobi uporabe ter tudi v času izvajanja s sodobnimi tehnologijami gradnje v predvidenem času. 
 
7.3.32 POGOJI VZDRŽEVANJA 
Projektant mora pri  projektiranju upoštevati vse tehnične značilnosti vzdrževanja in izbrati rešitve, 
katerih vzdrževanje bo racionalno in ga bo možno izvajati z običajnimi sredstvi, ki jih imajo na 
razpolago naročnikove službe  rednega vzdrževanja. 
 
 

7.4  PLANSKA DOBA IN PROJEKTNA HITROST  
 
Za izračun prometne obremenitve se upošteva planska doba v skladu z 10. členom Pravilnika o 
projektiranju cest (Ur. L. RS, št 91/2005; v nadaljevanju: PPC)  
Upoštevati je projektirano hitrost v skladu s PPC  
 
 

7.5   NORMALNI PREČNI PROFIL 
 
Upošteva se normalni prečni profil, določen v OPN in PIP-ih. Projektant ponovno preveri 
ustreznost predlaganega NPP skladu s PPC (Pravilnikom o projektiranju cest). V primeru 
neskladja z rezultati preverbe obvesti investitorja.  
 
V projekt se priložijo tipski prečni profili za vse ceste (državne, LC, JP). V tipske prečne profile se 
poleg podatkov po 39. členu PPC vrišejo še podatki o: 

- voziščni konstrukciji, 
- komunalnih vodih, 
- kompletna kontura cestnih objektov. 
- Odvodno sistem ceste 

 
 

8.0   RECENZIJA 
 
Naročnik bo izvedel recenzijo projektne dokumentacije ter revizijo za zahtevnejše objekte (predor, 
nadvoz). Revizijska komisija bo preverila ali načrtovane ureditve izpolnjujejo bistvene zahteve. 
 
Za potrebe recenzije projektant dostavi naročniku po tri (3) izvode projekta (v papirni obliki in 
digitalnem zapisu na CD ali USB). 
Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika, vseh 
recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stališči do pripomb je dolžan 
dostaviti v roku, ki je določen na recenziji. 
Na recenziran projekt je projektant dolžan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve 
projekta v skladu s podanimi pripombami. Izjava oziroma poročilo recenzenta mora biti vloženo v 
vodilne mape  projektov.  
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Po dopolnitvi projektov mora projektant dostaviti 4 izvode DGD v papirnati obliki in 4 zgoščenke 
ali USB z digitalnim zapisom in 8 izvodov PZI v papirnati obliki in 8 zgoščenk z digitalnim zapisom 
na CD ali USB, (zgoščenka mora biti vložena v vsakem izvodu projekta ). Priložiti mora tudi 
dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je 
opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah revizijske in/ali recenzijske komisije in naročnika. 
 Na zgoščenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape 

s posameznimi načrti, v katerih je: 
- Tekst v formatu pdf, 
- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf, 
- Popis del in predračun v formatu xls (upoštevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji 

cest)  
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki. 
 
 

9.0   VSEBINA PROJEKTA 
 
Vsebina projekta mora biti v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji. 
Po pregledu je treba predati celoten projekt z vsemi tekstualnimi in grafičnimi prilogami v pdf 
formatu, poleg tega pa še: 
 vse situacije, ki so sestavni del projekta in vzdolžne in prečne profile v ustreznem merilu, na 

geodetski podlogi posneti v državni izmeri, v dwg formatu (AutoCad), 
 popis del in predračunski elaborat v xls formatu (MS Excel) z upoštevanjem TSC 09.000:2006 

Popisi del pri gradnji cest, 
 tehnično poročilo. 
 
 
PripravilI:      Konzultant: 
Ladi Wohinz, univ.dipl.inž.geol.    Andrej Drenik, univ.dipl.inž.grad. 
DRI upravljanje investicij, d.o.o.    Vodja projekta ceste 5 

DRI upravljanje investicij, d.o.o. 
 
 

Roman Maček , univ.dipl.inž.rud. 
Primož Komel, univ.dipl.inž.geol 
Franc Koželj, univ.dipl.inž.el. 
 
 
 
 
Priloge:  Priloga 1-GGE  

Priloga 2-predor 
Priloga 3-ESM  

 
 

Izjava ponudnika-načrtovalca: 

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge. 

 
 ……………………………… Žig .................................... 
 Datum Podpis 
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Komisija za potrjevanje projektnih nalog: 
 
Tomaž Willenpart, dipl. inž.grad.     ----------------------------------------------- 
 
Karmen Praprotnik, mag. posl. ved ----------------------------------------------- 
 
Aleš Gedrih, inž.grad.                       ----------------------------------------------- 
 
Božo Kordin, univ.dipl.inž.grad.        ----------------------------------------------- 
 
 
 
Ljubljana:------------------------------------- 
 
 
 
Občina Pivka se s predlogom strinja: 
 
 
Pivka, dne                             Žig Podpis 
 
 
 
 
Opomba : 
 
Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike za ceste, ne pomeni hkrati obveze 
Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. Deleži sofinanciranja bodo 
določeni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem deleži prometno-tehničnih ureditev, ki se 
nanašajo na lokalni promet pešcev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih 
zadev itd.  
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