

TLORIS
faza 3
M 1:100

- odstranitev obstoječega tira S3
- promet poteka po novem tiru št.1 in št.5
- izvedba izkopa z zaščito gradbene jame
- izdelata se do konca kampadi 2 in 3
- ter dvigalo D3 in stopnišče S3

- izvedba zasipa izkopa gradbene jame (zasipni klin)
- promet še vedno poteka po novem tiru št.1 in št.5
- kompletna izvedba novih peronov
- vzpostavitev še ostalih novih tirov št.2, 3 in 4

v km 132+480,9 žel. proge, na postaji
Grosuplje

MERILO 1:100

Datum:	Opis spremembe:	Podpis:

Investitor:



Republika
Slovenija

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Projekt: Nadgradnja železniške postaje Grosuplje

Vrsta načrta:	3/2 NAČRT GRADBENE KONSTRUKCIJE	Odg. projektant načrta: G-3409 Sandra Hribar Pureber, univ.dipl.inž.grad.	Izdelaol: G-3409 Sandra Hribar Pureber, univ.dipl.inž.grad.
---------------	---------------------------------	--	---

Št. proge:	Vrsta projekta:	Merilo:	Datum:	Projekt št.:	Nočrt št.:	Int. št. podiz.:
80	IZN	1:100	mar. 2018	3674	3674_3/2	3674
Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Prostor za črtno kodo:		Risba št.:

ZR80	0044	007.2164.	G.220		1 14
------	------	-----------	-------	--	------

1.14