OPIS PROJEKTA

	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	10-0105 NOVO 
Obvoznica Brežice, 1. etapa, od K4 do K5

	Cesta / Odsek
	NOVO 

	Kilometrski položaj
	
	
	
	

	od km:
	03+440
	do km:
	4+951

	

	Upravni postopek
	GD


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Novogradnja Mostu čez Savo v sklopu obvoznice Brežice poteka od krožnega križišča z regionalno cesto R2-420/1335 Brežice-Dobrova preko premostitve reke Save z novim mostom do krožnega križišča regionalne ceste R1-219 Čatež ob Savi, AC priključek Brežice AC A2/419 in LC 24142 na Ratežu obsega:

· most dolžine 487 m,

· novogradnjo državne ceste v skupni dolžini 1.500 m (od km 3.440 do km 4.951) od tega most 487 m,
· ureditev dveh krožišč (K4 in K5)

· ureditev para avtobusnih postajališč,
· večnamenske poti,
· vodovod,
· cestna razsvetljava,
· zaščita in prestavitev SNO in NNO vodov,
· zaščita in prestavitev TK vodov,
· začasna prometna ureditev,
· krajinska ureditev.




	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Skupaj

	DRSI
	0   
	3.500.000
	5.000.000
	5.000.000
	4.701.575
	18.201.575   

	Občina Brežice
	 
	 
	 
	 
	 
	0   

	Skupaj
	0   
	3.500.000   
	5.000.000   
	5.000.000   
	4.701.575   
	18.201.575   


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	avgust 2021

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije (za gradnjo in zunanjo kontrolo)
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	DA

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	DA

	Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
