IS InZenirsko stati¢ni biro d.o.o.

TEHNICNO POROCILO

k izvedbi nadomestnega mostu ¢ez Poljansko Soro v Gorenji vasi
na cesti R2-407/1144 km 0,010(KR 175)

T.1 OSNOVE
Cestne podloge (BM BIRO).
Hidrotehni¢na analiza vpliva gradnje (IZVO-R (g.Fazarinc in BM BIRO g.Mavri)

Geomehansko poroc¢ilo (Grading d.0.0)

T.1.1 SPLOSNI PODATKI

INVESTITOR: DRSC

OBJEKT: MOST CEZ SORO V GORENIJI VASI
CESTA: R2-407/1144 km 0,010(KR 175)
VODOTOK: SORA

FAZA: P Z 1 NADOMESTNI MOST

Most ¢ez Soro v Gorenji vasi Tehni¢no porocilo
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T.12 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE
Projektna naloga

T.1.3 PRECNI PROFIL

Novi prerez:

- voziste 2x3.00m =6.00m
- hodnik za kolesarje in peSce z ograjo 2x3.00 m =6,00 m
- skupna S§irina =12,00 m

1. Obstojece stanje:
Na lokaciji mostu je sedaj postavljen AB most, kateri je bil izgrajen 1956 leta.
Most je moéno dotrajan.
V prec¢nem prerezu staro prekladno konstrukcijo tvori plos€a z vutami, stati¢ni razponi
12,5m+15,0m+12,5m.
Spodnja konstrukcija je sestavljena iz stenastih armiranih podpor, katere so togo vpete v
zgornjo konstrukcijo in naj bi bile temeljenene v skalnato osnovo.
Celotna konstrukcija je bila sposobna prevzeti obtezbo po PTP-5, s strani IRMA institut
za raziskavo materialov in aplikacij je predlagana sanacija z dobetoniranjem tla¢ne
plosce in ojacitev s Carbonskimi lamelami.
Na osnovi preiskav vsebnosti kloridov je ugotovljeno, da vsebnost kloridov na zgornjem
robu plosce 0,082 do 0,218 , dovoljena (0,15% po ACI 316, 0,20% po SIST EN 206-1)in
segajo v globino do 6¢cm, to pomeni so pod nivojem armature cca 4-5cm, to pomeni
pranje z robotom z komlektni izlu§¢enjem armature.
Na spodnji strani vozi$¢ne plosée je globina karbonatizacije cca 35mm, to pomeni da je
armature izgubila alkalno zasCito zaradi majhnega zaSitnega sloja 1,5-2,0cm prislo do
korozije armaturnih palic, katera prakti¢no “odriva” tanek zasitni sloj.
Iz tega sledi, da je potrebno vecino zascitne sloja betona s celotne vozi§¢ne plosce
odstraniti. ob tako “izlus¢enem” prerezu je potrebna popolna zapora prometa .
Stanje armature je lokalno zelo kriticno, saj je lokalno prerez zmajnsan do 40% to
pomeni, da je potrebno prerez ojacati v tlacni plos¢i z armature, na spodnji strani plosce
pa dodati Carbonske lamele.
Iz tega sledi, da bo potrebno najprej slab beton odbiti $e izza armaturnih palic, na
armature izvesti AKZ, izvesti kvalitetno torkret malto(izvesti izravnavo), nato pa
dolepiti lamele, preko njih pa izvesti zascitni sloj torkret betona, fina zagladitev in
izvesti zas¢itni premaz.
Na osnovi vseh potrebnih sanacijskih ukrepov in primerjave vrednosti del sanacija -
nadomestni most, je razvidno, da je racionalneje izvesti novi_nadomestni most,
odlocitev je na strani investitorja.

2. Predlog resitve:
Izvedba nadomestnega mostu, svetlega razpona 40,00m, kar je tudi bolj
sprejemljivo s strani vodarjev.

Novi most

Pri tej resitvi je na krajnih podporah spodnji rob konstrukeije na niZji desni strani
28cm nad Qa00, Nato pa se spodnji rob zg.konstrukcije konveksno dviguje in v osi
doseze 107cm nad Qoo Na levi obali 68cm nad Q1o . Z vidika, da ni vmesnih podpor
ni moZnosti zadrZevanja naplavin na vmesnih stebrih.

Vsi_gradbeni_stroji, kateri bodo izvajali dela v _strugi morajo imeti biolosko
razgradljivo olje.
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-najprej je potrebno odstraniti obstoje¢i most in ga ustrezno deponirati, skladno z
lo¢evanjem materialov na deponijo koncensijonarja, pri ¢emer se naj ohrani del sedanjih
vmesnih stebrov za podpiranje zgornje konstrukcije,

-na desni in levi obali se izvede zacasni delovni plato za izvedbo Benotto pilotov,

-za vsaki opornik se izvedejo trije Bennoto piloti fi 150cm,

-vzporedno je potrebno priceti izvajati izkop za izvedbo pilotnih blazin in odbiti vrh
pilotov,

-izvedejo se krajni oporniki, krila, nosilni oder in zgornja konstrukcija.

Rezime: Pri nadomestnem mostu je potrebno spostovati kriterij naravovarstvenikov
in ribicev.

T.14 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

- projekt ceste

- naravovarstveni in ribiski pogoji
- vodarski pogoji

- geomehansko porocilo
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T.1.5 VODARSKI, NARAVOVARSTVENI, RIBISKI IN KULTURNOVARSTVENI
POGOJI

T.1.5.1 Izhodisce:
T.1.5.1.1 Naravovarstveni pogoji
Sam koncept sanacije mora upostevati naslednje naravovarstvene pogoje:
1. Dela se ne izvajajo v reprudoktivnem obdobju vecine navedenih vrst; od zacetka
julija do zacetka februarja naslednjega leta, to je izven Casa drsti klasifikacijskih
ribjih vrst, obmocja Nature 2000.
2. Uporabi se svetilke s poudarjenim rumrnim delom spektra svetlobe , ki ne svetijo v
UV spektru, z barvno temperaturo najve¢ 3000K.
3. Materiala nastalega od rusitve mostu in izkopnega materiala se ne sme odlagati na
brezine Poljanske Sore in poplavno ravnico.
4. 'V casu gradnje se prepreci onasnezevanje s cementnim mlekom in drugimi
strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbenistvu.
5. Manipulativni prostor v ¢asu gradnje se organizara stran od brezin Poljanske Sore.
6. Po posegu se na re¢ni brezini in na dnu vzpostavi prvotna oblikovanost mikroreliefa.
Ministrstvo za okolje in prostor-ARSO, pridobljeno je soglasje §t. 35620-788/2015-6,
z dne 13.04.2015.

T.1.5.1.2 Pogoji Ministrstva za okolje in prostor, ARSO-ta, Oddelek obmocja zgornje Save

Pogoji tehni¢ne narave:

1. UpoStevati je potrebno vodno zemljiS¢e in priobalni pas vodotoka 1.reda
(Poljanska Sora) v §irini 15m.......

Nadomestni most je lociran na lokaciji obstojecega, osno je navezan na obstojeco cesto.
2. 37.€len zakona o vodabh..............

V danem primeru gre za javno infrastrukturo; nadomestni most, kateri izboljsuje-
zmajnsuje vpliv na vodni rezim, saj premosca Poljansko Soro v enem svetlem razponu
40m.
3.Projektna gradnja ne sme poslapsati stabilnosti breZin tako v fazi gradnje, kot v
fazi uporabe. V kolikor je struga na odseku, kjer je poseg predviden, stabilnostno in
erozijsko ogroZena, je potrebno predvideti in projektno obdelati resitve za
zavarovanje in stabilizacijo breZin struge.

Most je temeljen na uvrtanih pilotih 11m po strugo, tako da stabilnost mostu ni
vprasljiva.

Brezine pod mostom se bodo oblozile s skalami v suho, iz razloga, ker se ne morajo
zarastiti in jo visoke vode erodirajo, obloga je iz skal d=70-50cm.

4.Dimenzijoniranje preto¢nega profila, stabiliziranje struge in zavarovanje breZin
vodotoka mora biti projektirano in izvedeno gradbeno tehni¢no, hidravli¢no in
ekolosko ustrezno ter skladno s predpisi. Nova ureditev mora biti smiselno vezana
na obstojece in predvidene gorvodne in dolvodne ureditve.

Svetli razpon je enak kot obstojec, torej so oporniki na istih lokacijah, hidravlicno je
stanje izboljSano, ker ni ve¢ vmesnih podpor. Navezave struge pod mostom so linijsko
zvezne z gorvodno in dolvodno ureditvijo na obstojeco stanje brezin.

5.V preéni prerez vodotoka je potrebno vrisati kote 100 letne vode in izdelati
hidrotehni¢no preverbo pretoc¢nih in poplavnih razmer. Most ne sme ovirati pretoka
visoke vode Q 10.

V precnem prerezu je vrisan Qo0 398,22m.
6.Spodnji rob mostne konstrukcije naj bo minimalno 0,50m nad koto visoke vode.
Kota poplavne vode naj bo vrisana v precni prerez v absulutnih kotah.

Spodnji rob je konstrukcije je na levi obali 0,68m nad koto Q1e0, Vv Sredini razpona 1,07m,
na desni obali pa 280m ker bi v nasprotnem primeru nastala prevelika klancina proti

cvev
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7.Po potrebi je potrebno dolvodno od mostu zgraditi talni prag za zasc¢ito temeljev
o0z.opornikov.

Pod mostom je obstojeci talni prag, kateri se ohranja.

8.0dlaganja odpadnega gradbenega, ruSitvenega in izkopnega materiala na
priobalna in vodna zemljiS¢a , na breZine in v pretocne profile vodotokov tern a
mesta, Kjer bi lahko prislo do spazitve ali erodiranja ni dovoljeno.

Vse rusevine se sprotno odpeljejo na deponijo koncesijonarja, eventuelne manjse
kolicine se lahko zacasno deponirajo v ograjenem delu gradbisca, katero bo na
obstojeci cesti in od tod se odpeljejo.

9.V Casu gradnje mostu je stranka dolZna zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako
organizacijo gradbi$¢a, dab o prepreceno onesnaZenje voda, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladiS€enja in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi, oziroma
v primeru nezgod, zagotoviti takoj$no ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa
zaCasna skladis¢a in pretekaliSéa goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi
morajo biti za$¢itena pred moZnostjo izliva v tla in vodotok.

-za eventuelne ostanke betona je potrebno izvesti 3x3x0.5m bazen-lesen kateri se
oblozi z debelo folijo, v katero se izpuscajo viski, kateri se bodo po koncani
gradnji odpeljali na deponijo za prevzem tovrstnih odpadkov.

-izvajalec mora na gradbiscu lovilne posode za eventuelni izliv olja, katere se
vstavijo pod mehanizacijo in v fazi tocenja goriva.

-zahteva je, da gradbeni stroji (bager itd.) kateri bo delovali v obmocju struge
uporabljajo biolosko razgradljivo olje.

-za preprecitev onesnazenja vode v fazi eksploatacije je predviden lovilec olj na

desni obali.

10.Med gradnjo ne sme biti oviran pretok visokih voda.

V fazi gradnje se bodo obstojeci temelji- stebri uporabili za podpiranje nosilnega odra,
tako da je mozno izvesti takSni nosilni oder, kateri bo samo ob opornikih segal pod Qxoo,
v srednjem delu pa bo nad Q0.

11. Pokonc¢ani gradnji je potrebno odstraniti vse za gradnje potrebne postavljene
provizorije in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Za gradnjo prizadete
povrsine je potrebno takoj po koncani gradnji primerno bioteni¢no zas¢ititi oziroma
sanirati.

Po finalizaciji mostu se odstrani zacasni montazni most in njegovi oporniki.
Travnate povrsine , katere bodo uporabljene v fazi gradnje se rekultivirajo v

prvotno stanje in zasadijo z avtohtonimi travnatimi mesanicami.

12.V primeru spremembe ali dopolnitve predvidenih posegov in programskih
izhodiS¢ si pridrZujemo pravico do doplnitev oziroma sprememb pogojev.

Nadzorni organ je dolzan 8 dni pred pricetkom gradnje sklicati sestanek s
predstavniki vseh soglasodajalcev, projektantom in izvajalcem, da se detajino
definirajo vse zadeve.
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POGOJI RIBICEV
Varovanje habitata

e Nadomestna gradnja mostu mora biti na¢rtovana tako, da se ne poslabsuje stanja vodotoka
oziroma ne prepreCuje izboljSanja stanja vodotoka. Ohranja se zgradba in delovanje
vodnega in obvodnega ekosistema. Urejanje prostora na obmocju vodnih in priobalnih
zemljiS¢ za sanacijo mostu naj se izvede sonaravno s ¢im manj betoniranja.

Predvidena je izgradnja mostu v enem razponu, oporniki so odmaknjeni na vrh brezin.
Osnovna brezina ostane v kontinuirni liniji z ozirom na stanje gorvodno in dolvodno, sam
profil brezZine pa se zaloZi s skalami v suhu.

e Vsak poseg v ribiski okoli§ mora biti nacrtovan in izveden na nacin, ki v najvecji mozni
meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in Stevil¢nosti
(19. ¢len ZSRib) tako, da se struge, obrezja in dna vodotokov ohranja v ¢im bolj naravnem
stanju, da se ohranja obstojeCa dinamika, hidromorfoloske lastnosti in raznolikost
vodotokov, da se objekti gradijo na nacin, ki ribam omogoca prehod ter da se ohranja
naravna osencenost 0z. osoncenost struge in brezin.

Obstojeci dolvodni prag se ohrani, na tanacin se relief dna struge povsem ohranja

e Dela naj bodo nacrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost
vodnega prostora. Investitor oz. izvajalec mora na lokaciji posega v vodotok zagotoviti
prehodnost vodotoka za ribe, ki bo ribam omogocala prehajanje in prosto razporejanje.

e -izvede se odlov rib z pristojno Ribisko druzino Visoko, v nadaljevanju pa je predviden
sledeci redosled del:
-postavitev zacasnega mostu ne tangira posegov v strugi,
-na strugi se izvede usmerjevalni lijak proti cevem za bioloski minimum , zabijejo se naj
leseni piloti fi 25c¢m dolzZine 2,5m fi 20-25cm na rastru cca Im (v obmocju levo in desno,
zalozZijo masivne skale d=80-100cm v dveh vrstah na razmaku 1m, mednje pa glinen naboj,
-v matici struge (ob levi obali) se izvede vgradnja betonskih AB ali rebrastih PVC fi
1000mm dolzine 2x 20m za prevajanje min. pretokov reke Poljanske Sore (ti dve cevi bosta
prevajali do 6m3/s), lahko se uporabijo tudi jeklene cevi ustrezne nosilnosti za prehod
mehanizacije,
-pod obstojeci most in 8m dolvodno se izvede kamniti plato iz masivnih skal preko njega 10-
20cm sloj gramoza, (z namenom, da pri rusenju ne bo beton padal v strugo)
-odstrani se obstojeci most kateri se mora rusiti z dolvodne strani s hidravlicnimi Skarjami
na cca 25tonskem bagerju v pasovih /m v smeri dolzine mostu (na ta nacin ne bo prislo do
nepredvidenih lomov konstrukcije), zatem se porusijo podpore , odpadni material se mora
vsako dnevno sprotno skladno z locevanjem materialov odpeljati na deponijo
koncensijonarja,
-ruSitvena dela se naj izvajajo, ko bo nizki vodostaj in napoved vsaj 5-6dni brez padavin,
ves material kateri je bil zacasno vgrajen v strugo, je potrebno v celoti odstraniti in
spostaviti obstojec relief dna reke Poljanska Sora.
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PrepreCevanje onesnazevanja voda

e Odpadkov se v vodotoke oziroma na vplivho obmocje vodotokov ne odlaga. Zacasne
deponije (v ¢asu izvajanja posegov) se uredijo na nacin, da je prepreCeno onesnazevanje
voda.

-zahtevana izvedba v predhodni alineji bo zagotavljala preprecitev onsesnazenja dna,

e (Gradbena dela se izvajajo tako, da bo prepreceno onesnazevanje povrsinskih in podtalnih
voda s strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbenistvu.

Vsi gradbeni stroji, kateri bodo izvajali dela v strugi morajo imeti bioloSko razgradljivo
olje in pred deli v strugi morajo biti Cisti.

e Med gradnjo mora biti prepre¢eno izcejanje goriva, olj, zasCitnih premazov in drugih
Skodljivih in/ali strupenih snovi v vodotoke, podzemni vodonosnik ali na obmocje vodnega
zemljis¢a. Vsi gradbeni stroji, kateri bodo izvajali dela v vodnem in obvodnem prostoru
morajo imeti biolosko razgradljivo olje!

-pretakanje goriv se bo vrsilo na brezini, pod mehanizacijo pa podstavljene lovilne posode,

-za preprecitev onesnazenja vode v fazi izvedbe nadomestnega mostu je predviden
lovilec olj na desni obali.

-Vsi gradbeni stroji, kateri bodo izvajali dela v strugi morajo imeti bioloSko razgradljivo

olje.

Varovanje ribjih vrst in drstis¢

e Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstis¢ih rib med drstenjem in v
varstvenih revirjih. Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, se mora
nacrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor (glej Tabelo
1).

Izvajalec in nadzorni organ morata preuditi vse pogoje, in 14 dni pred pric¢etkom
gradnje sklicati sestanek s predstavniki vseh soglasodajalcev, projektantom in
izvajalcem, da se detajlno definirajo vse zadeve, da ne bo prihajalo do zapletov
tekom gradnje.

e Neposredni vnos onesnazeval v vodotoke in vodne habitate na obmocju predvidenih
posegov zaradi ogrozanja ribjih populacij ni dovoljen.

e Nacrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala (starega mostu) in
kakr$nih koli odpadkov na primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na obmodcju
vodnega zemljisca ali v sami strugi vodotokov ne sme odlagati nobena vrsta materiala, ki
se uporablja pri gradnji, ali onesnazene vode s kakr$no koli snovjo z obmocja delovisca, ki
je strupena za ribe in bi lahko tudi negativno vplivala na potek drsti.

-odpadni material se od rusitev se mora vsako dnevno sprotno (skladno z locevanjem
materialov odpeljati na deponijo koncensijonarja),
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Obvescanje izvajalca ribiskega upravljanja

e Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, se lahko izvajajo samo
v Casu izven drstne dobe rib (glej Tabelo 1, stolpec Pravilnik — varstvena doba) ter v
koordinaciji z ribisko druzino Visoko. Investitor oz. izvajalec del mora o predvidenem casu
izvajanja gradbenih del pravocasno obvestiti pristojno ribisko druzino.

Izvajalec in nadzorni organ morata preuditi vse pogoje, in 14 dni pred pri¢etkom
gradnje sklicati sestanek s predstavniki ribiske druZine Visoko,

e Ob predvidenih delih v vodnem ali priobalnem zemljis¢u je potrebno vsaj 7 dni pred
zacetkom gradnje glede na lokacijo posega obvestiti ribisko druzino Visoko o zacetku
gradnje oziroma rusitve, da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib
na predvidenem obmogju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv Se lahko prisoten. Ce
bodo dela potekala etapno in daljSe ¢asovno obdobje, mora izvajalec obvestiti pristojno
ribisko druzino o vsakem novem posegu v strugo tako, da se lahko intervencijski odlovi po
potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka.

-predlagam, da se na uvodnem sestanku uskladijo vsi kriteriji, nadzorni sluzbi ribiske
druzine Visoko pa omogoci nadzor nad deli, katera tangirajo pogoje Zavoda za ribistvo
Slovenije.

Detajlne projektne resitve, ki morajo biti upostevane pri izvajanju del:

1. Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, je treba nacrtovati in opraviti
izven drstne dobe vrst rib, ki poseljujejo vodni prostor (glej Tabelo 1, stolpec Pravilnik —
varstvena doba). Dela na obmoc¢ju vodnih in priobalnih zemljis¢ se ne izvajajo med 01.10.
in 30.06.

-narocnik in izvajalec morata z termiskim planom zastaviti taksen redosled del, da se posegi
izvedejo izven drstitvene dobe ,

2. Odstranitev stare konstrukcije mostu je predvidena s strojno mehanizacijo iz spodnje strani
(voznja po strugi). Ta nadin je nesprejemljiv, zato naj projektant predvidi drugacen naéin
odstranitve stare konstrukcije brez ve¢jega posega v vodotok.

- ha gorvodno strani strugese izvede usmerjevalni lijak proti cevem za bioloski minimum ,
zabijejo se naj leseni piloti fi 25cm dolzine 2,5m fi 20-25c¢m na rastru cca Im (v obmocju
levo in desno, zaloZijo masivne skale d=80-100cm v dveh vrstah na razmaku 1m, mednje pa
glinen naboj,

-v matici struge (ob levi obali) se izvede vgradnja betonskih AB ali rebrastih PVC fi
1000mm dolzine 2x 20m za prevajanje min. pretokov reke Poljanske Sore (ti dve
cevi bosta prevajali do 6m3/s)

-pod obstojeci most in 8m dolvodno se izvede kamniti plato iz masivnih skal preko njega 10-
20cm sloj gramoza, (z namenom, da pri rusenju ne bo beton padal v strugo)

-odstrani se obstojeci most kateri se mora rusiti z dolvodne strani s hidravlicnimi skarjami
na cca 25tonskem bagerju v pasovih Im v smeri dolzine mostu (na ta nacin ne bo prislo do
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nepredvidenih lomov konstrukcije), zatem se porusijo podpore , na ta nacin ne bo voznje po
strugi odpadni material se mora vsako dnevno sprotno skladno z locevanjem materialov
odpeljati na deponijo koncensijonarja,

3. Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne zajema vode iz Poljanske Sore.
-za zajem vode iz struge ni nikakrsne tehnolosko potrebe

4. Med gradnjo mora biti prepreCeno izcejanje goriva, olj, zas€itnih premazov, organsko
obremenjenih fekalnih voda in drugih skodljivih in/ali strupenih snovi v vodotoke ali na
obmocje vodnega zemljisca.

-za eventuelne ostanke betona je potrebno izvesti 3x3x0.5m bazen-lesen kateri se
oblozi z debelo folijo, v katero se izpuscajo viski, kateri se bodo po koncani gradnji
odpeljali na deponijo za prevzem tovrstnih odpadkov.

-izvajalec mora na gradbiscu lovilne posode za eventuelni izliv olja, katere se
vstavijo pod mehanizacijo in v fazi tocenja goriva.

-zahteva je, da gradbeni stroji (bager itd.) kateri bo delovali v obmocju struge
uporabljajo biolosko razgradljivo olje,

-znotraj gradbisca bo postavljen montazni WC,

-za preprecitev onesnazenja vode v fazi eksploatacije je predviden lovilec olj na
desni obali,

5. Z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor Poljanske Sore le, kolikor je to nujno
potrebno; zemeljska dela, izkopavanja v brezino ali strugo je treba tehni¢no izpeljati tako,
da se v ¢im vecji mozni meri zmanj$a vpliv kaljenja vode.

-temeljenje mostu je predvideno na pilotih, za izvedbo pilotne blazine se bo izvedel odkop,
kateri se bo odpeljal,

-poseg v dno struge je samo v fazi rusenja obstojecih recni stebrov, pri cemer obstojeci
temlji ki so vec kot 1m pod koto dna lahko ostanejo.

6. Urejanje prostora za nadomestno gradnjo mostu se izvede sonaravno s ¢cimmanj betoniranja.
V primeru betoniranja je treba prepreciti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo. Vsa
predvidena betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno opazenje prostorov,
kje

v 0bmocje gradbenih jam pilotne blazine je izven svetlega profila struge,opazi pa morajo
biti vodotesno tudi iz vidike kvalitete betona,

7. Dna struge Poljanske Sore pod mostom naj se ne utrjuje. V kolikor se temu ne bo mogoce
izogniti, naj bo utrjevanje dna izvedeno v izrazito neporavnani obliki (slikal). Pri
naértovanju oblikovanja dna struge mora biti oblika struge izvedena z neenakomernimi
gabariti — dno struge Poljanske Sore ne sme biti poravnano na celotni §irini struge.

-most je temeljen AB pilote v globino 11m, za to ni nikakrsne potrebe po oblogi struge, s
skalami v suho so zaloZene breZine v obmocju opornikov.

-obstojeci dolvodni prag se ohranja in ta usmerja vodni tok proti levi obali, tako da se
pretocni rezim ne spreminja.
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Slika 1: Za ribe neustrezna (A) in za ribe ustrezna (B) izvedba oblike dna struge z  neenakomernimi gabariti
(Vir: ZZRS, 2012).

8. V primeru nacrtovanja talnih pragov (ne prelivnih !) za stabilizacijo struge morajo le-ti
imeti zniZana prelivna polja (Slika 2). Prelivi so izmeni¢no na eni ali drugi strani oziroma
na sredini.

\\_\,,J{b:///t-é:\“'

TR ]

Slika 2: Prikaz znizanega prelivnega polja z vgradnjo manjsih ali nizjih kamnov ter ureditev podslapja v
precnem prerezu zgoraj in vzdolznem spodaj (privzeto iz Rehabilitation of rivers for fish, FAO
1998 in Grundlagen fiir einen Osterreichischen Leitfaden zum Bau von Fischaufstiegshilfen
(FAHSs). Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschatft,
Wien, 2011, 87 S. in Rehabilitation of rivers for fish, FAO 1998).

9. V kolikor se bo brezine gorvodno in dolvodno od mostu utrjevalo na novo, naj se le-to
izvede v izrazito neporavnani obliki (Slika 3). Beton naj ne zaliva zunanjih razpok (npr. na
obmocju kamnitih zlozb), razen, ¢e je to potrebno zaradi strmega naklona (npr. pod
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obstojeco regionalno cesto izven vodnega okolja). Skale, ki utrjujejo vznozje brezZin, naj
bodo razli¢nih velikosti, ker se tako poveca razgibanost brezin in s tem Stevilo skrivalis¢ za
ribe.

-brezine pod opornikom so zaloZene z lomljenimi skalami v suho,

10. Pri izvajanju predvidenih posegov v Poljanski Sori se mora obstojeCa obrezna vegetacija
ohranjati v najvecji mozni meri, oziroma se mora na odsekih, kjer je bila uni¢ena ponovno
zasaditi z avtohtonimi rastlinskimi vrstami. V primeru odstranjevanja zarasti ob vodotoku
naj se jo nadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato zarastjo. Zgolj zatravitev z
avtohtonimi vrstami trave na obmocju brezin ne zadostuje.

i Nl 2 PR R B T
-med suho zaloZitev s skalami se lahko posadijo avtohtoni podtaknjenci

Slika 3: Primer izvedbe izrazito neporavnanih utrjenih brezin s skalami samicami in kamni
(privzeto iz Grundlagen fiir einen Osterreichischen Leitfaden zum Bau von Fischaufstiegshilfen
(FAHs). Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,
Wien, 2011).

V skladu s 57., 58. in 59. ¢lenom ZSRib mora investitor ribi§ki druzini Visoko povrniti §kodo
na ribah, do katere bi priSlo zaradi zastrupljanja, onesnaZevanja oziroma Cezmernega
obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode zaradi nacrtovanih posegov.
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T.16 IZVEDBA VOZISCA NA OBJEKTU
- hidroizolacija PF 5-ME 200 (predhodno epoxi premaz)
- asfalt beton 0/8 - 3 cm, SMA PmB45/80-65,A1, 0/8 mm v debelini 3 cm.
- asfalt beton 0/11S - 4 cm AC 11surf PmB45/80-50,A2, 0/11S v debelini 4,0 cm
- granitni robniki 20/23 cm

Rege med asfaltom in robnikom se zalijejo z livobitom 1 x 1,5 x 3 cm. Rega med
robnikom in betonom je zapolnjena z trajnoelasticnim kitom 1 x 1,5 x 2 cm.

T.1.7 MATERIALI

Beton: C 12/15
C25/30, C35/45, XA 1, XC 4, XD 1, XF 2, XF 4, PV-1I(MB 30,MB
40) OMO 100) inarmiranas S 500 (konstrukcija)
C 25/30, XD 3,XF 4, PV I1l, odporen na sol (OMO 200) in
zmrzlinsko ~ odporen (OSMO 25).

T.1.8 ELEMENTI MOSTU
Primarni pogoj je hidravli¢ni profil za prevajanje pretokov Poljanske Sore. Most
je skladen z zahtevami projekta ceste, vodarske hidrotehni¢ne hidroloske analize
in obratno.

T.1.8. 1 Splosno

Nadomestni most je lociran na lokaciji obstojeega mostu in navezan na
obstojeco ceste.
Most ima en stati¢ni razpon 41,00m

T.1.8.2. Zasnova in gabariti konstrukcije

Novi most je lociran na lokaciji obstojecega.

Mostna konstrukcija je elasti¢no vpeti okvir, zgornjo konstrukcijo je spremenljivega
prereza, v liniji srpastega loka. Konstrukcija je prednapeta. Krajne podpore so
masivne globoko temeljenje, vsaka na treh uvrtanih Benotto pilotih fi 150cm v
hribinsko osnovo.

T.1.9 Geotehni¢ni podatki in temeljenje
Most je temeljen na treh Benotto pilotih fi 150cm na vsako podporo. Piloti so
temeljeni 12,3m izpod dna struge v kompaktno plast rdecega pescenjaka, katerega
celoten projektni odpor na pilot Rcq =5541KN. Mejno stanje obremenitve enega
pilota 4215kN< Rc4=5541kN

T.1.10 Hidrotehni¢ni pogoji
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Most je zasnovan skladno z zahtevami vodnogospodarske usmeritve struge Sore,
po projektu 1IZVOR.

T.2 STATICNI RACUN ELEMENTOV OBJEKTA

T.2.1 Obtezbe in obremenitve
Novi most izra¢unan po SIST EN 1991-2, 2004 obtezbni model LM 1.
Upostevane so Se obtezbe zalednega pritiska, temperature, zavorne sile in potresni
pospesek za to obmocje 0.155g.
Zasnova mostu jr elasti¢no vpeti okvir, katerega dimenzije so zasnovane skladno z
obremenitvami in je delno prednapet. Vozi$¢na plosca je Skatlastega prereza, viSine
ob oporniku 160cm, v sredini 100cm.

T.2.2 Dimenzioniranje konstrukcije
Most je dimenzioniran s programom Cubos, v katerega obremenitve so direktno
vnesene iz Statik-5 v Fagus za dimenzioniranje vseh mirodajnih prerezov.
Spodnja konstrukcija je v betonu C 30/37, 35/45 , XAl, XF3, XF2, PV Il (MB 40,
OMO 100, vodotesen). Zgornja konstrukcija je v betonu C 35/40 , XF 4, PV 1I,
(MB 40, OMO 100 in armirana z rebrasto armaturo S 500(RA 500).

T.2.3 Armatura
Most je klasi¢no armiran z rebrasto armaturo B 500 B in zaS¢itnim slojem 4.5cm.
Prednapeti kabli iz visoko vrednega jekla trdega jekla sistema Dywidag Y
1860N/mm2 SUSPA STRAND DW 6-22, s prameni Y 1860 S7 15,7.
Konstrukcija se mora prednapeti pred izvedbo zasipa opornikov.

T.2.4 Posebni izracuni
Posebni izracun ni potreben.

T.3  Opis konstrukcijskih elementov
Osnovna konstrukcija je AB.
Ograja jeklena pocinkana, izven objekta je teren v ravnini ceste in ograja ni
potrebna.
Vozi$¢na konstrukcija je izvedena skladno s zahtevanimi standardi po SODOC-u.

T.3.1 Temeljiin krila

Krajni oporniki z krilnimi zidovi se izvedejo v betonu C 35/45 PV 11,XD 2;XF 2 in
so klasi¢no armirani z navezavo armature za prevzem negativnega momenta.
Oporniki s so globoko temeljene na uvrtanih Benooto pilotih fi 150cm, kateri so
4,5m temeljeni v plast kompaktnega rdeCega pescenjaka in izvedeni v betonu
C30/37, XA 1.Temeljna blazina nad piloti je $=200cm in h= 120cm, izza nje pa
razbremenilna plos¢a v dolZini pilotne blazine in Sirine 250cm. Zaradi moZnosti
deformacije okvirja v fazi prednapenjanja je potrebno pod razbremenilno plosco in
po njenem obodu izvesti zaloZitev z Scm stiroporjem, z namenom iznicenja trenja,
in omogocenja deformacije okvirja v fazi prednapenjanja .

T.3.2 Prekladna konstrukcija
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Prekladna konstrukcija je monolitna AB skatlasta plos¢a v obliki srpastega loka,
stati¢ne viSine 200-130cm, z debelino spodnje in zgornje plos¢e 30cm, stene Skatle
so debeline 40cm v betonu C 35/45, PV 11, XF 4 in togo vpeta v opornik.

Konstrukcija je prednapeta s 2x4 prednapetimi kabli iz visoko vrednega jekla
sistema npr. visokovrednega naravno trdega jekla sistema Dywidag Y 1860N/mm2
SUSPA STRAND DW 6-22, s prameni Y 1860 S7 15,7(obojestransko napenjanje
po elaboratu zas¢ita cev 90/95mm).

T.3.3 Prehodne plosce
Prehodne plosce so klasiéne v Sirini vozis¢a in dolZzine 3.7m in v betonu C 25/30,
XF 2:XC 2PV II.

T.3.4 Detajli in oprema
Konstrukcija je AB, vsi vogali so pobrani 3x3cm, ograja na mostu je Skatlastih
profilov dolzine 6m.
Pohodna povrsina hodnika je v izgledu metli¢enega betona in tlakovcev.
Na objektu so namescene Iuci za osvetlitev hodnika za pesce in kolesarje.
Na mostu je izbran specificni robnik, kateri je kombinacija granitni robnik in peskan beton,
Sirine 50cm in visine 27cm nad voziscem. Ta model sem inovatiral leta 1998, na starem
mostu ez Dravo v Mariboru in leta 2001 na mostu cez Savinjo v Celju, na mostu cez
Dravo v Vuzenici 2009 in 2010 v Dolenji Trebusi preko Idrije, kjer sem locil kolesarje-
pesce od vozisca, v obeh primerih se je izkazala resitev za zelo dobro.

T.3.5 Hidroizolacija
Vse povrsine ki so v stiku z zemljino se izvedejo iz vodotesnega betona
Vozis¢na plosca se opere s 500bari in ko vlaznost betona zanaSa 3-4% se izvede
predhodni  premaz z epoxi smolo s posipom granulata kremencevega peska,po
dveh dneh se izvede ¢rna bitumenska hidroizolacija s trakovi Timbitekt PF/5 ME-
200. Pri izdelavi hidroizolacije je treba obvezno upostevati Tehnicne pogoje.

T.3.6 Dilatacije
Dilatacija je bitumenska, zahteva je da dopusca pomik do1,0cm, zadostuje vgradnja
in izvedba rege iz visokoelasti¢nega bitumna §=2cm, Katero je potrebno vgraditi pri
10 ° dol15°C.

T.3.7 Leziséa
Jih ni.

T.3.7 Odvodnjavanje in kanalizacija objekta
Odvodnjavanje je speljano preko izlivnikov s stranskim vtokom in zbirno
meteorno kanalizacijo mostu proti desnoobreznemu oporniku kjer je peskolov in
lovilec olj, od tukaj pa v strugo. V obmogju ceste je odvodnjavanje preko muld in
bankin.

T.3.8 Vozisce, hodniki, ograja
Na hidroizolacijo se v cementno malto vgradijo granitni robniki 20/23cm,poloZeni
morajo biti tako ,da imajo 2.5% padec proti voziScu.
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Hodnik je armiran s S 500 ('S 500 )in v C 25/30, XD3, XF4 (MB30 odporen na
sol(OMO 200 in zmrzlinsko odporen OSMO 25).Pohodna povrsina je metlicena.

Na vozi$cu se najprej izvede:

hidroizolacija P5-ME-200 (predhodno epoxi premaz)

- asfalt beton 0/8 - 3 cm, SMA PmB45/80-65,A1, 0/8 mm v debelini 3 cm.

- asfalt beton 0/11S - 4 cm AC 11surf PmB45/80-50,A2, 0/11S v debelini 4,0 cm

Asfalt beton je odmaknjen za 1.5cm,da  je moZno izvesti zalivno maso LIVOBIT ali
predhodno vgraditi TEXOBIT trak.
Ograja preko mostu je jeklena pocinkana.

T.3.9 Brezine pri objektu-dograditev ceste
Brezine struge se po koncani gradnji renaturirajo v prvotno stanje in zasadijo z travo.

T.3.10 Soglasja-komunalni vodi
Obcina Gorenja vas
Na osnovi projekta je izkazano, da je most izven obmodcja trase vodovoda; soglasje
§t.351-65/2015-04 z dne 23.3.2015
Podano je tudi soglasje za kanalizacijo s strani obcine §t.351-65/2015-02, z dne 19.03.2015
Podano je tudi soglasje s strani ob&ine za projektno resitev s cestarskega vidika
§t.351-65/2015-03, z dne 19.03.2015.

Elektro Ljubljana d.d.
Na osnovi projektnih pogojev §t.1020099 in prilozene skice linije nizkonapetostnega
zemeljskega voda je razvidno, da izgradnja ne posega v obmocje zemeljskega kabla.

Telekom Slovenija , Center za dostopovna omrezja Ljubljana-Kranj

Na osnovi projektnih pogojev z dne 14.04.2015, st. 30883-KR/293-BD, na mostu so
gorvodno telekom kabli, katere bo potrebno pred rusitvijo zacasno prestaviti na zacasni
most, po izgradnji nadomestnega mostu pa ponovna selitev v obstoje¢ most.

pridobljeno je mnenje §t. 77272-LJ/3113-mp , z dne 09.09.2019.

Ministrstvo za okolje in prostor-ARSO, pridobljeno je naravovarstveno soglasje St.
35620-788/2015-6, z dne 13.april 2015.

Ministrstvo za okolje in prostor-ARSO, pogoji $t.35506-2340/2015/2 z dne 9.4.2015
pridobljeno je vodno soglasje st. 35506-5349/2015-2, z dne 27.7.2015.

T.4 POGOJI ZA 1ZVEDBO ELEMENTOV OBJEKTA

T.4.1 Gradbena jama
Pogoji za pristop so napisani in jasno definirani na strani 2.
Izvajalec mora pred pricetkom z pristojno ribisko druzino urediti eventuelni
odlov rib v fazi rusenja.
Izkop pilotov mora prevzeti geomehanik ali nadzor.
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Med oporniki zacasnega in nadomestnega mostu je potrebno izvesti jekleno zagatno
steno z zagatnicami Larssen N 604

T.4.2Temeljenje
Vsak opornik je temeljen na treh uvrtanih Benotto pilotih fi 150cm, dolzine 11m.
Izvajalec mora izkazati zveznost pilotov.

T.4.4 Betoniranje,izolacije
Vsi ostali elementi se betonirajo klasi¢no s pomocjo ¢rpalke in ob vzporednem
vibriranju.
Izolacije na voziscu skladno s tocko T3.5.

T.4.5 Montazna konstrukcija
Izvajalec mora izdelati ustrezni elaborat za nosilni oder, katerega mora predati
projektantu v pregled.
Za potrebe izgradnje zgornje konstrukcije je smiselno izkoristiti obstojece reéne podpore,
kajti na ta na¢in moZno nosilno oder izvesti z jeklenimi pajnerji stati¢ne visine cca 60-80cm,
kar pomeni, da bo nosilni oder le v obmodju desne krajne podpore cca 40cm pod
nivojem Qaioo, Na levi obali cca na gladini Qigo, v sredini mostu pa bo varnostna visina
cca 40cm nad Q1oo, takSen nacin nosilnega odra je klju¢nega pomena za varno izgradnjo
mostu z ozirom na izrazit hudourniski znacaj reke Sore.
Konstrukcija opaza se zvezno nadvisa in v temenu doseze nadviSanje 4cm, brez
upostevanja deformacije opaza.

T.4.8 Zascita pred Korozijo
Vsi kovinski deli so vro¢e pocinkani.

T.4.9 Ureditev premostitve(vodotoka)
Dno struge se ohrani na obstojeci koti dna, varovanje ni potrebno, saj je
konstrukcija globoko temeljena na pilotih.
V obmocju obeh opornikih se pod mostom izvede obloga iz masivnih magmatskih
skal.

T.4.10 Oblikovanje okolice objekta
Okolica objekta in hortikulturna ureditev je klasi¢na.

T.4.11 Hortikulturna ureditev
Okolica objekta je skladno s gradbeno situacijo, pri cemer je potrebno upostevati
ravnanje s plodno prstjo.

T.5 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

V Casu izgradnje mostu je potrebno postaviti zacasni montazni most (Mabey&Johnson).

2.10.T.9/1 VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA IN DOKUMENTACIJE POTEKA IN
IZVEDBE SANACIJE
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Gradbeni dnevnik vodimo po ustaljenem principu. Poleg standardnih zabelezk moramo
Se voditi :

1. Podatke o klimatskih razmerah, ki jih belezimo ob 7.00, 12.00 in 16.00 :

- temperatura zraka

- relativna vlaznost zraka

- temperatura betonske povrsine, ki jo obdelujemo

- splo$ne vremenske pogoje.

Informacije o prekinitvi del.

Beleziti moramo vse pojave, ki bi negativno vplivali na izvedbo sanacijskih del.
Skrbno moramo beleziti obseg, intenzivnost in morebiten pojav novih poskodb.
Zabeleziti moramo tudi rezultate preiskav na poskusnih poljih.

agbrwn

2.10.T.9/2 VARNOST PRI DELU

Pri izvedbi sanacije mora izvajalec del upostevati vse veljavne predpise in standarde iz
varstva pri delu. Izvajalec del mora ustrezno ograditi vozisée in ga zavarovati.

Posebej potrebno biti pazljiv pri izvedbi demontazi brvi. To¢no se je potrebno drzati
redosleda izvedbe rusitvenih del.

Delavci morajo uporabljati zasCitna sredstva, posebno morajo paziti pri ravnanju S
Skodljivimi kemic¢nimi snovmi ter pri injektiranju.

Odgovorni vodja del mora vsakodnevno pred pri¢etkom del ter sproti kontrolirati stanje
konstrukcijskih elementov, pomoznih odrov in prometne signalizacije in nemudoma
ukrepati ob pojavih novih poskodb, razpok, ...

2.10.T.9/3 PONOVNI PREGLED KONSTRUKCIJE IN VZDRZEVANJE

Izvajalec mora pred tehni¢nim prevzemom izvrsiti pregled mostu skupaj z investitorjem
in projektantom.

Vse eventuelne spremembe tekom gradnje je potrebno uskladiti s projektantom gradnj
Investitor mora zadolziti vzdrzevalca, da bo Cistil izlivnike in most vizuelno pregledoval
ter o eventuelnih pomanjkljivostih obvescal investitorja, kajti le ob konstantnem
vzdrzevanju bo most lahko sluzil nadaljnih 30-50 let.

Maribor, februar 2015 Odgovorni projektant:
Junij, 2015 Metod Krajnc dipl.inz.gradb.
Avgust, 2015
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