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Pogodba št.: ___________
POGODBA ZA IZGRADNJO KOLESARSKE POVEZAVE OB R2-420 BREŽICE – DOBOVA
sklenjena med

NAROČNIKOM:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ki jo zastopa župan Ivan Molan





Identifikacijska št. za DDV: SI 34944745

in

IZVAJALCEM:



Identifikacijska št. za DDV:  si

Številka TRR izvajalca:
I. PREDMET POGODBE
1. člen
Pogodbo se sklepa na podlagi ponudbe izvajalca št. ......, z dne .... ter naročnikove "Odločitve o oddaji naročila" št. ..., z dne ... Javno naročilo za oddajo del je bilo objavljeno na "Portalu javnih naročil" dne ..... (št. objave ....) in na Informacijskem portalu "Urada za uradne objave Evropske skupnosti", dne ....

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

	Izgradnja kolesarske povezava ob R2-420 Brežice – Dobova.



II. VREDNOST POGODBENIH DEL
2. člen
Ocenjena vrednost del izgradnje kolesarske povezave iz 1. člena te pogodbe znaša:
brez DDV:_____________ EUR (z besedo _______________________)

DDV:________________ EUR (z besedo ________________________).

z DDV: _____________ EUR (z besedo ________________________).

 (z besedo: ……………………………………. 00/100)

Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, Prednostne naložbe 4.4: Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti.
Občina Brežice bo obveznosti financirala iz sredstev proračuna Občine Brežice, proračunska postavka "00486 – Kolesarska povezava ob R2-420 Brežice - Dobova" (NRP OB009-18-0024) Odloka o proračunu Občine Brežice.
III. IZVEDBENI ROKI
3. člen 
Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih (10) dni od datuma uvedbe v delo. Uvedbo v delo izvede naročnik v roku petih (5) delovnih dni od datuma sklenitve pogodbe. 
Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvesti v sledečih rokih:

· Rok za izvedbo gradbenih del je  30. 6. 2022.

· Rok za izročitev dokumentacije, potrebne za pridobitev dovoljenja za neomejeno uporabo, je 14 dni po roku za izvedbo gradbenih del. 
· Rok za pridobitev potrdila o kvalitativnem prevzemu in končni finančni poravnavi je 31. 8. 2022.
Kot zaključek dokončanja gradbenih del se šteje pisno obvestilo izvajalca, da je zaključil z 

deli. 
4. člen
Roki iz 3. člena pogodbe se lahko podaljšajo v primerih, naštetih v 41. členu Posebnih gradbenih uzanc. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. Izvajalec je o zamudi pred iztekom roka dolžan obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.
IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
5. člen
Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalcu izročiti:

· dva izvoda potrjene PZI dokumentacije, 

· zemljišča, na katerih je projektiran objekt iz 1. člena te pogodbe.
Dela se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist.

6. člen
Naročnik se obvezuje izvajalcu pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja del.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
7. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

8. člen
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da:

· 15 dni pred pričetkom izvajanja del na gradbišču pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki, skladno z veljavnimi predpisi, in jo preko Inženirja posreduje investitorju, ki formalno vloži prijavo,

· pred pričetkom del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,
· pred pričetkom del preda nadzorniku oziroma vodji nadzora plan dinamike del in obračunov,
· pred pričetkom del preda naročniku varnostni načrt in zagotovi, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom,
· izvede zakoličbo objekta,
· naročniku najkasneje v roku, določenem pri uvedbi izvajalca delo, predloži tehnološko ekonomski elaborat skupaj s planom tekoče (notranje) kontrole kakovosti in elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča skladno z 9. členom Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11),
· po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,
· kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba dveh ali več partnerjev, mora izbrana skupina izvajalcev v roku 10 dni po prejemu sklenjene pogodbe naročniku predložiti zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila,
· v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,
· pred pričetkom del na gradbišču naročniku predložiti dokazilo, da je sklenil zavarovanje skladno z zahtevo iz podčlenov 18.2, 18.3 in 18.4. Splošnih pogojev pogodbe in podčlena 18.4 Posebnih pogojev pogodbe,

· naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,
· označi gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb. Tabla mora biti izdelana skladno z »Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020«, 

· po zaključku del postavi dve stalni plošči, izdelani skladno z »Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020«,
· kopijo prijave gradbišča na gradbišču namesti na vidno mesto,
· zagotovi vsakodnevno prisotnost vodje gradnje oziroma vodje del na gradbišču v času izvajanja del,
· vsakodnevno vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,
· izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
· z gradbenimi odpadki na gradbišču ravna v skladu s predpisi ter prevzema vso odgovornost za morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;

· po pooblastilu naročnika gradbene odpadke odda zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov ter ob oddaji vsake pošiljke  odpadkov izpolni evidenčni list,
· izroči naročniku končno poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki s priloženimi evidenčnimi listi,
· izroči dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah,
· skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih takoj po končani gradnji in vsaj petnajst (15) dni pred komisijskim oziroma tehničnim pregledom naročniku preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP) in sicer na način, kot je navedeno v navodilih za pripravo podatkov ter izdelavo in predajo poročila, ki so objavljena na naročnikovi spletni strani:

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/o-direkciji/navodila-vzorci-gradiva-za-prevzem/predaja-izvedenih-del-podatki-za-bcp/ ,
Obvezuje se tudi, da poročilo in podatke za to evidenco pripravijo ustrezno usposobljeni izvajalci za popis podatkov s seznama usposobljenih popisovalcev, ki je objavljen na  naročnikovi spletni strani.

· zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov  (Uradni list RS, št. 36/2018 in 51/2018-popr.), 
· na gradbišču dovoli prisotnost arheologom za zagotavljanje arheološko strojno – ročnega izkopa z nadzorom v širini novih posegov pri izgradnji kolesarskih povezav Brežice – Dobova, skladno z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji št. 35105-0543/2018/2 z dne 15.1.2019 ter ostalo projektno dokumentacijo,

· po zaključku gradbenih del dostavi naročniku:

· PID dokumentacijo v štirih (4) izvodih (v papirni in digitalni obliki (Word, Excel in dwg formatu)) 

· dokazilo o zanesljivosti objekta (v papirni in digitalni obliki)
· geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko - katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet) v dveh izvodih izpisanih na papirju in v dveh izvodih v digitalni obliki (Word, Excel in dwg formatu),

· navodila za vzdrževanje in obratovanje objekta. Če je predmet tehničnega pregleda objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za vzdrževanje in obratovanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane

· poročilo o ravnanju z odpadki v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08),

· elaborat sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, vključno z vpisom v kataster gospodarske javne infrastrukture v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04) in
· izjavo o odpravi pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem ali komisijskem pregledu.

9. člen
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

<<<<<<<<<<< ALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Poleg izvajalca sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i):

1. "firma", "naslov firme", "kraj", "matična številka", "davčna številka" in "transakcijski račun"

Podizvajalec(i) bo(do) na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedel(i): (ČE JE VEČ PODIZVAJALCEV LOČITI ZA VSAKEGA POSEBEJ!)

"vrsta del(a), "predmet", "količina", "vrednost", "kraj" in "rok izvedbe del(a)".

Izvajalec je dolžan k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjeni račun oziroma situacijo za opravljeno delo podizvajalca. Izvajalec pooblašča naročnika, da podizvajalcu, ki je v ponudbi predložil zahtevo za neposredno plačilo, potrjeni račun oziroma situacijo plača neposredno.

Če po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 dni po spremembi predložiti:

· izjavo podizvajalca, ali zahteva neposredna plačila,

· pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, pod pogojem, da podizvajalec zahteva neposredna plačila,

· izpolnjen ESPD obrazec.

Podizvajalec mora za dela, ki jih prevzema izpolnjevati razpisane pogoje za priznanje sposobnosti. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 na dan sklenitve pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to pogodbo, se na prvi strani dopisov, v zgornjem desnem kotu navede naročnikovo številko pogodbe:……………. 
VI. NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA
10. člen

Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, naročnik pa zahteva, da se izvedejo. Nepredvidena dela so tista dela, ki v pogodbenem predračunu niso bila zajeta, pa jih je zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali pomanjkljivosti v popisu del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, treba izvesti za izpolnitev pogodbenih obveznosti (dokončanje pogodbenih obveznosti).

Za dodatna dela je izvajalec, skladno z določili Splošnih pogodbenih pogojev (FIDIC) dolžan naročniku poslati ponudbo za izvedbo dodatnih del s ceno, rokom izvedbe ter rokom veljavnosti ponudbe. Pogodbeni stranki skleneta aneks v skladu z določili veljavnega zakona o javnem naročanju, v katerem uredita ceno za dodatna dela in rok izvedbe dodatnih del. 

Za nepredvidena dela je izvajalec, skladno z določili Splošnih pogodbenih pogojev (FIDIC) dolžan naročniku poslati ponudbo za izvedbo nepredvidenih del. V kolikor so nepredvidena dela, ki so zajeta v ocenjeni pogodbeni vrednosti presežena, pogodbeni stranki skleneta aneks v skladu z določili veljavnega zakona o javnem naročanju.

VII. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
11. člen
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah za enoto iz predračuna, za nepredvidena dela pa po cenah, potrjenih s strani naročnika. Dela bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.
Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo računa oz. začasne ali končne situacije, pri čemer je dolžan upoštevati določila o načinu obračunavanja del, vsebovana v Splošnih pogojih pogodbe. Pri izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.
Izvajalec je dolžan k začasni situaciji priložiti izpolnjen kontrolni list za tekoči mesec. K začasnim situacijam in končni situaciji z izjemo prve začasne situacije mora izvajalec poleg kontrolnega lista za tekoči mesec priložiti še zbirni kontrolni list vseh že izdanih začasnih situacij.

Izvajalec pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti ne more obračunati več kot 95 % pogodbene vrednosti z DDV, razen če tega posebej ne odobri naročnik. V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

VIII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL
12. člen
Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžen račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo. Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je izvajalec račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet.
V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Obvezne priloge e-računov po tej pogodbi so: 

- gradbena situacija, 

- računi oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem, 

- specifikacija prejemnikov plačil po izstavljenem računu izvajalca, oblikovana po zahtevah naročnika, 

- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo, gradbenim dnevnikom in s potrjeno knjigo obračunskih izmer.

Odstopanje od predvidene dinamike plačil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Občine Brežice skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS), bosta pogodbeni stranki  uskladili z aneksom k veljavni pogodbi.

IX. POGODBENA KAZEN
13. člen
Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, je dolžan plačati naročniku in sofinancerju pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan. Pri višini zneska, do katerega sta upravičena naročnik oz. sofinancer, se upošteva razmerje, ki izhaja iz pogodbenih zneskov iz 2. člena te pogodbe. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del brez DDV, ugotovljene na podlagi končne situacije.
Za vsako spremembo ključnih kadrov (vodja gradnje, vodja del) ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 5.000,00 (pettisoč) EUR. Skupni znesek takšne pogodbene kazni ne more presegati 2% ocenjene pogodbene vrednosti del brez DDV.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

X. ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATVE
14. člen
Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki jo ima do naročnika iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali drugi osebi, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika.
Stranki soglašata, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z določilom pogodbe iz prejšnjega odstavka pomeni kršitev pogodbenih določil, zaradi česar lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV.

Pogodbena kazen iz tega člena se obračuna z e-dobropisom k prvemu naslednjemu e-računu.

XI. ZAVAROVANJA IN GARANCIJSKA DOBA

15. člen
Izvajalec v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe naročniku izroči brezpogojno finančno zavarovanje (bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, ki mora biti po vsebini skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije. Finančno zavarovanje mora veljati vsaj 90 dni po roku za dokončanje gradbenih del.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo. 
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi novo finančno zavarovanje v korist naročnika v skladu s spremembami pogodbe.

16. člen
Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o tehničnem pregledu oz. prevzemu del, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

17. člen
Najmanj 15 dni pred iztekom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je izvajalec del naročniku dolžan izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti pogodbenih del (z DDV), ugotovljene na podlagi končne situacije. Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti najmanj za en (1) dan daljša kot je garancijska doba.
Garancijski rok prične teči z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti in predaji ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. 

Garancijska doba za izvedena dela je 5 let od prevzema del. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev.

18. člen
Naročnik je upravičen unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak, ugotovljenih v garancijski dobi, če izvajalec napake oziroma pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ne odpravi. Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja do odprave teh napak. 
XII. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR
19. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika Mateja Hotko.
Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z določili Gradbenega zakona (UL RS, št. 61/17 in 72/17-popr. in 65/20) podjetje_____________, ki za vodjo nadzora imenuje _____________________.
Nadzornik zagotovi in odgovarja za izvedbo vseh potrebnih ukrepov in izdelavo zahtevane dokumentacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki jih naročniku nalaga Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (UL RS št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1), kar sta naročnik in nadzornik dogovorila s posebno pogodbo o izvajanju inženirskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah.

Vodja gradnje s strani izvajalca je  ............................................... 

Vodja elektro montažnih del s strani izvajalca je  ............................................... 

XIII. REVIZIJSKA SLED

20. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka, lahko naročnik ta rok podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom nadzornim organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih, povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev t.i. gradbiščnih in razlagalnih tabel, skladno z zakonodajo in evropske kohezijske politike, ki velja v trenutku izvajanja del.

XIV. REŠEVANJE SPOROV

21. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri sodišču, ki je stvarno in krajevno pristojno po sedežu naročnika.

XV. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 1. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe še:

1. Dodatek k ponudbi,
2. Posebni pogoji pogodbe,
3. Splošni pogoji pogodbe (Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC 1999 - rdeča knjiga, prevod in izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje inženirsko svetovalnih podjetij Slovenije),
4. Projektna dokumentacija,
5. Tehnični pogoji in pogoji varstva okolja.
23. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

· če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali 

· če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

· plačilom za delo, 

· delovnim časom, 

· počitki, 

· opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dana finančna zavarovanja. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od ocenjene pogodbene vrednosti brez ddv.

24. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in postane veljavna ob izročitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja, do izpolnitve vseh obveznosti.
Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe posameznega projekta, zmanjša obseg del ali odstopi od pogodbe, iz razlogov izvrševanja proračuna Občine Brežice, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del.

25. člen
Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

· pridobitev posla,

· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

· udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

· neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

26. člen
Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejmejo izvajalec en izvod, naročnik pa tri izvode.
	………………, dne  ……………….
	Brežice, dne  …………………
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