OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	37


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	13-0035  OBJR Nadvoz preko železnice pri Dornberku (GO0069)

	Cesta / Odsek
	R1-204/1012 Šempeter-Dornberk

	Kilometrski položaj
	od km:
	8,240
	do km:
	8,280

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Obstoječi nadvoz preko železnice pri Dornberku (GO0069), zgrajen leta 1946, je armiranobetonske zasnove  z rebriščasto tlačno ploščo ter kamnitimi opornimi in krilnimi zidovi. Železnico prečka pod kotom 80°. Prekladno konstrukcijo tvorijo AB plošča ter en prečni in pet vzdolžnih nosilcev, ki nalegajo na kamnita opornika. Širina vozišča znaša cca. 6,50 m, pomožna hodnika pa sta širine 0,38 m. Kamnita opornika nadvoza sta temeljena na pasovnih temeljih. Objekt je brez dilatacij. Karakteristični prerez ceste preko objekta je neustrezen. Preko objekta ni urejeno prehajanje pešcev.
Objekt je v slabšem stanju. Iz kamnitih krajnih opornikov izpada malta iz stičnih reg. Poškodbe prekladne konstrukcije se kažejo v razpadanju betona na spodnji strani, še izraziteje pa na krajnih nosilcih prekladne konstrukcije. Vidno je odpadanje krovne plasti betona, zaradi česar je razkrita in korodirana armatura. Zaradi vplivov atmosfere so močneje poškodovani tudi hodniki in robni venci. Razpokana je tudi asfaltna prevleka na vozišču. 
Načrtovana je obnova obstoječega nadvoza v km 8,260. Pred pričetkom del bo potrebno postaviti ustrezen zaščitni oder za zavarovanje svetlega profila železniške proge, izven svetlega profila pa fiksni delovni oder. Promet na železniškem tiru mora biti med gradnjo vseskozi neoviran oziroma so posegi znotraj svetlega profila mogoči le ob predhodni najavi in upoštevanju vseh potrebnih zaščitnih ukrepov na železnici. Promet na cesti bo urejen z izmenično enosmernim prometom, krmiljenim s prometno odvisnim semaforjem. Objekt ohranja obstoječe gabarite kamnitih opornikov, poševnih kamnitih krilnih zidov, prekladne konstrukcije, medtem ko se izvede razširitev obstoječega profila nadvoza. Obstoječo širino vozišča 6,50 m se ohrani, medtem ko se obstoječa pomožna hodnika širine 0,40 m (na obeh straneh) razširi. Na levi strani je novi hodnik širine 1,50 + 0,25 m, medtem ko je na desni strani hodnik širok 1,00 + 0,25 m. Sanacija voziščne plošče (spodaj in zgoraj) in ojačitev prekladne konstrukcije s karbonskimi lamelami in karbonsko tkanino, se izvede v dveh fazah (veza izmenično enosmerni promet). Sanirata se tudi kamnita krajna opornika. Kakor tudi krilni zidovi. Meteorne vode se v nadaljevanju mostu obojestransko prosto stekajo preko bankine.
Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo ceste za navezavo na nadvoz (cesta bo rekonstruirana na odseku dolžine okvirno v dolžini cca 20 m obojestransko od osi objekta), kakor tudi zaščito in ureditev in komunalnih vodov v območju objekta (JR, TK, vodovod, SVTK).




	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	120.000
	264.000
	36.000
	0
	0
	420.000

	Občina Nova Gorica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	120.000
	264.000
	36.000
	0
	0
	420.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	NE

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor za področje geotehnike*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad izvedbo vozne mreže*
	NE

	Nadzor nad izvedbo SVTK naprav*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
