OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	21


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	13-0034  OBJR Nadvoz preko železnice pri Volčji Dragi (GO0066)

	Cesta / Odsek
	R1-204/1012 Šempeter-Dornberk

	Kilometrski položaj
	od km:
	3,060
	do km:
	3,190

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Obstoječi nadvoz preko železnice pri Volčji Dragi (GO0066), je armiranobetonske zasnove z rebriščasto tlačno ploščo s šestimi vzdolžnimi nosilci in enim prečnim nosilcem, preko katerih je izvedena tlačna AB plošča. Rebričasta plošča prosto nalega na kamnita krajna opornika. Obojestransko se krajna opornika nadaljujeta v poševne krilne zidove. Nadvoz prečka železnico pod kotom 80°. Širina (pravokotno glede na opornike) znaša 15,48 m. Kamnita opornika nadvoza sta temeljena na pasovnih temeljih.
Objekt je v slabšem stanju. Kamniti oporni elementi imajo lokalno razpadle stične rege, Na prekladni konstrukcije so prisotna mesta delaminiranega betona, zaradi česar je razkrita in korodirana armatura.  Vozišče je izvedeno brez HI, zaradi česar so vidni sledovi premakanja, pojavljajo se mesta, kjer se na betonski površini intenzivneje izloča siga. Asfaltna prevleka je razpokana. Oprema na nadvozu je dotrajana.

Načrtovana je rekonstrukcija obstoječega nadvoza. Horizontalni elementi ceste se ohranjajo. Za zagotovitev ustrezne širine vozišča je predvidena razširitev vozišča na samem nadvozu, in sicer na 7,0 m. Širina vozišča izven nadvoza je 6,2 m in se v območju navezave na obstoječe stanje zoži na 6,0 m. Razširitev ceste pogojuje izvedba obojestranskih podpornih zidov na celotnem obravnavanem odseku trase, ki bodo izvedeni kot zložbe iz kamna v betonu. Rekonstrukcija ceste bo potekala okvirno od km 3,060 do km 3,190.
Promet na železniški progi se bo na prevoznem tiru odvijal neovirano. Cestni nadvoz se nahaja znotraj postajnega območja, tako da so hitrosti vlakov na tem delu omejene. Svetli profil prevoznega tira mora biti med gradnjo vseskozi ustrezno zavarovan oziroma so posegi znotraj svetlega profila mogoči le ob točno določenem času ter s tem povezanim voznim režimom vlakov. Ob izvajanju del, bo vodenje prometa na cesti urejeno izmenično enosmerno, s prometno odvisnim semaforjem. Predmetna investicija vključuje tudi rekonstrukcijo ceste za navezavo na nadvoz, kakor tudi zaščito in ureditev komunalnih vodov v območju objekta (SVTK,…).


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	360.000
	720.000
	240.000
	0
	0
	1.320.000

	Občina Renče-Vogrsko
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	360.000
	720.000
	240.000
	0
	0
	1.320.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor za področje geotehnike*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad izvedbo strojnih inštalacij in strojne opreme *
DA
	NE

	Nadzor nad izvedbo vozne mreže*
	NE

	Nadzor nad izvedbo SVTK naprav*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
