OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	20


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0032  OBJN Most čez Krko v Podbočju (NM0201)

	Cesta / Odsek
	R3-671/2237 Križaj-Podbočje-Šutna

	Kilometrski položaj
	od km:
	0,449
	do km:
	0,629

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Krko v Podbočju (NM0201) je lesena palična konstrukcija skupne dolžine 110 m, ki poteka preko 14 polj. Krajna opornika sta kamnita, 13 vmesnih podpor pa lesenih. Prekladno konstrukcijo tvori 8 jeklenih I profilov (so zavetrovani), preko katerih nalega lesena povozna površina (lesene podnice). Širina mostu znaša 4,50 m. Od krajnega opornika v smeri proti Podbočju sta na obeh straneh ceste armiranobetonska podporna zidova dolžine okvirno 20,0 m, na katerih je nameščena jeklena odbojna ograja z ročajem. Ograja na mostu je lesena.
Most je v slabem stanju. Zaradi odločbe inšpektorata je bil most za krajše obdobje zaprt za ves promet. Vsled temu so se v decembru 2019 in začetku januarja 2020 izvajala vzdrževalna dela za ponovno odprtje mostu z omejitvami prometa - izmenično enosmerno vodenje prometa z omejitvijo enega vozila do skupne mase 3,5 t, pri čemer mora biti zagotovljena razdalja vsaj 20 m med dvema voziloma. Most je evidentiran kot kulturna dediščina, vendar je bilo s strani ZVKDS podano strokovno stališče, da bi bilo glede na gradbeno tehnično stanje obstoječega mostu, smiselno izvesti izbris objekta iz evidence kulturne dediščine. Na osnovi izdelane IZP za variantne rešitve nadomestnega premostitvenega objekta je sledil izbor optimalne končne variante rešitve nadomestnega mostu.
Kot najustreznejša rešitev se je izkazala izgradnja nadomestnega premostitvenega objekta z AB gredno konstrukcijo s štirimi vmesnimi podporami skupne razpetine 115 m (varianta 2). Varianta spominja na nekdanji leseni most, a hkrati odgovarja sodobnim tehničnim in prometnim zahtevam. Mostno gredo tvori v prečnem prerezu  trojica vzdolžnih AB nosilcev, ki so povezani s prečniki nad stebrnimi podporami. Grede in prečnike povezuje AB voziščna plošča. Most je dolg 115 m in ima pet razponov po 23 m. Mostne podpore predstavljajo trije AB okrogli stebri, ki imajo v območju vodnega nihanja zaščitne srajčke iz nerjaveče pločevine. Predlagana mostna konstrukcija  omogoča tanko mostno »ploščo«, videz mostu ohranja spomin na nekdanji leseni most in ne dviga pretirano cestne nivelete. Ograje in hodniki za pešce so v leseni izvedbi. Tlaki so zaradi lažjega vzdrževanja izvedeni v tehniki bomanita z odtisom lesenih desk. Stik krajnih podpor s terenom bo v največji meri zakrit z zemljino, vsi preostali vidni deli pa obdelani s klesanimi kamnitimi ploščami. Vezano na izbrano pozicijo novega mostu je predvidena ustrezna navezava na predvideno rekonstruirano traso ceste na obeh straneh mostu. Investicija vključuje tudi oblikovanje in utrditev struge na območju novega mostu. Na novem mostu čez Krko je predvidena širina vozišča 6,50 m z obojestranskima hodnikoma širine 1,75 m. Širina ceste na območju navezave na novi objekt se predlaga 6,0 m, s postopno navezavo na obstoječe oziroma projektirano stanja. V novem premostitvenem objektu bodo predvidene rezervne cevi za potrebe vodenja komunalne infrastrukture.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	0
	240.000
	1.140.000
	120.000
	0
	1.500.000

	Občina Krško
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	0
	240.000
	1.140.000
	120.000
	0
	1.500.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	januar 2023

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
