OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	30



	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	13-0057  OBJR Most čez potok pri Dornavi

	Cesta / Odsek
	R3-713/4910 Ljutomer-Savci-Ptuj

	Kilometrski položaj
	od km:
	22,995
	do km:
	23,300

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez potok pri Dornavi (PT0338) je AB premostitveni objekt preko enega polja. Obstoječe stanje mostu je slabo. Betonski elementi mostu so poškodovani. Opaziti je sledi zamakanja, napake betoniranja, odpadanje krovne plasti betona ter posledično razkrito in korodirano armaturo. Asfaltna prevleka na vozišču je poškodovana.
V sklopu investicije je predvidena rekonstrukcija mostu, ki je zasnovan kot AB okvirna konstrukcija svetlega razpona 7,27 m. Skupna širina objekta (razdalja med skrajnima točkama robnih vencev po osi objekta) je 9,11 m. Osi mostu (ceste) in vodotoka se križata pod kotom 60°. Debelina vseh sten okvirja znaša 50,0 cm. Predvideno je plitvo temeljenje na temeljni plošči dimenzij 10,2 x 9,0 m. Pod temeljno ploščo se izvede gramozna blazina debeline 30,0 cm. Podtalna voda je izmerjena približno 8,0 m pod terenom. Na steno okvirja so konzolno vpeta vsa krila dolžine 3,50 m. Debelina kril znaša 30,0 cm. Krila so predvidena vzporedna s cesto, saj se na gorvodni strani gradi objekt tik ob obstoječemu mostu, ki se ga v času gradnje uporabi za obvoz prometa. Zaradi neustreznosti karakterističnega prereza na objektu čez potok pri Dornavi se v dolžini cca. 300 m spremeni potek obstoječe regionalne ceste R3-713/4910 v območju od km 22+995 do km 23+300. Investicija vključuje tudi vodnogospodarske ureditve obravnavanega odseka gorvodno in dolvodno od novega mostu. Na obravnavanem posegu meje obdelave ni nobenega komunalnega voda. Po pridobljenih podatkih je plinovod oddaljen več kot 15 m. Dela na cesti R3-713/4910 Ljutomer – Savci - Ptuj se bodo izvajala pod tipsko zaporo Z-1  (faza I in faza II) pri čemer bo promet potekal izmenično enosmerno urejen z začasnimi semaforji, ter tipsko zaporo Z-2 (faza III in faza IV) pri čemer bo promet potekal izmenično enosmerno urejen z prometnimi znaki.




	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	300.000
	240.000
	50.400
	0
	0
	590.400

	Občina Juršinci
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	300.000
	240.000
	50.400
	0
	0
	590.400


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	NE

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
