OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	12


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	KOLE Kolesarska povezava Karteljevo - Ločna

	Kolesarska povezava
	G12

	Cesta / Odsek

	R2-448/1510 Karteljevo – priključek NM (zahod)

R2-448/0222 priključek NM (zahod) – Ločna

	Skupna dolžina
	4 km

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Z namenom zagotavljanja trajnostne mobilnosti je predvidena izvedba kolesarske povezave (steza, pot) na območju občine Mirna Peč in Mestne občine Novo mesto. Zaradi zagotavljanja zveznosti investicije kolesarske povezave na relaciji Novo mesto - Trebnje, ter s tem predvidenega sofinanciranja s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR, je investicijo potrebno končati do konec leta 2023.
Skupna dolžina gradnje kolesarske povezave v občini Mirna Peč (Selo pri Zagorici) je cca 0,6 km. V Mestni občini Novo mesto pa cca 3,4 km in je razdeljena na 4 odseke:
· odsek št. 1 (Karteljevo) v skupni dolžini cca 2 km

· odsek št. 3 v skupni dolžini cca 0,06 km,

· odsek št. 4 v skupni dolžini cca 0,14 km,
· odsek št. 5 v skupni dolžini cca 1,2 km. 

.
V sklopu investicije je predvidena izvedba naslednjega:

· izgradnja kamnitih zložb (dolžine 237 m in 199 m),
· ureditev AB prepusta,

· ureditev komunalnih vodov.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	600.000
	1.200.000
	1.200.000
	0
	0
	3.000.000

	Lokalna skupnost
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	600.000
	1.200.000
	1.200.000
	0
	0
	3.000.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	september 2021

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	maj 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije 

(za gradnjo z dvema pogodbama)
	DA

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest (kolesarske povezave)*
	DA

	Nadzor za področje cestnih (kolesarskih) objektov*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del in opreme*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
