OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	8


	 Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	KOLE Slovensko-goriške kolesarske poti / Perniško jezero-Lenart in Lenart-Radehova-Sv. Trojica

	Kolesarska povezava
	G16

	Cesta / Odsek
	R2-433/1287

	Skupna dolžina
	12,2 km

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Z namenom zagotavljanja trajnostne mobilnosti je predvidena izvedba kolesarske povezave (pas, steza, pot) na območju občin Lenart, Pesnica in Sv. Trojica. Zaradi zagotavljanja zveznosti investicije kolesarske povezave na območju Slovenskih goric, ter s tem predvidenega sofinanciranja s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR, je investicijo potrebno končati do konec leta 2023. 

Gradnja investicije bo razdeljena na dva odseka:
1. odsek: Perniško jezero - Lenart (trasa 2, pododsek 3, 4.1, 4.2 in 4.3)
Predvidena je izvedba kolesarske povezave (pas, steza, pot) na območju občin Lenart in Pesnica v skupni dolžini cca 9,5 km. Trasa na tem odseku poteka od križišča regionalne ceste R2-449/0314 in lokalne ceste LC310161 in se zaključi na obstoječem krožnem križišču na začetku naselja Lenart. V projektu je predvidena tudi:

· gradnja premostitvenih objektov (dolžine 12 m, 25.5 m, 15.5 m), prepustov in opornih zidov (dolžine 27m, 139m, 28.5m)
· ureditev odvodnjavanja meteornih in zalednih voda,

· ureditev obstoječih skupnih in individualnih priključkov in križišč,

· izvedba vertikalne in horizontalne signalizacije,

· zaščita, ureditev in morebitna prestavitev komunalnih vodov,

· ureditev javne razsvetljave.
2. odsek: Lenart – Radehova – Sv. Trojica (trasa 3)
Trasa poteka od konec naselja Lenart do naselja Sv Trojica. Predvidena je izvedba kolesarske povezave (pas, steza, pot) v skupni dolžini cca 2,7 km. V sklopu drugega odseka je predvidena izvedba naslednjega:

· izgradnja oporne konstrukcije,

· izgradnja premostitvene konstrukcije,

· ureditev odvodnjavanja meteornih in zalednih voda,

· ureditev obstoječih tangiranih skupinskih in individualnih priključkov,

· morebitna zaščito in prestavitev tangiranih komunalnih vodov,

· ureditev javne razsvetljave.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	690.000
	2.070.000
	1.495.000
	0
	0
	4.255.000

	Lokalna skupnost
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	690.000
	2.070.000
	1.495.000
	0
	0
	4.255.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	maj 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije 

(priprava največ 3 razpisnih dokumentacij za gradnjo, za vsako z dvema pogodbama)
	 da-3x

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo ceste (kolesarske povezave)*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih (kolesarskih) objektov*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del in opreme*
	DA


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
