OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	7


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	13-0009 URED Ureditev cest in kolesarskih poti v Grosuplju

	Cesta / Odsek
	1173 Grosuplje – Mlačevo
1174 Mlačevo – Krka
1368 Mlačevo – Rašica

	Kilometrski položaj
	od km:
	0+720
0,000

0,000
	do km:
	2.317
0.480

0.095

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Predmet investicije je rekonstrukcija državnih cest na navedenih odsekih.

Vzdolž navedenih odsekov je predvidena rekonstrukcija ceste. Dogradijo se ločene površine za kolesarje, kot del kolesarske povezave Grosuplja z zalednim naseljem Veliko Mlačevo, ki sovpada z državno kolesarsko povezavo št. G10 Ljubljana – Škofljica – Žužemberk – Novo mesto. Za kolesarske površine je predvidena pridobitev nepovratnih sredstev (EU).
Projekt obsega tudi izgradnjo površin za pešce, avtobusnih postajališč, krožnega križišča v Velikem Mlačevem ter ureditev vseh priključkov. Načrtovana je izgradnja cevnega in ploščatega prepusta na kolesarski poti ter kolesarska brv čez Grosupeljščico. Na obravnavani trasi se načrtuje tudi meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, cestna razsvetljava, nadomestni vodovod, nova kabelska kanalizacija za EE in TK vode ter zaščita in prestavitev obstoječih TK vodov.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	345.000
	575.000
	575.000
	0
	0
	0
	1.495.000

	Občina Grosuplje 
	690.000
	1.150.000
	1.035.000
	0
	0
	0
	2.875.000

	Skupaj
	1.035.000
	1.725.000
	1.610.000
	0
	0
	0
	4.370.000


	Izpolnitveni roki:

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	maj 2024


	Inženirske storitve*
	Zadolžitve inženirja

	Priprava razpisne dokumentacije 

(priprava največ 2 razpisnih dokumentacij za gradnjo, za vsako z dvema pogodbama)
	 da-2x

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila.


	Zagotavljanje odgovornih oseb za izvajanje strokovnega nadzora:**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	da 

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele

