OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	10


	 Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	KOLE Slovensko-goriške kolesarske poti/ 

odsek Lenart-Žice in Sv. Ana - Trate

	Kolesarska povezava
	R32

	Cesta / Odsek
	Trasa 11: R2-433/1288, R2-433/1289
Trasa 9: R2-433/1288, R3-730/4104, JP704231, JP704221, LC203301

	Skupna dolžina
	9 km

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Z namenom zagotavljanja trajnostne mobilnosti je predvidena izvedba kolesarske povezave (pas, steza, pot) na območju občin Lenart, Sveta Ana in Šentilj. Zaradi zagotavljanja zveznosti investicije kolesarske povezave na območju Slovenskih goric, ter s tem predvidenega sofinanciranja s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR, je investicijo potrebno končati do konec leta 2023. Gradnja investicije bo razdeljena na dva odseka:
1. odsek: Lenart - Žice (trasa 9, odsek 1 in 2)
Trasa poteka na ali ob regionalni cesti R2-433/1288. Začne se v mestu Lenart z navezavo na že obstoječe kolesarske pasove. Konča se v stičišču R2-433/1288 in R3-730/4140, kjer se priključi na lokalno kolesarsko stezo. V prvi etapi je predvidena izvedba kolesarske povezave (pas, steza, pot) na območju občin Lenart in Sveta Ana v skupni dolžini cca 4,5 km. V sklopu prvega odseka bo izvedeno naslednje:

· dva premostitvena objekta (mostova) dolžine 10,6 m,
· kamniti oporni zid dolžine 200 m,
· ureditev odvodnjavanja,
· prestavitev in zaščita komunalnih vodov,
· ureditev javne razsvetljave,
· izvedba horizontalne in vertikalne označbe.
2. odsek: Sv Ana – Trate (trasa 11)
Trasa poteka od stičišča regionalnih cest R2-433/1288 in R3-730/4105, kjer se naveže na že obstoječo kolesarsko stezo, do mosta na Muri (naselje Trate). Trasa poteka vzdolž regionalnih cest R2-433/1288 in R2-433/1289. V drugi etapi je predvidena izvedba kolesarske povezave (steza, pot) na območju občin Sveta Ana in Šentilj v skupni dolžini cca 4,2 km. V sklopu drugega odseka bo izvedeno naslednje:
· premostitveni objekt (most) dolžine 10,6 m (vzporedni objekt z obstoječim mostom),
· ureditev javne razsvetljave,
· izvedba horizontalne in vertikalne označbe.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	600.000
	1.560.000
	960.000
	0
	0
	3.120.000

	Lokalna skupnost
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	600.000
	1.560.000
	960.000
	0
	0
	3.120.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	maj 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije 

(priprava največ 3 razpisnih dokumentacij za gradnjo, za vsako z dvema pogodbama)
	 da-3x

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo ceste (kolesarske povezave)*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih (kolesarskih) objektov*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del in opreme*
	DA


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
