OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	32



	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	13-0052  OBJR Most čez Bodonski potok pri Zenkovcih MS0329

	Cesta / Odsek
	R3-716/5637 Lemerje-Grad

	Kilometrski položaj
	od km:
	2,260
	do km:
	2,352

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Bodonski potok pri Zenkovcih (MS0329) je AB premostitveni objekt preko enega polja s svetlo odprtino okvirno 8,50 m. Prikladna konstrukcija je monolitna AB plošča, katere širina skupaj z robnimi venci znaša 8,64 m. Krajni oporniki so masivni betonski bloki, si so predvidoma plitvo temeljeni. Obstoječe stanje mostu je slabo. Betonski elementi mostu so poškodovani (razpokani, zamočeni itd.), oprema mostu pa dotrajana.
V sklopu investicije je predvidena nadomestna gradnja mostu, ki je zasnovana kot odprti ploščati okvir z masivnima pasovnima temeljema širine 3,0 m in debeline 80 cm. Krajne opornike predstavljata nizki steni, postavljeni na pasovne temelje. Oporniki so togo vpeti v AB prekladno konstrukcijo, ki tako skupaj tvorijo prostorski AB okvir. Objekt ima obojestranske varovalne hodnike z robnimi venci ter zaščitno odbojno ograjo. Most premošča vodotok preko enega polja. Kot križanja osi in vodotoka znaša 85°. Razpon objekta, merjeno pravokotno med oporniki znaša 8,50 m, po osi ceste pa 9,75 m. V sklopu novogradnje mostu bosta na gorvodni strani izvedena dva cevna prepusta fi 100 cm v nivoju odvodnega jarka.
Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo ceste za navezavo na most v dolžini 120 m in vodnogospodarske ureditve v območju načrtovanih posegov, kakor tudi ureditev in zaščito komunalnih vodov v bližini objekta oziroma na objektu ob robnem vencu na dolvodni strani. Poleg vodarskih ureditev in pogojev je potrebno upoštevati tudi naravovarstvene pogoje. 


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	204.000
	224.400
	60.000
	0
	0
	488.400

	Občina Puconci
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	204.000
	224.400
	60.000
	0
	0
	488.400


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
