OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	11


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	17-0037 PLAZ - Sanacija plazov Grad I, II in III

	Cesta / Odsek
	R3-716/5640 Lemerje - Grad

	Kilometrski položaj
	od km: 
	0,195
	do km
	0,800

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Investicija obsega rekonstrukcijo ceste in sanacijo plazov: 
· rekonstrukcijo trase ceste na dolžini 605m z odvodnjavanjem,
· podporne kamnite zložbe, kamen v betonu, v skupni dolžini 480 m,
· sidrana pilotna stena v dolžini 100 m
· kamnita drenažna rebra


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	240.000
	2.520.000
	300.000
	0
	0
	3.060.000

	Občina Sevnica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	240.000
	2.520.000
	300.000
	0
	0
	3.060.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	marec 2022

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	avgust 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo objektov*
	NE

	Nadzor za področje geotehnike*
	DA


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
