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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije nivo IDP, DGD in PZIl za most ¢ez Krko
v okviru zahodne obvoznice Novega mesta

1.0 SPLOSNO

Trasa 3. razvojne osi - jug, od AC A2 Ljubljana — Obrezje pri Novem mestu do priklju¢ka Maline,
je vkljuena v Predlogu Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki
Sloveniji za obdobje do leta 2030.

Osnovni cilj nove prometne povezave med avtocesto A2 Karavanke—ObreZje pri Novem mestu
do prikljutka Maline pri Strekljevcu je zagotoviti ustrezno medsebojno povezanost sredi§e
mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena v SirSem prostoru t.i. tretje razvojne osi
in s tem povecati njihovo konkurenénost, s tem pa tudi moznosti za krepitev institucionalnih in
gospodarskih povezav ter pove€anje prometne varnosti in izbolj8anje kakovosti bivanja na
sirsem obmocju. Za gradnjo nove cestne povezave je bila leta 2012 sprejeta Uredba o drzavnem
prostorskem nacrtu za drzavno cesto od avtoceste A2 Ljubljana—ObreZzje pri Novem mestu do
prikljucka Maline (Ur. I. §t. 102/2012 in §t. 70/17) — v nadaljevanju Uredba.

V sklopu nove prometne povezave je tudi zahodna obvozna cesta Novega mesta, ki je s
protokolom §t. 2431-17-001402, z dne 6. 10. 2017, razdeljena na tri faze:

e 1.faza: od priklju¢ka Brezje do prikljucka Regrske kosenice
e 2. faza: priklju¢ek Novo mesto zahod do prikljucka Brezje
e 3. faza: priklju¢ek Regrske kosenice do razcepa Poganci

Obravnavan most ¢ez Krko na drZzavni cesti med avtocesto A2 Ljubljana—Obrezje pri Novem mestu
do priklju¢ka Maline, ki je predmet te projekine naloge, lezi v 1. fazi zahodne obvoznice od priklju¢ka
Brezje do prikljucka Regrske kosenice. Most ¢ez Krko je, skladno z dolo€ili Uredbe, predmet javnega
arhitekturnega natecaja, zato je treba strokovno najustreznej$o arhitekturno, krajinsko-arhitekturno
in urbanisti¢no resitev pridobiti s projektnim natedajem. Izbrana nateCajna resitev bo, skupaj s
priporocili komisije, podlaga za izdelavo DGD in PZ| dokumentacije za most. ReSitev mostu mora biti
v celoti usklajena s projektnimi reSitvami glavne trase, zato je delitev projekine dokumentacije (med
projektanta glavne trase in projektanta mostov ez Krko) izdelana po nacrtih in ne po meji obmocja,
ki ga zajema javni nate¢aj. Ureditve v obmogju javnega natecCaja, ki niso mostna konstrukcija (hitra
cesta, geologija, krajinska ureditev, podporne in oporne konstrukcije, VGU ureditve, prometna
varnost, PVQ,...) bodo predmet projekta trase hitre ceste (v nadaljevanju projekt hitre ceste), pri
izdelavi katerega bodo avtorji nateajne resitve sodelovali, vendar samo za reSitve v obmocju
javnega natecaja.

Predmet za nivo IDP, PGD in PZI je torej en most na zahodni obvoznici Novo mesto s skupno oznako

Z5-01 tez reko Krko in Zeleznidko progo, vkljuéno z vsemi ureditvami, ki so podrobno opisane v
nadaljevanju te projektne naloge.
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Slika 1: Shematski prikaz predmeta projektne obdelave tretje razvojne osi na odseku od prikljuéka na A2
Ljubljana — Obrezje pri Novem mestu do prikljucka Maline in etapnosti s prikazom predlaganega obmogja
projektnega natecaja za most ¢ez Krko (Vir: Drzavni prostorski nacrt za drzavno cesto do AC A2 Ljubljana—
Obrezje pri Novem mestu do prikljucka Maline - sprejet dokument, Acer d.o.0. Novo mesto, §t. J-05/10,
december 2012 in Prometna in ekonomska analiza etap izgradnje Tretje razvojne osi—jug: I. etapa (AC pri
NM-Maline) po idejnem nacrtu za DPN iz I. 2012 — konéno porodilo, Omega consult d.o.o. Ljubljana, st.
24/12-PEV-Dol, maj 2013)

2.0 PREDLOG RESITVE

Cilj naloge je izdelati projektno dokumentacijo, ki bo izhajala iz izbrane nate¢ajne reditve in bo
obvezno vkljucevala priporocila in usmeritve Zirije projektnega natecaja ter bo v celoti usklajena s
projektnimi reSitvami trase zahodne obvoznice. Projekina dokumentacija mora biti izdelana za
funkcionalno zaklju¢eno mostno konstrukcije in bo vklju€evala vse sestavne dele (nadrte in
elaborate), da bo moZno pridobiti gradbeno dovoljenje, pripraviti dokumentacijo za razpis in objekta
zgraditi.

Vsa dokumentacija, ki je predmet te projektne naloge, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
predpisi in standardi ter z upostevanjem dolocil Uredbe tako, da se bo z njo pridobilo vsa potrebna
soglasja pristojnih mnenjedajalcev ter gradbeno dovoljenje. Projektne resitve morajo upostevati
izbrano resitev javnega natedaja ter izhajati iz predhodno izdelanih strokovnih podlag, DPN, OP in
PVO ter strokovnih podlag, ki jih projektantu zagotovi naroénik.

Kljub temu da bo strokovno najustreznejsa reSitev pridobljena z javnim nate¢ajem, jo je projektant
dolzan v celoti uskladiti oz. dopolniti po priporogilih nateajne komisije, uskladiti z reSitvami trase
zahodne obvoznice, projektnimi pogoji pristojnih mnenjedajalcev, izhodiséi strokovnih podlag
(hidrologija, geologija, podnebne spremembe,...) ter optimizirati. Podrobnej$a faza projektiranja zato
ni le nadgradnja izbrane natec¢ajne reSitve, ampak proces iskanja optimalnih in ekonomicnih resitev
(tako v ¢asu gradnje kot v €asu vzdrZevanja objekta), doseganja prometne varnosti in zmanjSevanja
vplivov na okolje. Vse reSitve in optimizacije je potrebno iskati znotraj meje DPN z upo$tevanjem
izhodis¢ te projektne naloge ter tako, da bo moZno pridobiti gradbeno dovoljenje. Od izdelovalcev
projektne dokumentacije se zato pri¢akuje pripravo predlogov, vrednotenje projektnih reSitev (iz
tehniénega vidika, skladnosti z DPN in PVO, vzdrZzevanja in strodkov), predstavitve naroéniku ter
implementacija v kon&no projektno resitev. Projektant za ta dela ni upraviCen do plagila dodatnih
stroSkov.

Projektant naj izdela IDZ rekonstrukcije premostitvenega objekta vklju¢no s hidravlicno hidrolodkimi

in drugimi strokovnimi podlagami ter jo z vsemi projektnimi pogoji poslie narocniku v informacijo (v
elektronski ali papirnati obliki). Po izdelavi IDZ lahko projektant ob upostevanju naroCnikovih
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ugotovitev pri€ne z izdelavo IDP, PGD in PZI. Z novogradnjo premostitvenega objekta bo potrebno
zagotoviti ustrezen karakteristiéni prerez objekta in ceste z ustreznimi povrSinami za peSce in/ali
kolesarje v obmocju obdelave, ki bo skladen z veljavno zakonodajo in smiselno uporabo TSCO7.

Zahtevano je sodelovanje in usklajevanje med projektantom glavne trase, izbranim avtorjem javnega
natecaja in izdelovalcem PVO tako, da se v konéni fazi doseze popoina usklajenost projektnih resitev
z usmeritvami PVO in na tej osnovi pridobi OVS, uspedno opravi revizijo oz. recenzijo ter pridobi
gradbeno dovoljenje.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA |

- Drzavni prostorski naért -DPN (Acer d.0.0. Novo mesto, proj. St. J-05/10, december 2012)
- Tretja razvojna os — juZni del: Novo Mesto — Maline, IDP ceste, §t. proj. 11-0341, PNZ d.o.0.,
oktober 2010,

- Geolosko — geotehniéni elaborat, "3. razvojna os — juzni del, odsek 1 od AC A2 do priklju¢ka
Maline — glavna trasa s priklju¢ki Revoz, Gorjanci in Maline", Geoinzeniring d.o.0., 9203/10,
Ljubljana, oktober 2010,

- PRELIMINARNO GEOLOSKO-GEOTEHNICNO POROCILO za dologitev nagina temeljenja
v okviru priprave zasnovalnih skic objektov za tretjo razvojno os — juzni del od avtoceste A2
Ljubljana-ObreZje do priklju¢ka Maline na trasi Zahodne obvozne ceste Novega mesta, G-
ZRMK, inz.Sp/No, 13. 03. 2012,

- Elaborat 1: Geolosko — geomehanski elaborat,
- Elaborat 2: Hidroloski elaborat.

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA 4'

4.1 Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo

fzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projekine dokumentacije ter prakti¢ni napotki za ozna¢evanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in radunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http:/lwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projekina_dokum
entacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni€ne dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukturo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://lwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokum
entacija/

5.0 PROJEKTNIPOGOJIIN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in mnenja ob upostevanju Gradbenega zakona.
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Projektant mora na zacetku projektiranja natanéno pregledati predhodni pridobljena mnenja,
smernice in projektne pogoje. Ce meni, da so ti neustrezni in kot taki neuporabni, jih projektant
poONovNO Zaprosi.

Kopije vrogilnic vlog za pridobitev soglasij in tabelariéni seznam vseh pozvanih mnenjedajalcev je
dostaviti nadzornemu inzenirju po el. posti (ali skenirano) v celoti - najkasneje 2 meseca pred
iztekom pogodbenega roka za oddajo projekta v postopek revizije. Pridobljena soglasja mora
izvajalec skenirati in sproti dostavljati nadzornemu inzenirju po el. posti.

V tehniénem porocilu je za vsakega soglasodajalca potrebno vrsti€no/ostevilCeno navesti pridobljene
(v tem primeru obstojee) projekine pogoje in vrstiéno/odteviléeno (enak vrstni red!) napisati
(natanéno!), kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta. Zapis "projektne resitve so v skladu
s projektnimi pogoji* ne zados&a.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naroénikom. Prav tako, Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe doloéila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je
projektant dolZzan soglasodajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

Ce bo potrebno soglasje za prikljucitev v smisiu Uredbe o splo$nih pogojih za dobavo in odjem
elektri¢ne energije tudi tega pridobi projektant.

6.0  1ZHODISCA IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE |

6.1 Zakonska izhodisca

Izvajalec je pri izdelavi dokumentacije dolzan upoStevati in uporabljati veljavno slovensko
zakonodajo, predpise, normative in standarde ter tehni¢ne specifikacije, v kolikor pa teh ni, naj
smiselno uporablja evropske. V kolikor se v obdobju projektiranja sprejme nov zakon oz. predpis ga
mora projektant upostevati.

Pri projektiranju je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, norme, pravilnike in standarde ter
ukrepe, ki zagotavljajo funkcionalno oviranim osebam neoviran prehod ez most. Projektant naj
smiselno uposteva tudi Tehni€ne specifikacije za objekte (TSCO07) in Tehni€ne specifikacije za ceste
(TSC), ki jih je Ministrstvo za promet sprejelo od leta 2000 dalje. V kolikor se zakonodaja med
projektiranjem spremeni, je potrebno uporabiti novo zakonodajo.

Projektant je pri izdelavi projekta dolZzan upostevati vse predpise, ki se nanasajo na projektiranje in
gradnjo predmetnega objekta, obenem pa je dolzan izdelati projektno dokumentacijo v skladu z
Gradbenim zakonom tako, da bo mozno na osnovi projekine dokumentacije pridobiti gradbeno
dovoljenje.

6.2 Prostorska izhodisca

Prostorska izhodi§¢a za projektiranje so dolo€ena v Uredbi o drzavnem prostorskem nadrtu za
drzavno cesto od avtoceste A2 Ljubljana—Obrezje pri Novem mestu do priklju¢ka Maline (Ur.|. 5t.
102/2012, z dne 21. 12. 2012). Prostorski akti, ki mejijo na DPN za drzavno cesto od avtoceste A2

Ljubljana—Obrezje pri Novem mestu do priklju¢ka Maline so:

— QOdlok 0 Obginskem prostorskem naértu Mestne ob&ine Novo mesto

Vsi prostorski planski akti so dostopni na: hitp./prostor.novomesto.si/si/obcinski-prostorski-
akti/akti/?id=7820&p=1&5=4.
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6.3 Strokovna izhodi§ca

Strokovna izhodis¢a za projektiranje so podana v naslednji predhodno izdelani dokumentaciji:

— Izbrani nate€ajni resitvi,

— Uredbi o drzavnem prostorskem nacrtu za drzavno cesto od avtoceste A2 Ljubljana—Obrezje pri
Novem mestu do priklju¢ka Maline (Ur.l. §t. 102/2012, z dne 21. 12,

— Drzavnem prostorskem naértu - DPN (Acer d.o.o0. Novo mesto, proj. §t. J-05/10, december 2012),

— Idejni projekt 3. razvojna os — juzni del, odsek 1: od avtoceste A2 Ljubljana — Obrezje do priklju¢ka
Maline (5t. 11-0341, PNZ d.o.0., Acer Novo mesto d.0.0., Dolenjska projektiva d.o.0. in Elea IC
d.o.o., oktober 2010, dopolnitev junij 2012

— Priporo¢ilih nate¢ajne komisije,

— Smernicah, mnenjih ter projektnih pogojih NUP oz. soglasodajalcev,

— Geolosko—geotehni¢nem elaboratu (Geoinzeniring d.o.o. Ljubljana, §t. 9203/10),

— Hidrogeoloskem elaboratu (Irgo consulting d.o.o. Ljubljana, §t. ic 371/10),

— Hidrotehniénem porocilu za DPN za 3. razvojno os — juzni del — odsek od AC A2 do prikljucka
Maline, s kartami poplavne nevarnosti in kartami razredov poplavne nevarnosti (IZVO-R, A61-
FR/09, januar 2012},

— Okoljskem porocilu (Aquarius d.o.o. Ljubljana, proj. $t. 1213-09 OP, september 2012),

— Prometni in ekonomski analizi etap izgradnje - Kon&no poro€ilo (Omega consult d.o.o. Ljubljana,
proj §t. 24/12-PEV-Dol , maj 2013) ter

— Strokovnih podlagah, ki jih projektantu zagotovi naro¢nik:

o Geodetski posnetek s precnimi prerezi v obmocju vodotoka

o Porogilo o vplivih na okolje,

o Prometno analizo,

o Dopolnilne geolo3ko — geotehni¢ne raziskave za mostni konstrukciji,

o Naért dimenzioniranja vozi$énih konstrukcij,

o Strokovne podlage za podnebne spremembe.

7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

‘7.1 Podloge za projektiranje

Podloga za projektiranje je Geodetski nacrt, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an zemljiski kataster. Le-
ta ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naro¢nika.

7.2 Smernice za projektiranje

1. Geolosko—geotehni€ni elaborat
Geolosko geotehniéni elaborat je potrebno pripraviti na podlagi predloga programa geolosko-
geotehniénih raziskav, ki prikazan v tabelari¢ni obliki in podan v podrobni specifikaciji narogila, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

2. Nacrt dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije

Nacrt dimenzioniranja voziséne konstrukcije bo izdelan v okviru projekta za traso zahodne obvozne
ceste in ni predmet te projektne naloge. Izdelan naért bo avtorju izbrane nateajne resitve oziroma
odgovornemu projektantu zagotovil naroénik.

3. Vodenje pescev in kolesarjev

Posebno pozornost je potrebno posvetiti vodenju pescev in kolesarjev preko mostu ob upostevaniju
dejstva, da bo v vmesni fazi sprojektiran in zgrajen samo en most.
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4. Prikljucki

Prikljucki oziroma uvozi naj se izvedejo v skladu s Pravilnikom o cestnih priklju¢kih na javne ceste
(Uradni list RS, &t. 86/09 in 109/10 — ZCes-1). Uvozne radije oziroma zavijalne loke projektant
predvidi glede na predviden promet in jih preveri z dinamiénimi traktrisami merodajnega vozila.

5. Cestna razsvetljava

Izdelati je treba nadrt cestne razsvetljave vkljuéno z napajanjem. Pridobi se tudi soglasje za
prikljucitev.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporo¢ilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR
5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja ckolja (Uradni list RS, §t. 81/07,
109/07, 62/10, 46/13) in Uredbo o zelenem javnem naro¢anju (Uradni list RS, &t. 51/17 in 64/19).

6. Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
V primeru da je smiselno, izvedijivo in upraviéljivo, naj projektant naértuje reSitve skladno z novimi
dognaniji stroke (npr. reciklaze, ipd...)

7. Vodnogospodarske ureditve

Vodnogospodarske ureditve bodo projektno obdelane v okviru projekta za traso zahodne obvoznice
in niso predmet te projektne naloge. Projektant mostov je dolzan sodelovati s projektantom VGU ter
mu pravoéasno posredovati vse podatke potrebne za izdelavo naérta VGU. Vsi podatki morajo biti v
aktivni nezaklenjeni obliki (dwg, excel in word).

8. Odvodnjavanje

Odvodnjo objekta je potrebno projektirati v skladu s tehniénimi specifikacijami za objekte (TSC
07.105 — Odvodnjavanje in kanaliziranje cestnih premostitvenih objektov) in mora biti usklajena z
reSitvami projekta za traso zahodne obvozne ceste.

9. Oprema mostu

Hidroizolacije

Glede na izpostavljenost, velikost, pomembnost in zahtevano trajnost objekta je treba projektirati
hidroizolacijo v skladu s smiselno uporabo TSC 07 in vsemi novimi preverjenimi postopki in
materiali, kateri morajo biti prilagojeni dejanskim meteroroloSkim pogojem

Lezisca

V odvisnosti od resitve konstrukcije in odgovarjajocih sil in deformacij tekom izgradnje in uporabe
objekta je treba projektirati in izbrati leZi§&a v skladu s smiselno uporabo TSC 07 in upostevati SIST
EN 1337.

Dilatacije

Velikost dilatiranja zahteva posebno pozornost v izraCunu, izbiri tipa dilatacije, vzdrzevanja,
zamenjavo, prehod vozil brez hrupa in udara, kontrolirano odvodnjavanje v skladu s smiselno
uporabo TSC 07.

Napeljave na objektu

Napeljave je treba projektirati v skladu z zahtevami komunalnih vodov in v skladu s smiselno
uporaboTSC 07.

Projektant mostov mora pridobiti kataster vseh obstojeéih in novih energetskih in komunalnih vodov
na obmogju objektov. V primeru, da prilagoditev podpornega sistema posameznemu obstoje¢emu
vodu ni racionalna, mora o tem takoj obvestiti .

V objektih je treba predvideti ustrezno 3tevilo cevi za vodenje obstojecih in naértovanih vodov.
Projektant mostov si mora pridobiti podatke o eventualnih komunalnih vodih, ki bodo potekali preko
objekta in zagotoviti predvideno 3tevilo cevi in jaSkov.

Klic v sili
Za prehod kabelske kanalizacije klica v sili je treba v objekt, preko katerega je predviden potek KVS,
vgraditi 6 PVC cevi fi 125 (rumene trde cevi), ali jih namestiti (obesiti) na objekt, ter cevi zakljuciti v
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revizijskih jaskih tik ob objektu. Dimenzija jaSka minimalno 100 x 150x 60 cm z dvojnim kovinskim
pokrovom. Resitev klica v sili je treba uskiaditi z reSitvijo klica v sili projekta hitre ceste.

Varnostne ograje

Na celotni trasi zahodne obvozne ceste morajo biti vgrajene po videzu in obliki enotne varnostne
ograje in varovalne ograje v zahtevani kvaliteti ter usklajene z ograjami ob trasi zahodne obvoznice.
Resitve varnostne ograje je treba uskladiti z reSitvami iz projekta za obvoznico.

Zivljenska doba mostu

Zasnovo, resitev konstrukcije, materiala, detajle in opremo je potrebno projektirati tako, da se
omogoci obi¢ajna zivljenjska doba za premostitvene objekte.

Opremo in projekt vzdrzevanja je treba uskladiti s smiselno uporabo TSC 07 in upostevanjem vseh
zahtev konstrukcije objekta in atmosferskih vplivov okolja.

10. Pogoji za gradnjo mostu

Delovni platoji

V odvisnosti od tipa in predvidene izgradnje je treba predvideti odgovarjajoCe platoje, predvidene
za projektirano tehnologijo gradnje.

Pri izbiri zasnove konstrukcije je treba upostevati potrebni delovni plato za izvedbo, pristopne poti v
¢asu gradnje in vpliv na promet na obstojecih objektih in cestnem omrezju.

Pristopne poti
Obseg del na temeljenju in izvedbi podpor zahteva pristopne poti do vseh elementov podpornih
konstrukcij in za tehnolodke potrebe izdelave zgornje konstrukcije.

11. Komunalni vodi

V situacijo komunalnih vodov je treba vrisati vse obstojeCe in predvidene komunalne vode in
predvideti eventualno potrebne prestavitve oziroma zas&ite vodov, ki bodo tangirani s predvideno
rekonstrukcijo.

V predradunskem elaboratu je treba lociti strodek prestavitve o0z. zasé&ite in novogradnje. Ravno tako
je v tehniénem porodilu treba tabelari¢no prikazati, od kod do kod se komunalni vod prestavlja ali
zasciti (ali je enakih dimenzij kot obstojeci vod, ali se na tem delu izvede drazja resitev oz. dodajo
dodatni vodi) in od kod do kod je predvidena novogradnja.

Vodenje komunalnih vodov se zakljuci z mejo obdelave projekta. Meja obdelave vsakega
komunalnega voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana. Vsak najmanj$i poseg izven meje
obdelave zaradi prestavitve ceste mora biti posebej odobren s strani investitorja/naro€nika.

Meteorno kanalizacijo za potrebe izklju¢no in samo drzavne ceste se vodi lo€eno od ostalih
kanalizacij.

12. Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an
zemljidki kataster. Izdelava Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izboljan zemljidki kataster, ni
predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naro¢nika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna §tevilka

- katastrska obcina (Stevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez

- boniteta zemlji¢a

- skupna povr3ina parcele (v m2)
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- povrsina za cesto (v m2)

- povrsina za plognik (v m2)

- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalis€a z obodnim hodnikom in postajalis¢em

- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom
o dolzini in &irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda
(zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)

- povrina (v m2) za zacasno sluZnost, in sicer za vsak namen za¢asne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)

- navedba etape gradnje.

ap. Parceina éevilkalLastrik 2
obling {ime, priimel, Slapns povriine izven meje BPH, OPPN ali
| l{ nestoy, nolssiniéhd iséa (m2) | varovainege pasu (m2}

[ [ [
[ [ il

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nagin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiS€u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru da je na enem zemlji¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolzini
in $irini tega komunalnega voda vpiSe v locen stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ zagasnih sluznosti, se
podatek o povrSini zaCasne sluznosti vpiSe v loen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in tevilko, datum ter izdelovalca projekine
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh
treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemlji$kega katastra,

- meja obstojeéega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obéin,

- meje katastrskih obgin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije. Vsako
tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZzeno in osteviléeno, pri €éemer se mora
Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele. V katastrski situaciji je treba vrisati vse
komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predioZiti risbe posameznih zemljis¢ za odkup oziroma za
trajno ali zatasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljucuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro¢nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski
nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavijen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu
spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer
v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh
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od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v
spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v
zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (tocka 0.0 in tocka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
treba pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija.

c) naért parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba loceno izdelati Se:

= risbo nacrta gradbenih parcel (naért parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dolocijo in oznacijo (ostevilgijo, Stevilke obkroZijo) lomne tocke,

= tabelo zakolicbenih/lomnih tock, v katero se vhese vse koordinate lomnih tock v
drzavhem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih toék iz
prejSnje alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoce novo doloéene
zemljiSko-katastrske tocke prenesti neposredno v naravo.

Nacért parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo izvedena
skladno s pravnomogno odlogbo o parcelaciji.

13. Varnostni nacrt

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premiénih gradbisgih je
treba izdelati varnostni naért za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta
zagotovi izbrani projektant, imenuje pa ga investitor. Koordinator za fazo priprave projekta mora
biti naveden v projektni dokumentaciji poleg odgovornih projektantov.

14. Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je treba izdelati
nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V primeru, da naérta ni treba izdelati, mora projektant v
projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. V nacrtu morajo biti
navedene predvidene lokacije deponij.

15. Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

¢  Projektirane resitve morajo omogogiti stalno prevoznost ceste med gradnjo.

e lzdelati je treba nacrt vodenja in zavarovanja prometa v €asu gradnje za potrebe ocene
stro$kov, vkijuéno s popisom del in projektantskim predracunom. Vrednost je treba prikazati v
skupni rekapitulaciji. V naértu vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje je treba situativno
obdelati prometne zapore v ¢asu gradnje, morebitne obvoze, oceno stroskov po postavkah.

o Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v €asu gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri
upravljavcu ceste, temvec sluzi za bolj natanéno oceno stroSkov in preveritev samega tipa
izvedbe vodenja prometa v ¢asu gradnje, kar je treba jasno navesti v tekstualnem delu naérta.

16. Elaborat za prepre¢evanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbisca
Skladno z veljavno Uredbo o prepreevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list
RS, §t. 21/11), je treba izdelati elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbisca.

17. Popis del in predrac¢unski elaborat

e Vokviru izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati popis del ter projektantski predracun.

e Celoten popis del in predracunski elaborat je v osnovi treba lo€iti za gradnjo drzavne ceste
(rekonstrukcije, ipd.) v skladu s 47. ¢lenom Zakona o cestah.

eV popisu del in predratunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije. V lo¢enih
poglavjih je treba prikazati tudi vse stroSke povezane z odkupi in odSkodninami, projektantskim
nadzorom, cesto, priklju¢ki, rusitvami oz. prestavitvami/novimi komunalnimi vodi, stroske zaradi
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zavarovanja prometa med gradnjo, ocene dodatnih strodkov zaradi dela pod prometom (iz
elaborata zapore), gradbisca (iz varnostnega nacrta).

Vsi popisi, predra¢uni, rekapitulacije za vsak posamezni zakljuéni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vkljuéno z DDV morajo biti zajeti v posameznih naértih, elaboratih v
enovitem formatu v excelu (format in oblika vseh postavk morata biti poenotena v celotnem
dokumentu) in tudi skupaj v eni, loéeni mapi z upostevanjem CEN NA IST! DAN, MESEC in
LETO. Tabelo celovite investicije se viozi kot zadnji list mape.

V popisu del in predradunu je treba urediti vse matemati¢ne formule tako, da se v primeru
spreminjanja koli€in v predra¢unu, avtomatiéno spreminja tudi rekapitulacija predra¢una in
skupna rekapitulacija (na primer, ¢e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost
rekapitulacije)

Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.

V predradunu se navede datum veljavnosti cen.

18. Dokaz varnosti

V skladu z veljavno zakonodajo s podro¢ja graditve (Evrokodi) mora projektant upostevati potrebno
prometno obteZbo za klase premostitvenih objektov LM1 (load model 1). Vsi izra¢uni izdelani z
ragunalniskimi programi morajo imeti ime in opis programa oziroma navedene podatke o programu.
Razvidne morajo biti sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov
in rezultatov, oznacene ali opisane morajo biti kombinacije obteZnih primerov in vrednosti notranjih
sil konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim
radunom razpok.

Dokaz varnosti konstrukcije objekta v fazah gradnje in uporabe je treba izdelati skladno s smiselno
uporabo TSC 07, odgovarjajo€imi predpisi in vsemi drugimi sodobnimi dognanji.

Kjer je to pomembno, naj projekt vsebuje tudi nacrt tehnicnega opazovanja (monitoringa).

7.4 Planska doba

Za izraCun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skladu s 10. ¢lenom pravilnika
»Pravilnik o projektiranju cest«.

7.5 Normalni preéni profil

Opis in osnovne karakteristike so povzeti iz idejne zasnove, izdelane v sklopu strokovnih podlag
za DPN:

os objekta poteka v premi in v vertikalnem konveksnem radiju R= - 2250 m,
na objekiu poteka zahodna obvoznica NM,

pod objektom poteka reka Krka, zel. Proga NM-Zalog-Straza, dev. 1-10,
stacionaza zahodne obvoznice NM: od km 6.6.+10.20 do km 7.1+01,70,
kot krizanja: 90°,

dolZina objekta: 491,50 m,

Sirina objekta: 14,40 m,

precni sklon ceste je konstanten 2,5% &ez celoten objekt.

NPP na objektu:

¢ hodnik z ograjo in BVO 1,50 m
e varnostna §irina 0,50 m
e VvOzisce 2x3,50 do 3x3,50do 10,50 m
e var. Sirina BVO 0,90 m
e robni pas 2x0.50 1.00 m
skupaj: 11,90 m do 14,40 m + Sirina za pesSce in kolesarje

8.0 RECENZIJA IN REVIZIJA

Za potrebe recenzije in reviziie bo projektant dostavil naro¢niku 3 izvode projektne
dokumentacije.
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recenzental/revidenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi

pripombami. Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloziti v vodilne mape projektine

dokumentacije.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov projekine

dokumentacije v papirnati obliki in 6 zgos¢enk z digitalnim zapisom. PriloZiti mora tudi dokazilo

o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse

dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije in/ali naroénika.

Na zgo&tenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s

posameznimi naérti, v katerih je:

- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predratun v formatu xIs (upo$tevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradniji
cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

lzdelovalec projektne naloge: Konzultant:
Stane Stankovi¢, univ. dipl. inZ. grad. Stane Stankovic’: univ. dipl. inZ. grad.
DRI upravijanje investicij d.o.o. /ﬁvfjanje investicij d.o.0.
// ==
Projektant:
( Zig in podpis ponudnika )
Priloga:

1. Zahtevana vsebina — nivo IDP
2. PN za GG raziskave
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Opomba :

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkclje Republike Slovenije za infrastrukturc
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo deleZl sofinanciranja dolo&ent v skladu z
Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehninih ureditev, ki se nana8ajo na lokalni
promet peicev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lekacij, komunalnih in drugih zadev

itd.
i

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkclii IRepuinke Slovenije za infrastrukturo;

Tomaz Willenpart, dipl. in. grad. ' ’ Lo

JE— 3 {' N
mag. Alenka Potré, univ. dipl. inz. grad. ;‘ o 2 S h‘
£ ) —

Kanmen Praprotnik, mag. posl, ved. — ‘/ J;’?
Ale$ Gedrih, inz. grad. {}f'.. /

Ilr 7

[
Datum potrditve: Zig: /. U/

306 -03- 2021

Mestna obéina Novo mesto se s prediogom projektne naloge strinj;:

Ime in priimek (S TISKANIMI CRKAMI)
oo, . GREGOQ  WMACEDON)

Podpis:
- “f e ./C_\
L« ,

Datum potrditve: Zig:
%0. . 2024
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