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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo Studije variant / predinvesticijske zasnove v postopku priprave regionalnega
prostorskega nacrta za obmocje ureditve navezave Zasavja na avtocesto
»Sentrupert (A1) - Prebold — Trbovlje — Hrastnik (G2-108)«

1 uvoD
1.1 Opis stanja in predvidene ureditve

Obstoje¢a navezava Zasavja na avtocesto A1 Sentilj — Koper je mozna po regionaini cesti R1-221 preko
Zagorja ob Savi in Trojan na eni strani ter po regionalni cesti R2-221 med Hrastnikom in Rimskimi
Toplicami po drugi strani. Po najkrajsi poti je mogoce dostopati po regionalni cesti R2-427, ki poteka od
Gabrskega pri Trbovljah preko Latkove vasi in Prebolda do priklju¢ka na avtocesto pri Sempetru. Trasa
poteka preko prelaza ez Podmejo, kar predstavlja velike izgube energije. Cesta je izredno vijugasta,
tehni¢ni elementi ne omogocajo udobne in varne voznje, vozi§ée je poSkodovano, elementi ceste so
neprimerni za tovorni promet. Prometni tokovi namenjeni proti Ljubljani po uvedbi vinjet ve¢inoma
potekajo po avtocesti preko Trojan. Mesto Zagorje ob Savi je tako prometno precej obremenjeno, zaradi

in Cetrte ure popoldne. ProblematiCen je tudi klanec pri Trojanah, ki predvsem v zimskih razmerah
predstavlja precejSnjo oviro predvsem tovornemu prometu. Promet tako poleg negativnih vplivov na
21ak iz drugih dejavniosli predslavija poylavilen problem na lem podiodju 2 vidika povecane obremenitve
s hrupom in delci PM10. Povezava do Celja preko Laskega pa poteka preko regionalne ceste R2-221
med Hrastnikom in Rimskimi Toplicami ali po glavni cesti G2-108 od Hrastnika do Zidanega Mosta. Obe
cesti imata neugodne elemente. Cesta med Rimskimi Toplicami in Celjem pa je prometno precej
obremenjena.

Slaba cestna povezava Zasavja z osrednjo Slovenijo predstavlja oviro v gospodarskem, kulturnem
in ekonomskem razvoju zasavskih ob¢in. To Zasavje potiska v neenakovreden polozaj v primerjavi z
drugimi regijami. OteZuje vsakodnevne migracije, predstavlja veliko oviro v transportu za potrebne
industrije, obrti in podjetnistva, oteZuje turistiéni razvoj regije.

Cilji naértovane ureditve obsegajo pove€anje prometne varnosti in ekonomske uc€inkovitosti, znizanje
stro8kov uporabnikov ceste, izboljSanje geografske povezanosti, zmanj$anje emisij hrupa, PM10 in
drugih Skodljivih vplivov na okolje. Zasavska regija bo dobila z odpiranjem in povezovanjem z drugimi
regijami vecjo moznost razvoja na vseh podrogjih.



1.2 Kronologija dosedanjih aktivnosti

V maju 2017 je bil sprejet Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DI-IP)
Novogradnja Trbovlje — A1 (8t. 37164-1/2017/72, z dne 24.05.2017).

Januarja 2018 je bil podpisan Dogovor o skupni pripravi RPN za obmogje ureditve navezave Zasavja
na avtocesto »Sentrupert (A1) — Prebold — Trbovlje — Hrastnik (G2-108)« med obg&inami Trbovlje,
Prebold in Hrastnik in DRSI (8t. 2431-18-000207, z dne 22.01.2018).

Postopek priprave RPN se je pricel maja 2018 z objavo Sklepa o zacetku postopka priprave RPN za
obmogje ureditve navezave Zasavja na avtocesto » Sentrupert (A1) — Prebold — Trbovlje — Hrastnik (G2-
108)« (Uradni vestnik Zasavja &t. 17, z dne 30.5.2018). Skladno z ZUREP-2 (Ur. I. §t. 61/17) (273. ¢&len,
4. ¢len) se postopek priprave RPN konéa po ZPNacrt (Ur. I. §t. 33/2007).

1.3 Predmet naloge

Predmet naloge je izdelava $tudije variant / predinvesticijske zasnove (SV/PIZ v nadaljevanju) v
postopku priprave regionalnega prostorskega nacrta (RPN v nadaljevanju). Priprava RPN se izvede
skladno z Zakonom o prostorskem nacrtovanju (Ur. I. RS, §t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B, 108/09, 80/10 —
ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 — odl. US, 14/15 — ZUUJFO in
61/17 — ZUreP-2) ter nanj vezanim Pravilnikom o vsebini, obliki in nadinu priprave regionalnega
prostorskega nadrta (Ur. I. RS, §t. 99/07 in 61/17 — ZUreP-2), vendar je treba v prvi fazi pridobiti
najustreznejSo resitev, ki bo sprejemljiva tudi v lokalnem okolju. Predmet naloge je izdelava: gradiva za
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora, analize smernic, Studije variant / predinvesticijske
zasnove, razvojno urbanisti¢nega elaborata, ocene z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju in izvajanje
vseh aktivnosti v postopku priprave in pridobitve najustreznejse reSitve, ki bo sprejemljiva tudi v
lokalnem okolju. Izdelana SV/PIZ oziroma najustreznej$a resitev bo podlaga za pripravo RPN.

1.4 Zakonska in druga izhodisca

Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi s podroc¢ja priprave prostorske,
okoljske in investicijske dokumentacije, gradnje objektov, ZelezniSke in cestne infrastrukture itd. in z
vsemi spremembami navedenih predpisov ali novimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki bodo
sprejeti v ¢asu izdelave naloge.

Prostorska dokumentacija mora biti izdelana tako, da se z njo uresni¢ujejo cilji:

— Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. |. RS, §t. 76/04, 33/07 — ZPNa¢rt in 61/17 —
ZureP; OdSPRS),

— Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji (ki jo je Viada RS sprejela na 48. redni seji dne
29.7. 2015, skiep §t. 37000-3/2015/8),

— Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030

(Ur. . RS, &t. 75/16; ReNPRP30),
— Regionalnega razvojna programa savinjske regije za obdobje 2014-2020,
— Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2014-2020.

1.5 Opis variant, ki bodo vrednotene v Studiji variant / predinvesticijski zasnovi

Za odloCitev o najustreznejsi varianti je v prvi fazi treba izdelati $tudijo variant. Vse obravnavane variante
imajo skupno zacetno in kon&no tocko. Vse variante se na severu prikljuéujejo na avtocesto A1 Sentilj
— Koper pri Sentrupertu in se na jugu zakljugijo z navezavo na glavno cesto G2-108 pri Hrastniku.

Variante, ki morajo biti v SV/PIZ obdelane:
o Varianta R — rekonstrukcija obstojecih cest ob upostevanju ustreznih horizontalnih oz. vertikalnih

elementov ceste v skladu s PPC in varne speljave pes in kolesarskega prometa skozi naselja,
2110



1.6

Varianta 1 — predlog iz izdelane Studije variant s predlogom najustreznej$e variantne resitve za
gradnjo drzavne ceste med avtocesto A1 in avtocesto A2, ki jo je izdelalo podjetje Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje oz. gradbeno-tehniéni del BPI d.o.o. Maribor, avgust 2007 oz. dopolnitev
oktober 2007, dopolnitev avgust 2016,

Varianta 2 — predlog Obc&ine Prebold, trasa poteka zahodno od Prebolda in se v najveéji mozni meri
odmika kmetijskim zemlji§¢em,

Varianta 3 — predlog projektanta.
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Sllka 1 Pregledna situacija Variante 1 in Varlante 2

Predhodno izdelana dokumentacija

Za obmogje ureditve navezave Zasavja na avtocesto »Sentrupert (A1) — Prebold — Trbovlje — Hrastnik
(G2-108)« je bila izdelana naslednja dokumentacija:

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DI-IP) Novogradnja Trbovije — A1 (5t. 37164-
1/2017/72, z dne 24.05.2017);
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- potek navezave Trbovelj na avtocesto A1 izhaja iz $tudije variant Studija variant s predlogom
najustreznejSe variantne resitve za gradnjo drzavne ceste med avtocesto A1 in avtocesto A2 (RC
planiranje Celje d.o.o., avgust 2007, dopolnitev oktober 2007, dopolnitev avgust 2016),

Dokumentacija, ki si jo izdelovalec priskrbi sam:

— Obgcinski strateski in izvedbeni prostorski akti ob&in, ki so tangirani z naértovano ureditvijo in ostala
dokumentacija in podlage, relevantne za pripravo RPN.

Osnovo za pripravo SV/PIZ bodo predstavljale strokovne podlage na nivoju idejne zasnove za pridobitev
projektnih in drugih pogojev (IZP) (v nadaljevanju: strokovne podlage na nivoju IZP), ki so v izdelavi in
bodo izdelovalcu SV/PIZ-na voljo.

2 OBSEG IN VSEBINA NALOGE
2.1 Pregled obstojeée dokumentacije, obstojecih podatkov ter analiza obstojecega stanja

lzdelovalec prouci obstoje¢o dokumentacijo in prejete podatke. Hkrati definira podatke, ki jih je treba 8e
pridobiti oziroma izdelati ter opravi predhodno analizo razpolozljivosti in dostopnosti podatkov. Ugotoviti
mora, kateri podatki so na razpolago takoj, katere podatke bi bilo 8e treba pridobiti in kako pridobiti
potrebne dodatne podatke. lzdelovalec pridobi vse razpoloZljive in dostopne podatke (po moznosti v
digitalni obliki).

Izdelovalec vse podatke, ki jih pridobi na zagetku ali tekom naloge, arhivira z navedbo vira in Easovnega
termina, ter ob predaji naloge preda investitorjem ob¢&inam Trbovlje, Prebold in Hrastnik (v nadaljevanju:
investitorji).

Izdelovalec pripravi analizo obstojeCega stanja ter manjkajocih podatkov.

2.2 Smernice nosilcev urejanja prostora

Gradivo za pridobitev smernic
Za namen pridobitve smernic se izdela gradivo za pridobitev smernic. Na podlagi Ze izdelane

dokumentacije se dolo¢i SirSe obmogje obdelave. Gradivo za pridobitev smernic mora vsebovati:
- kronologijo dosedanijih aktivnosti;

- analizo predhodno izdelane dokumentacije;

- analizo stanja prostora;

- opis nameravane ureditve ter izhodis€a za naértovanje;

- grafiéni prikaz z oznaéenim obmocjem obdelave, vkljuéno z vrisanimi vsemi tirimi variantami.

Analiza smernic

Po prejemu smernic izdelovalec pripravi analizo smernic, problemsko karto ter morebitna odprta
vpraSanja glede nasprotujoCih si interesov posameznih nosilcev urejanja prostora. Analiza smernic je
osnova za nacrtovanje variant in optimizacijo obstojecih variant (VR, V1 in V2).

Od izvajalcev se pri¢akuje tudi priprava gradiv in predstavitev za potrebe usklajevalnih sestankov z
nosilci urejanja prostora ter ostalih delovnih sestankov v zvezi z usklajevanjem interesov v prostoru. V
postopku nadaljnjega naértovanja je treba pripraviti tudi vsa morebitno potrebna dodatna gradiva za
pridobitev dopolnilnih smernic. V kolikor se naknadno pridobijo dodatne smernice, se analizo smernic
dopolni.

2.3 Priprava podrobnega terminskega plana

I1zdelovalec pripravi podrobni terminski plan izdelave naloge. Pri tem uposteva roke, ki so podani s
predmetno projektno nalogo, terminski plan priprave OP (ki ga pripravi izdelovalec OP), razpolozljive
podatke in druge okolis¢ine.
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2.4 Izdelava metodologije za vrednotenje in izdelavo sinteznega porocila

Izdelovalec pripravi metodologijo za vrednotenje po naslednjih vidikih: prostorsko-druzbeni, okoljski,
funkcionalni in ekonomski ter metodologijo izdelave sinteznega porocila. Metodologijo vrednotenja za
funkcionalni in ekonomski vidik povzame od izdelovalca strokovnih podlag na nivoju IZP. Metodologijo
vrednotenja za varstveni vidik povzame od izdelovalca okoljskega porocila.

2.5 Sodelovanje z javnostjo

lzdelava SV/PIZ v postopku RPN ni predvidena, prav tako ne njena javna razgrnitev. Tekom izdelave
SV/PIZ bodo organizirane oblike sodelovanja z lokalno skupnostjo in v kolikor bo potrebno tudi s
predstavniki relevantnih nevladnih organizacij, civilnih iniciativ z obravnavanega obmodgja, ob¢inskih
strokovnih sluzb in nosilcev urejanja prostora. Za sodelovanja z javnostjo izdelovalec pripravi gradivo in
ga predstavi. Gradivo ter predstavitve je treba pripraviti v dogovoru s pobudnikom in pripravljavcem ter
jih prilagoditi glede na dano situacijo oz. vrsto predstavitve.

2.6 Sodelovanje pri naboru variant za vrednotenje

Priprava tehniénih resitev prostorske ureditve mora biti rezultat interdisciplinarnega dela. Pri oblikovanju
reSitev morajo sodelovati vsi za umestitev v prostor kljuéni strokovnjaki, ki s svojimi usmeritvami
pripomorejo k bolj funkcionalnim in sprejemljivejSim reSitvam. Na podlagi njihovih usmeritev se pripravi
predlog optimizacij.

lzdelovalci (OP, 8V, strokovnih podlag) uskladijo prediog variant, ki se bodo obravnavale v SV/PIZ
(upostevajo€ smernice), nacrtovalec pa opredeli traso v merilu in na nacin, da bodo razvidni obseznejsi
posegi (vkopi, nasipi, ....), kar je podlaga za nadaljnje optimizacije v smislu zmanjSevanja potencialnih
moznih vplivov na naravo in dolo¢itev vseh potrebnih omilitvenih ukrepov. Trasa se nacrtuje najmanj v
merilu 1:5000. Koné&ni predlog resitev za variante, ki bodo predlagane za obravnavo v SV/PIZ, morajo
biti preverjene s prostorskega, varstvenega in funkcionalnega vidika, upostevajo¢ analizo smernic.

2.7 Razvojno urbanisticni elaborat

Pri vrednotenju s prostorsko-druzbenega vidika se obravnavajo bistvene prostorske, druzbene in

razvojne vsebine za nacrtovane prostorske ureditve kot npr:

- vplivi na regionalni razvoj: povezanost regionalnih sredis¢ z drzavnim srediS¢em in vecjimi sredisci
sosednjih drzav, medsebojna povezanost regionalnih sredis¢, obmocja regionalne in nacionalne
prepoznavnosti, prostorske ureditve regionainega pomena, razvitost naselij (opremlijenost z
gospodarsko javno infrastrukturo, z drzavnimi funkcijamo, gospodarskimi conami regionalnega
pomena in druzbeno infrastrukturo, stanovanjskimi obmocji), razvitost podezelja (opremljenost z
gospodarsko javno infrastrukturo, gospodarskimi conami, dostopnost) ipd.

- socialni vidik: vsi vplivi na druzbo, ki jih bo naértovana prostorska ureditev prinesla (npr: dostop do
institucij, vpliv na brezposelinost, zaposlovanje,....);

- razvoj dejavnosti: vpliv na razporeditev dejavnosti in poselitev (gospodarske dejavnosti,
gospodarska javna infrastruktura, stanovanja, storitve, druzbene dejavnosti, Sport in rekreacija,
turizem, prostoCasne dejavnosti, pridobivanje mineralnih surovin, kmetijstvo, gozdarstvo,
upravljanje z vodami, energetika ipd.),

- fizine in morfolodke znacilnosti: povezave v prostoru, strukturne znacilnosti naselja, naselja in
njihov(fiziéni) razvoj, krajina (krajinska zgradba) ipd.,

- kulturne znacilnosti prostora: kakovost bivalnega okolja, kulturna dedi$éina, zaznavne znacilnosti
prostora ipd. in

- druge, za vrednotenje nacrtovanih prostorskih ureditev bistvenega pomena.
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Poleg zakonsko predpisanih vsebin je treba posebno pozornost posvetiti funkcionalnim obmoégjem
naselij. Naseljem dolo¢iti obmog¢ja, ki jih prebivalci »uporabljajo«, s ciliem, da ta obmocja ostanejo
zdruZena z naseljem.

Pri pripravi razvojno urbanistiénega elaborata se smiselno uposteva gradivo: Priprava strokovnih osnov
za oblikovanje metodologije vrednotenja in medsebojne primerjave razii€ic v postopkih priprave
drzavnega prostorskega nadrta s prostorskega in urbanisti¢nega vidika; dopolnjeno zakljuéno gradivo;
(UL FGG, december 2008).

2.8 Studija variant / Predinvesticijska zasnova

V postopku priprave RPN po ZPNaért izdelava SV/PIZ ni predvidena, vendar glede na to, da predlog
najustreznej$e variante $e ni znan, se bo najustreznej$a varianta pridobila z izdelavo SV/PIZ. Obvezna
vsebina SV/PIZ je opredeljena s Praviinikom o vsebini, obliki in naginu priprave drzavnega prostorskega
nacrta (Uradni list RS, §t. 106/11 in 61/17 — ZUreP-2) in z Uredbo o metodologiji priprave in obravnave
investicijske dokumentacije na podro¢ju drzavnih cest in javne ZelezniSke infrastrukture (Uradni list RS,
§t. 5/17) in jih je izdelovalec dolzan dosledno upostevati.

Vsebina Studije variant / predinvesticijske zasnove

V &tudiji variant se variante podrobneje obdelajo, ovrednotijo ter primerjajo s prostorsko-druzbenega,
varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter ocenijo z vidika sprejemljivosti v lokalnem
okolju. Nac¢rtovana ureditev se financira iz javnih financ, zato se predmetna Studija variant steje tudi kot
predinvesticijska zasnova. V uvodnem poglavju se vklju€i tudi kronologijo dosedanjih aktivnosti v
postopku priprave DPN.

Za namen vrednotenja bodo izdelane naslednje strokovne podlage (po posameznem vidiku):
- vrednotenje s funkcionalnega vidika:
- gradbeno tehni¢ni elaborat {ni predmet te naloge)
- vrednotenje s prostorsko druzbenega vidika:
- razvojno urbanistiéni elaborat
- vrednotenje z varstvenega vidika:
- okoljsko porocilo (ni predmet te naloge)
- dodatek za presojo sprejemijivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana obmogja
(ni predmet te naloge)
- vrednotenje z ekonomskega vidika:
- prometno ekonomski elaborat (ni predmet te naloge)

Variante se ocenijo glede sprejemljivosti nacrtovanih prostorskih ureditev v lokalnem okolju. V ta namen
se izdela strokovno podlago Porogilo o sprejemljivosti v lokalnem okolju.

Strokovne podlage za vrednotenje in oceno sprejemijivosti v lokalnem okolju se pripravijo kot loéeni
elaborati.

Nacin vrednotenja

- lzdelati je treba metodologijo vrednotenja, upostevajol veljavno zakonodajo ter ostala priporocila
(navodila). Oblikovati enotno vrednostno lestvico, ki se uporabi za vrednotenje variant v okviru
prostorsko druzbenega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. Pri pripravi
metodologije vrednotenja je treba upostevati, da se posamezne vsebine (podro¢ja obravnave) ne
podvajajo.

- Rezultati vrednotenja po metodologiji za SV/PIZ in rezultati vrednotenja variant v gradbeno-
tehniénem elaboratu, prometno-ekonomskem elaboratu in okoljskem porocilu morajo biti za vsak
vidik usklajeni, ne glede na to, da gre za vrednotenje po razli¢nih metodologijah.
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- Pri metodologiji vrednotenja in razvr§¢anja variant po primernosti je treba upostevati sorazmernost
med posameznimi variantami

- Za vsak vidik vrednotenja je treba opredeliti podro¢ja obravnave, cilie, merila, kazalnike in
vrednostne lestvice z opisi znagilnosti, ki so podlaga za razvrstitev variant v posamezni razred
vrednostne lestvice;

- Zavse variante je treba po posameznih vidikih opisati njihove prednosti in slabosti.

- Opis se pripravi na podlagi delavnice na terenu, kamor so vabljeni strokovnjaki, ob¢ine, neviadne
organizacije in civilne iniciative. Organizirajo se delavnice v me$anih skupinah, na katerih se
opredelijo kritiéni elementi, tveganja in priloZznosti.

- Pripraviti je treba predlog optimizacij: na obmo¢ju ureditev se s prostorskega, varstvenega in
funkcionalnega vidika pregleda vse obravnavane variante ter predlaga morebitne optimizacije
izdelanih variant, opustitev variant ali nove variante. Na podiagi tehni¢nih preveritev podanih
predlogov za optimizacije se izdelane variante ponovno pregleda in potrdi z vidika izpolnjevanja
opredeljenih ciljev prostorskega razvoja.

-V SV/PIZ je poleg vsebin dologenih v zakonodaji, treba vkljugiti tudi poglavje z naslovom: kronologija
dosedanjega postopka.

Sintezna primerjava variant s predlogom najustrezneje variante prostorske ureditve

UpostevajoC rezultate vrednotenja po posameznih vidikih celotna delovna skupina izdela sintezno
vrednotenje. Predlog najustreznejSe variante temelji na rezultatih multikriterijske analize ali druge
ustrezne metode vrednotenja, upostevajoé vsebine, ki jih je mogoce ovrednotiti z denarjem in vsebine,
ki denarno niso merljive. Pri razvr§&anju variant po primernosti je potrebno upostevati sorazmernost
med posameznimi variantami. Rezultat sinteznega vrednotenja je predlog najustreznejée variante z
obrazloZitvijo in utemeljitvijo in predlogi izbolj$av (optimizacije), tehni¢ne izboljsave in omilitveni ukrepi.

Poro¢ilo o sprejemljivosti variant v lokalnem okolju

Za namen ocene sprejemljivosti variant v lokalnem okolju se izdela porogilo o sprejemljivosti v lokalnem
okolju, kjer se kronolo$ko navede in opiSe vse aktivnhosti v zvezi s sodelovanjem z javnostjo (tiste, ki jih
predpisuje zakon in morebitne dodatne, kot npr. delavnice, predstavitve,....), ter povzame zaklju¢ke,
ugotovitve in stali§¢a iz teh sodelovanj, vkiju¢no s pojasnilom glede moZnosti upostevanja usmeritev
javnosti.

3 FAZE DELA IN ROK ZA IZDELAVO POSAMEZNE FAZE /| PODFAZE:

Predvideno je, da se naloga izdela v naslednjih fazah/pod fazah in rokih:

Faza / | Ime faze Rok

podfaza

1 Pregled obstoje¢e dokumentacije, obstoje¢ih podatkov | 30 dni od uvedbe v delo
ter analiza obstojecega stanja -

2 Priprava gradiva za pridobitev smernic - 30 dni po zakljucku faze 1

3 [zdelava analize smernic 15 dni od prejema zadnje

smernice

4 Priprava podrobnega terminskega plana do oddaje | 14 dni po zaklju¢ku faze 3

SV/PIZ (v sodelovanju z izdelovalcema strokovnih podlag
- in OP)

5 Priprava nabora variant za vrednotenje

5.1 Preveritev izvedljivosti variant glede na analizo | 30 dni po zakljucku faze 3
obstoje€ega stanja, analizo smernic, s prostorskega,
prometnega in gradbeno tehni¢nega vidika in priprava

| usmeritev za morebitne optimizacije

5.2 Nacrtovanje sprejemljivih variant in optimizacije in | 60 dni po zaklju¢ku faze 3 in
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usklajevanje z izdelovalcema strokovnih podlag in OP

5.3.

Predstavitev in usklajevanje znotraj delovne skupine

5.4,

lzvedba / organizacija predstavitev na obc¢inah in
ob¢inskih svetih in sodelovanje na njih

faze 5

_Skladno s TP pripravljavca

Skladno s TP pripravljavca

Priprava konénega nabora variant za vrednotenje ter
sodelovanje pri potrditvi nabora variant za vrednotenje v
SV/PIZ

30 dni po potrditvi nabora
variant s strani vseh obgin

: Priprava metodologije za vrednotenje po posameznih

60 dni po zaklju¢ku faze 6

vidikih in metodologije za pripravo sinteznega
vrednotenja

5 mesecev od potrditve
kong&nega nabora variant s
- strani delovne skupine

Izdelava razvojno urbanisti¢nega elaborata

lzdelava SV/PIZ 60 dni po prejemu

| strokovnih podlag in OP
15 dni po zakljugku SV/PIZ

oziroma 7 dni od prejema

dopolnitev analize smernic s

strani izdelovalca OP

Dopolnitev analize smernic

60 dni po zaklju¢ku faze 10
30 dni po prejemu pripomb
recenzentov in ob&in

10 dni po zakljutku faze 12

| Pridobitev mnenja na izdelano SV/PIZ s strani obgin
Dopolnitev SV/PIZ in SP po recenziji in glede na mnenje
| obéin
| Oddaja konénih izvodov SV/PIZ

V vsaki fazi se gradivo uskladi z investitorji in DRSI. Izdelovalec gradivo dopolni v roku 10 dni, razen e
zaradi obsega ni dogovorjeno drugace.

4

OSTALE OBVEZNOSTI IZDELOVALCA

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, dolo€enih v vsebini in obsegu dela, $e slede¢e obveznosti:

sodelovanje pri izdelavi celostnih ter tehni€nih reditev, strokovnih podlag, kar pomeni sodelovanje
na rednih koordinacijskih sestankih z investitorji, inZenirjem, izdelovalci drugih gradiv, nosilci
urejanja prostora ter drugimi sodelujocimi pri pripravi SV/PIZ,

zagotovitev medsebojne usklajenosti posameznih resitev naloge, tudi z izdelki, ki jih izdelujejo drugi
izvajalci ali podizvajalci,

zagotovitev gradiva za organizirane oblike sodelovanja z lokalno skupnostjo in v kolikor bo potrebno
tudi s predstavniki relevantnih nevladnih organizacij, civilnih iniciativ z obravnavanega obmogja,
obcinskih strokovnih sluzb, nosilcev urejanja prostora in zainteresirani javnosti (vklju¢no s 3D
predstavitvami/animacijami nacrtovanih ureditev),

sodelovanije pri pripravi odgovorov na pripombe in predloge, posredovane s strani lokalnih skupnosti
in ostalih udelezenih v postopku,

priprava, sodelovanje in izvedba morebitne predstavitve resitev lokalnim skupnostim,

predstavitve resitev v vseh fazah izdelave SV/PIZ ter predstavitvah SV/PIZ; na Zeljo investitorjev je
izdelovalec dolzan predstaviti presek stanja na nalogi kadarkoli v postopku izdelave SV/PiZ,
sprotno obvesdg&anje investitorjev o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge,

upostevanje zadnjega stanja prostora,

kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za izdelavo vseh navedenih nalog, ki jih je potrebno
izvrsiti za uspesno in popolno izvedbo predmeta naloge v smislu postavljenih ciliev in vprasan;, ki
so predmet razpisanih del,

izdelovalec je dolzan uporabiti zadnje razpoloZijive podatke in upostevati vso, v ¢asu izdelave
naloge sprejeto zakonodajo.

Investitorji si pridrzujejo pravico dajati izvajalcu med nacrtovanjem in izdelavo dokumentacije dodatna
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navodila, ki jih bo moral upostevati, ne da bi imel pravico do dodatnih strokov, e taka navodila ne bodo
bistveno vplivala na obseg naloge.

5 ODDAJA GRADIVA IN STEVILO IZVODOV

1zdelovalec mora za vsako posamezno fazo predati ustrezno Stevilo izvodov v tiskani in digitalni obliki,

dolo¢eno po predhodnem dogovoru z investitorji.
— Prediozitev posameznih delov dokumentacije v sprotni pregled na zahtevo investitorjev: 2 tiskana

izvoda in 2 CD/DVD oz. ustrezen nosilec.
— PredloZitev kon¢ne dokumentacije v pregled: 2 tiskana izvoda in 2 CD/DVD oz. ustrezen nosilec.

- Predlozitev konénih izvodov: 6 tiskanih izvodov in 6 CD/DVD oz. ustrezen nosilec.
— Vmesno delovno gradivo se oddaja v elektronski obliki.

Oblika oddanega gradiva:
Vsak izvod mora biti oddan v tiskani (barvna tehnika kart) in v digitaini obliki (aktivni in neaktivni). Grafi¢ni

del mora biti izdelan v merilu, ki je v skladu s predpisi in je hkrati pregledno in berljivo.

Vsak tiskan izvod mara vsebovati tudi digitalni izvod in sicer v:

— pasivni obliki - v pdf in/ali dwf formatu, kjer mora biti oblika dokumenta (tekstualini del in graficni del)
enaka obliki in vsebini v tiskanih izvodih (podpisi, Zigi);

- aktivni obliki - graficni del v vektorskem (.dwg, .dxf, .shp,...) formatu skupaj z atributnimi podatki;
tekstualni del v formatu .docx in tabelaricni del v formatu .xisx;

Digitalni prostorski prikazi grafinih kart morajo biti izdelani v skladu s pravili geografskih informacijskih
sistemov.

Vsi elaborati (v »nogi« na vseh straneh tekstualnega dela) in CD-ji morajo biti ustrezno osteviléeni in

oznaceni, skladno z aktualnimi navodili Arhiva DRSI.
Stevilo izvodov je za posamezno fazo dologeno v specifikaciji ponudbene cene.

Pripravili: y
mag. Mojca Novak, univ. dipl. inZ. kraj. arh. O(/(/Oyé

Petra Grmek, mag. inZ. kraj. arh.
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Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ne
pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. V
kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja dolo¢eni v skladu z Zakonom o
cestah, predvsem delezi prometno-tehnicnih ureditev, ki se nanasajo na lokalni promet pescev,
kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.

Investitorji predlagajo Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo potrditev predlagane
projektne naloge.

Obcina Trbovlje
Datum: Zig: Ime in priimek (s TISKANIMI ERKAMI)

Podpis:

Obcina Prebold

Datum: Zig: Ime in priimek (s TISKANIMI GRKAMI)

Podpis:

Obcina Hrastnik

Datum: Zig: Ime in priimek (s TISKANIMI SRKAMI)

Podpis:

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji $epubllke Slovenije za infrastrukturo se s
prediogom strinja:

Tomaz Willenpart, dipl. inZ. grad.

Ljiljana Herga, univ. dipl. inz. geol.

Bojan Papler, univ. dipl. inz. grad..

Ale$ Gedrih, inz. grad.

Datum potrditve:

| 8 -6~ 2919
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Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ne
pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. V
kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloéeni v skladu z Zakonom o
cestah, predvsem delezi prometno-tehnicnih ureditev, ki se nanasajo na lokalni promet pescev,
kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.

Investitorji predlagajo Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo potrditev predlagane
projektne naloge.

.’_.. -

Obéina Trbovlje AYHN B :
Datum: [l iig | Ime in priimek (s TISKANIMI CRKAMI)

26.8.2019 - quf-
sy o » / ~ Pod )

{

Ob¢ina Prebold

Datum: Ime in p ||meJ3 (S TISKANIMI CRKAMI)
22 8. 22{9 \iKo Deva sl DoPA L

Podpis: [ /N\ij>

Datum: ; Zig: . Ime in priimek (s TISKANIMI CRKAMI)

HARK S PuNeL y Ay

o/ Gl

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo se s
predlogom strinja:

Obcina Hrastnik

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

Ljiliana Herga, univ. dipl. inZ. geol.

Bojan Papler, univ. dipl. inz. grad..

Ale$ Gedrih, inz. grad.

Datum potrditve: Zig:
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