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	Številka:
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	oznaka naročila:
	A-123/21 G   

	Datum:
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SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec – Dobrova 3. in 4. faza




Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta. 


Obrazložitev sprememb:
	
V Spremembi 1 je objavljen spremenjen popis del (PREDRAČUN). 

V zavihku F4 ZID1 so odstranjena nepredvidena dela.

V zavihku F4 ZID2 so odstranjena nepredvidena dela.

V zavihku F4 CR1 so odstranjena nepredvidena dela.

V zavihku F4 CR2 so odstranjena nepredvidena dela.

V zavihku F3 ZID; Poglavje 4.00 Gradbena in obrtniška dela je namesto postavke »4.08 Dobava in vgraditev lesene ograje za pešce, višine 1.3 m, vključno podložno ploščo PPL 20/20/10 in sidrno
ploščo SIPL 20/20/10 m1 53« nova postavka 
»4.08 Dobava in vgraditev tipske žične plastificirane mreže vključno z vsemi elementi za pritrditev v bet. krono (podložna plošča PPL 200/200/10, sidrna plošča SIPL 200/200/10, vijaki, sidra) m1 53«

V zavihku F3 ZAPORA, se odstranijo vse postavke namesto njih se doda nova postavka:
»Zavarovanje gradbišča v času gradnje  z izbrano zaporo prometa skladno z elaboratom začasne prometne ureditve - postavitev in vzdrževanje zapore po potrjenem ceniku koncesionarja. Vrednost postavke je že fiksno določena v višini 20.000,00 € in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun se vrši na podlagi računov koncesionarja  in potrditve s strani nadzora kos 1 20.000«

V zavihku F4 ZAPORA, se odstranijo vse postavke namesto njih se doda nova postavka:
»Zavarovanje gradbišča v času gradnje  z izbrano zaporo prometa skladno z elaboratom začasne prometne ureditve - postavitev in vzdrževanje zapore po potrjenem ceniku koncesionarja. Vrednost postavke je že fiksno določena v višini 50.000,00 € in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun se vrši na podlagi računov koncesionarja  in potrditve s strani nadzora kos 1 50.000«


V zavihku F4 CESTA; Poglavje 1.00 Preddela se namesto postavke »1.22	Prestavitev ograje m1	115,00« doda nove postavke:

•	»1.22a Prestavitev žive meje (med profili 128 in 129 ter 179 in 180), m1 52«


•	»1.22b Prestavitev cipres (med profili 131 in 132), m1 28«
•	»1.22c Prestavitev lesene ograje z odstranitvijo obstoječega betonskega temelja z izgradnjo novega betonskem temelja dimenzij 50 x 50 cm s parapetnim zidom širine 25 cm in višine 50 cm (med profiloma 176 in 178), m1, 35«

V zavihku F4 Neimenovani pritok; Poglavje 6.00 Zaključna dela; Podpoglavje 6.21 SADITVENA DELA - SADNJA RAZLIČNIH GRMOVNIH VRST; se postavko »zasaditev dvoletnih sadik: 120,00 kos« nadomesti z dvema (2) novima postavkama:
»6.21a zasaditev žive meje Kalina (liguster) kos 60«
»6.21b zasaditev cipres Pacipresa (Lawsonova cipresa) kos 60«

Zavihek F4 MOST je odstranjen. 

V zavihku F3 CESTA; Poglavje 4.00 Odvodnjavanje je namesto postavke »4.13 Izdelava linijskega požiralnika z rešetko, z nosilnostjo 400 kN» nova postavka 
»4.13 Izdelava linijskega požiralnika z rešetko širine 20cm in višine 25cm, z nosilnostjo 400 kN.«

V zavihku F4 CESTA; Poglavje 3.00 Voziščne konstrukcije je namesto postavke »3.02 Dobava in vgradnja gramoznega materiala 0-16mm ter izdelava finega planuma» nova postavka
»3.02 Dobava in vgradnja gramoznega materiala 0-16mm ter izdelava finega planuma v debelini 10cm.«

V zavihku F4 MOST; Podpoglavje 1.3 Ostala dela je namesto postavke, enote in količine »Dobava in postavitev montažnih elementon za AB prepust, dimenzij 2x2x1 m (npr. Nivo) ter odstranitev po koncu uporabe, vključno z vsemi potrebnimi izkopi zasipi in nasipi ter podložnimi betoni, m1 , 35« novo:
»Izdelava, postavitev in odstranitev celotnega začasnega obvoza na dolvodni strani za zagotovitev enosmernega prometa v času gradnje; koristna širina obvoza je 5,0 m od tega dolžina premostitve  sestavljena iz prefabriciranih betonskih elementov svetlega škatlastega prereza dim. 2.0 x 2.0 skupne dolžine 8 m (kot npr. tip Nivo) vključno s podložnim betonom, vgradnjo 60 m3 TD 0/32 (v debelini 0,3 m in širine 5m), 160 m2 asfalta AC 16 base B50/70 A4 v debelini 6 cm in obojestranskimi BVO ograjami skupne dolžine 18 m1 po detajlu.  kpl  1«






Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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