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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo Studije variant / predinvesticijske zasnove
Za obvozno cesto Ribnica

1 OPIS STANJA, PREDMET PROJEKTNE NALOGE IN CILJI NACRTOVANE
PROSTORSKE UREDITVE

1.1 Opis stanja

Naselje Ribnica je danes mo¢no obremenjeno s tranzitnim in z lokalnim prometom. Glavna cesta
G2-106 ne izpolnjuje pogojev za prometno varnost in ne zagotavija ustrezne preto&nosti, ob tem
pa na posameznih odsekih nima geometrijskih elementov ceste, ki so predpisani za rang glavne
ceste. Vozisée je ponekod dotrajano, irina ceste na vecjem delu trase sicer ustreza standardom
za glavno cesto, teZavo pa predstavijajo obcestna pozidava in zoZitve v naseljih, ter Stevilni
priklju€ki, kjer se na glavno cesto navezujejo lokalne ceste iz okoliske poselitve. Na poteku skozi
naselje so delnc urejeni hodniki za peSce, povr§in za kolesarje ve€inoma ni. Na poteku skozi
naselje ima glavna cesta pomembne negativne vplive na bivalno okolje, ki jih glede na konkretne
razmere v prostoru (bliZina poselitve) ni mogocte povsem zmanjati. Ob tem na obmoéju naselja
obstojeda pozidava ne omogo&a korekcije neustreznih horizontalnih elementov osi ceste ter
ureditev povrsin za pesce in kolesarje na celotnem poteku trase obstojete glavne ceste skozi
Ribnico.

Z izgradnjo nove obvozne ceste bo zagotovljena zmogljiva in varna prometnica, ki bo imela kar
najmanj$e moZne vplive na okolje in na cbstojece ureditve na obmod&ju naselja.

1.2 Predmet projektne naloge

— lzdelava prostorske dokumentacije skiadno z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS,
8t. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2), in sicer: Studije variant in

— izdelava predinvesticijske zasnove (skladno z ZUreP-2 $teje SV tudi za predinvesticijsko
zasnovo, pri Cemer se (smiselno) upostevajo tudi dolotila Uredbe o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podroéju javnih financ (Uradni list RS,
&t. 60/06, 54/10 in 27/16).




Podlaga za izdelavo Studije variant / predinvesticijske zasnove (v nadaljevaniju: QV/PIZ) za
obvozno cesto Ribnica bodo izdelane strokovne podiage, ki bodo obravnavale tri variante (dve
varianti obvozne ceste in rekonstrukcijo obstojece ceste).

1.3 Cilji na¢rtovane prostorske ureditve

Cilji nagrtovanja in prostorske ureditve obvozne ceste Ribnica so naslednji:

prometna razbremenitev mesta Ribnica,

povecanje prometne varnosti in pretoénosti glavne ceste G2-106 in

zagotovitev geometrijskih elementov ceste, ki so predpisani za rang glavne ceste.

2 KRONOLOGIJA DOSEDANJIH AKTIVNOSTI

Osnovo za pricetek umes&anja obvozne ceste Ribnica v prostor je predstavijala Studija variant
obvoznice Ribnica, ki jo je po naroéilu takratne Direkcije RS za ceste izdelal (Acer Novo mesto,
d. 0. 0., Novo mesto, oktober 2009 pod $t. projekta 1S-R5/2008). Vzporedno je obéina Ribnica
pripravijala OPN ob€ine Ribnica, v okviru katerega sta bila pripravijena tudi Urbanistiéni naért
Ribnica in Studije umestitve tfrase obvozne drzavne ceste G2-106 v prostor Ribnice (oba
dokumenta je izdelalo podjetje Struktura d. o. 0., Mirna Peg&, 2008). Obgina Ribnica je sprejela
OPN v novembru 2012 (Uradni list RS, &t. 85/12), v njem je v 14. &lenu (strateski del OPN)
opredeljena obvoznica Ribnica.

Na podlagi rezultatov idejnih Studij je Ministrstvo za promet podalo uradno pobudo za pripravo
drzavnega prostorskega naérta za obvozne ceste Velike Lagée, Ribnica in Kogevije (§t. 3712-
2/2008/21-0031188, z dne 23. 4. 2010). Vlada Republike Slovenije pa je nato sprejela Skiep o
zatetku priprave drzavnega prostorskega naérta za izgradnjo obvoznic Velike Lagée, Ribnica in
Kotevije (3t. 35000-27/2010/4, z dne 16. 6. 2010).

Na Vladi RS je bil na podlagi Porocila o realizaciji aktivnosti pri pripravi drzavnih prostorskih

natrtov sprejet skiep t. 35000-12/2012/16, z dne 25. 10. 2013, s katerim se Viada RS strinja, da

se zaradi razlogov navedenih v poro€ilu, zakljuci postopek priprave drzavnih prostorskih nagrtov,

kot so navedeni v tem poroc€ilu, kjer je za drzavni prostorski naért (v nadaljnjem besedilu: DPN)

za izgradnjo obvoznic Velike Las¢e, Ribnice in Koevje navedeno:

- Postopek priprave DPN se ustavi. Vlada sprejme sklep o razveljavitvi sklepa o pripravi DPN.

-V postopku priprave DPN je bil sprejet le sklep o pripravi DPN, drugih dejanj v postopku
priprave DPN $e ni bilo opravijenih, ker investitor ni imel zagotovljenih sredstev za naroéilo
strokovnih podiag.

-V odvisnosti od zagotavljanja sredstev za izdelavo strokovnih podlag na Direkciji RS za ceste
se bodo aktivnosti ponovno priele v dveh ali treh lo&enih sklopih (Velike Laste, Ribnica,
Kocevje).

Z aktivnostmi za pripravo DPN (priprava pobude) za obvozno cesto Ribnice in KoZevje se je
nadaljevalo v letu 2018. Pobuda za pripravo Drzavnega prostorskega nagrta za obvoznico glavne
ceste G2-106 na obmoéju Ribnice je bila izdelana 2019 (ACER Novo mesto d. 0. o., §t. J-2/19,
april 2019).

V pobudi so bile kot osnova za nadaljnje nacriovanje opredeljene izvedijive variante obvoznice
Ribnica in sicer 2 varianti (V1 in V2) in nulta varianta oziroma varianta z rekonstrukcijo obstcjeée
glavne ceste (VR). Variante se medsebojno pomembno razlikujejo le na juznem delu trase.
Medtem ko se V1 in V2 zaéneta na isti tocki na glavni cesti pri Zlebicu, v nadaljevanju obideta
Ribnico in Dolenje Laze ter se po isti trasi nadaljujeta do okolice Hrovace, se medsebojno
pomembno razlikujeta v nadalinjem poteku in v tocki navezovanja na obstojeco glavno cesto. Ta
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tocka je pri varianti V1 tik pred Gori¢o vasjo, pri varianti V2 pa Sele za Dolenjo vasjo. Poleg tega
ima varianta V1 severno od Zelezniske proge (pred pre¢kanjem) predvideno navezavo na potek
vzdolZ proge, kjer se naveze na dve od variant obvoznice Kocevje, ki se tu zakljucita. Varianta
VR pa sploh ne predstavlja obvoznice, saj poteka po obstojeéi glavni cesti od navezave V1 in V2
pred Ribnico pa do Dolenje vasi.
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Slika: Pregledna situacija izvedljivih variant obvoznice Ribnica
(ACER Novo mesto d. o. 0., Pobuda, april 2019)

Pobuda za DPN za obvozno cesto Ribnica je bila nosilcem urejanja prostora (v nadaljnjem
besedilu: NUP) in $irSi javnosti od 23. 9. 2019 do 23. 10. 2019 dostopna na spletnem portaiu
GOV.SI, hkrati pa so bili NUP pozvani, da posredujejo svoje smernice. Skupaj s smernicami je
bila izdana odio¢ba, da je v postopku drzavnega prostorskega nacértovanja treba izvesti celovito
presojo vplivov na okolje, vkljuéno s presojo sprejemljivosti vplivov plana na varovana obmocja.

Analiza smernic je bila izdelana v marcu 2020 in v avgustu 2020 je bil na Vladi RS sprejet Sklep
o izvedbi drzavnega prostorskega nacrtovanja za obvozno cesto Ribnica (5t. 35000-11/2020/3, z
dne 6. 8. 2020).

3 OPIS NACRTOVANIH UREDITEV

V postopku za SV/PIZ se bodo na podlagi variant iz pobude izdelale strokovne podlage, ki bodo
obravnavale tri variante — varianta V1, varianta V2 in varianta VR.

V pobudi predstavljeni poteki variant so okvirni in sluzijo za opredelitev obmogja, v katerem bodo
v fazi SV/PIZ nagrtovane oz. vrednotene variante poteka obvozne ceste Ribnice.

trenutno v izdelavi).

Zatem pre&ka ZelezniSko progo, preide na gozdno obmogje in po severni ter vzhodni strani obide
naselje Ribnica in Dolenje Laze. Pri Lepovéah se obrne proti jugozahodu, precka Zeleznisko
progo, poteka mimo Hrovace in se pravokotno naveze na glavno cesto G2-106 na zacetku Gorice
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vasi, kjer se trasa zakljuéi. Pri LepovEah se severno od Zeleznidke proge izvede $e kratka
navezava na potek vzdolZ proge, kjer se zakljucita dve od variant obvoznice Koéevja. Trasa
variante V1 je dolga 8 km.

Pri varianti V1 je treba prouciti tudi varianto zveznega poteka obvoznice z navezavo na G2-106
pri Gorigi vasi (ta varianta se ne naveze na obvoznico Kotevja).

.....

.....

februar 2021 in PZI, ki je trenutno v izdelavi). Zatem precka Zelezni$ko progo, preide na gozdno
obmodje in po severni ter vzhodni strani obide naselje Ribnica in Dolenje Laze. Pri Lepovéah se
obrne proti jugu, precka ZelezniSko progo in pri Hrovaéi obrne proti vzhodu ter se juZno od
Zelezniske proge nadaljuje vzporedno s progo. Na obmogju med Otavicami in Nemgko vasjo
poteka po kmetijskih zemiljiscih proti jugovzhodu in se za Dolenjo vasjo prikijuéi na glavno cesto
G2-106. Trasa variante V2 je dolga 10 km.

Varianta VR (rekonstrukcija obstojece ceste) poteka po obstojeéi glavni cesti G2-106 (upo$tevati
isto zaGetno tocko kot pri variantah V1 in V2). Pri naértovanju je treba predvideti izvedbo
ustreznega profila in povezanih ureditev, s katerimi bo zagotovijena prometna varnost na obmogiju
poselitve. Trasa variante VR je dolga 9,9 km. Predviden je normalni preéni prerez ceste, ki poleg
ustreznih elementov vozid&a upoiteva tudi povrdine za pesce in kolesarje.

N
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Slika 1: Pregledna situacija izvedljivih variant obvoznice Ribnica (rdeéa: V1, modra: V2, éma:
VR - po obstojeéi trasi) (ACER Novo mesto d.o.o., Pobuda, april 2019)

Variante se medsebojno pomembno razlikujejo le na juZznem delu trase. Medtem ko se V1 in V2
za&neta na isti togki na glavni cesti pri Zlebi&u, v nadaljevanju obideta Ribnico in Dolenje Laze ter
se po isti trasi nadaljujeta do okolice Hrovaée, se medsebojno pomembno razlikujeta v nadaljnjem
poteku in v toéki navezovanja na obstojeco glavno cesto. Ta tocka je pri varianti V1 tik pred Gori¢o
vasjo, pri varianti V2 pa ele za Dolenjo vasjo. Poleg tega ima varianta V1 severno od Zelezniske
proge (pred preckanjem) predvideno navezavo na potek vzdolZ proge, kjer se naveZe na dve od
variant obvoznice Kocevija, ki se tu zakljugita.

Varianta VR ne predstavlja obvoznice, saj poteka po obstojeéi glavni cesti od navezave V1 in V2
pred Ribnico pa do Dolenje vasi.
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Tudi na varianti V2 je mozno urediti navezavo obvoznice Ko&evje na potek obvoznice Ribnica
severno vzdolZ ZelezniSke proge, tako da se vse variante obvoznice Ribnice pomembno
funkcionalno povezujejo z variantami obvoznice Kodevja.

1

Slika 2: Pregledna situacija poteka obeh obvoznic
{zdruzeni iz pobude za obvoznico Ribnica (ACER Novo mesto d. 0.0., Pobuda, aprtil 2019) in za
obvoznico Kotevje (ACER Novo mesto d. 0. 0., Pobuda, april 2019))

4 1ZHODISCA

Pri izdelavi naloge je treba upostevati vso veljavno zakonodajo in predpise s podrogja

prostorskega nadrtovanja, investicijske dokumentacije, gradnje cest, prometa, prometne varnosti

in varstva okolja ter naslednjo dokumentacijo:

—  Pobudo za drzavni prostorski nacrt za obvoznico glavne ceste G2-106 na obmoéju Ribnice
(Acer Novo mesto d. 0. 0., , §t. J-2/19, april 2019),

~  Analizo smernic za drZavni prostorski nacrt za obvoznico glavne ceste G2-106 na obmodju
Ribnice (Acer Novo mesto d. 0. 0., §t. J-2a/19, marec 2020),

~  Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), za katerega je bil sprejet sklep &t.
012-8/2010/383 z dne 19. 8. 2010),

- dokumentacijo, ki si jo izdelovalec priskrbi sam:

— obtinske strateske in izvedbene prostorske akte obdin, ki so tangirane z nag&rtovanimi
ureditvami in

- ostalo dokumentacijo in podlage relevantne za izdelavo te naloge,

navodila, priporoéila in druge dokumente investitorja oz. pripravljavca SV/PIZ in OP.

5 OBSEG IN VSEBINA NALOGE

5.1 Pregled obstojete dokumentacije, obstojJecih podatkov in analiza obstojec¢ega
stanja

izdelovalec prouci obstoje€o dokumentacijo in prejete podatke. Hkrati definira podatke, ki jih je

treba Se pridobiti oziroma izdelati ter opravi predhodno analizo razpoloZljivosti in dostopnosti

podatkov. Ugotovi, kateri podatki so na razpolago takoj, katere podatke bi bilo $e treba pridobiti
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in kako pridobiti potrebne dodatne podatke. lzdelovalec pridobi vse razpoloZijive in dostopne
podatke (po mozZnosti v digitalni obliki).

lzdelovalec vse podatke, ki jih pridobi na zagetku ali tekom naloge, arhivira z navedbo vira in
¢asovnega termina, ter ob predaji naloge preda naroéniku.

lzdelovalec pripravi analizo obstojeega stanja in manjkajogih podatkov.

5.2 Priprava podrobnega terminskega plana

Izdelovalec pripravi podrobni terminski plan izdelave naloge. Pri tem uposteva roke, ki so podani
s predmetno projektno nalogo, razpoloZijive podatke in druge okolig&ine. Terminski plan je treba
uskladiti z naro€nikom, ki ga tudi potrdi.

5.3 lzdelava metodologije za vrednotenje in izdelava sinteznega porocila
lzdelovalec pripravi metodologijo za vrednotenje variant po naslednjih vidikih: prostorsko-
druzbeni, varstveni, funkcionalni in ekonomski ter metodologijo izdelave sinteznega poroéila.

5.4 Sodelovanje z javnostjo
Izdelovalec pripravi se nagrt vklju€evanja javnosti, v katerem se poleg zakonskih obveznosti
navede e morebitne druge oblike sodelovanja z javnostjo.

5.5 Razvojno urbanisticni elaborat

Pri vrednotenju s prostorsko-druzbenega vidika se obravnavajo bistvene prostorske, druZbene in

razvojne vsebine za nacrtovane prostorske ureditve kot na primer:

— vplivi na regionalni razvoj: povezanost regionainih sredi$é¢ z drfavnim sredi$&em in vegjimi
sredi$éi sosednjih drzav, medsebojna povezanost regionalnih srediéé, ocbmoéja regionalne in
nacionalne prepoznavnosti, prostorske ureditve regionalnega pomena, razvitost naselij
(opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo, z drZavnimi funkcijami, gospodarskimi
conami regionalnega pomena in druzbeno infrastrukturo, stanovanjskimi obmogji), razvitost
podeZelia (opremlienost z gospodarsko javno infrastrukturo, gospodarskimi conami,
dostopnost), vplivi na funkcioniranje naselja, ki jih bo naériovana prostorska ureditev prinesla
(npr: dostop do institucij,....),

— razvoj dejavnosti: vpliv na razporeditev dejavnosti in poselitev (gospodarske dejavnosti,
gospodarska javna infrastruktura, stanovanja, storitve, druzbene dejavnosti, $port in
rekreacija, turizem, prostocasne dejavnosti, pridobivanje mineraininh surovin, kmetijstvo,
gozdarstvo, upravijanje z vodami, energetika ipd.),

— fizi€ne in morfolodke znacilnosti: povezave v prostoru, strukturne znagilnosti naselja, naselja
in njihov({fizicni) razvoj, krajina (krajinska zgradba) ipd.,

— kulturne znatilnosti prostora: kakovost bivalnega okolja, kulturna dedi§€ina, zaznavne
znadilnosti prostora ipd. in

— druge znagilnosti, za vrednotenje nacrtovanih prostorskih ureditev bistvenega pomena.

Poleg zakonsko predpisanih vsebin je treba posebno pozornost posvetiti funkcionalnim
obmogjem naselij. Naseljem dolo€iti obmocja, ki jih prebivalci »uporabljiajo«, s ciliem da ta
obmogja ostanejo zdruZena z naseljem.

Pri pripravi razvojno urbanistitnega elaborata se smiselno uposteva gradivo: Metodologija
vrednotenja in medsebojne primerjave variant v postopkih priprave drzavnih prostorskih nadrtov,
zakljuéno poroéilo (Urbanistiéni inétitut RS, november 2011).

5.6 Vsebina SV/PIZ

Obvezna vsebina SV/PIZ je opredeliena s Pravilnikom o vsebini, obliki in naginu priprave
driavnega prostorskega naérta (Ur. L. RS, &t 106/11 in 61/17 — ZUreP-2) in z Uredbo o
metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na podroéju drzavnih cest in javne
ZelezniSke infrastrukture (Ur. I. RS, &t. 5/17) in ju je izdelovalec dolZan dosledno upostevati.
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V SV/PIZ se obravnavane variante podrobneje obdela, ovrednoti in primerja s prostorskega,
varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter oceni z vidika sprejemijivosti v lokalnem
okolju. Naértovana ureditev se financira iz javnih financ, zato se predmetna $tudija variant steje
tudi kot predinvesticijska zasnova.

V uvodnem poglavju se vkljuéi kronologijo dosedanijih aktivnosti v postopku priprave DPN.

Za namen vrednotenja se obravnavane variante ovrednotijo in primerjajo (po posameznem
vidiku):
~ vrednotenje s funkcionalnega vidika:
- gradbeno tehniéni elaborat (ni predmet te naloge, bo izdelan v fazi priprave SV/P12);
— vrednotenje s prostorskega vidika:
— razvojno urbanistiéni elaborat;
~ vrednotenje z varstvenega vidika:
— okoljsko porotilo;
— dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana
obmogéja (nista predmet te naloge, bosta izdelana v fazi priprave SV/PIZ);
— vrednotenje z ekonomskega vidika:
- prometno ekonomski elaborat (ni predmet te naloge, bo izdelan v fazi priprave SV/P1Z).

SV/PIZ poda obrazloZen predlog najustreznej$e variante s predlogom obmo&ja. Resitev je treba
ovrednotiti in utemeljiti z vseh $tirih vidikov.

Obravhavane variante je treba oceniti tudi glede na sprejemljivost naértovanih prostorskih
ureditev v lokalnem okolju. V ta namen je treba izdelati strokovno podlago Poroéilo o
sprejemljivosti v lokalnem okolju. Strokovne podlage za vrednotenje in oceno sprejemljivosti v
lokalnem okolju se pripravijo kot lo¢en elaborat, ugotovitve se povzamejo v Sv/PIZ.

Elaborat SV/PIZ bo obravnavan na Komisiji za pregled in oceno investicijske dokumentacije na
podrogju drzavnih cest, javne ZelezniSke infrastrukture, letalstva in pomorstva (KIOP). lzdelovalec
se je na podiagi vabila doiZzan udeleZiti sej Komisije. Na sejah je dolZan pojasnjevati posamezne
vsebine predinvesticijske zasnove in jih ustrezno utemeljiti. V kolikor bodo podane pripombe, je
izdelovalec dolZzan elaborat popraviti oz. ga dopolniti skladno s pripombami, neupodtevanje
pripomb pa ustrezno strokovno utemeljiti. lzdelovalec je dolZzan kontinuirano sodelovati s
predstavniki naro¢nika do izdaje sklepa ministra o potrditvi investicije.

5.7 Natin vrednotenja in medsebojne primerjave variant

Izdelati je treba metodologijo vrednotenja, upostevajot veljavno zakonodajo in ostala priporogila
(navodila). Treba je oblikovati enotno vrednostno lestvico, ki se uporabi za vrednotenje in
primerjavo variant v okviru prostorsko druzbenega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega
vidika. Pri pripravi metodologije vrednotenja je treba upo$tevati, da se posamezne vsebine
(podrogja obravnave) ne podvajajo. Nadin in rezultati vrednotenja po metodologiji za SV in
rezultati vrednotenja obravnavane variante v OP ter v gradbeno tehniénem in prometno-
ekonomskem elaboratu morajo biti za vsak vidik usklajeni, ne glede na to, da gre za vrednotenje
po razli¢nih metodologijah.

Za vsak vidik vrednotenja je treba opredeliti podrogja obravnave, cilie, merila, kazalnike in
vrednostne lestvice z opisi znagilnosti, ki so podlaga za razvrstitev obravnavane variante v
posamezni razred vrednostne lestvice. Za vsako varianto je treba po posameznih vidikih opisati
njene prednosti in slabosti.
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Pripraviti je treba prediog optimizacij variantnih resitev na obmocgju ureditev, s prostorskega,
varstvenega in funkcionainega vidika. Na podlagi tehnicnih preveritev podanih prediogov za
optimizacije se variante ponovno pregleda in potrdi z vidika izpolnjevanja opredeljenih ciljev
prostorskega razvoja.

V SV/PIZ je treba poleg vsebin, doloenih z zakonodajo, vkljuciti tudi poglavie z naslovom:
Kronologija dosedanjega postopka.

5.8 Sintezno vrednotenje in usmeritve za nadaljnje delo
Upostevajo¢ rezuitate vrednotenja po posameznih vidikih se izdela sintezno vrednotenje ter
pripravi predlog najustreznej§e variante in usmeritve za nadaljnje delo.

5.9 Porocilo o sprejemljivosti najustreznej$e variante v lokalnem okolju

Za namen ocene sprejemljivosti predloga najustreznej$e variante v lokalnem okolju se izdela
porogilo o sprejemijivosti v lokalnem okolju, kjer se kronolosko navede in opiSe vse aktivnosti v
zvezi s sodelovanjem z javnostjo (tiste, ki jih predpisuje zakon in morebitne dodatne, kot npr.
delavnice, predstavitve, ....), ter povzame zakljucke, ugotovitve in stali¢a iz teh sodelovanj,
vklju€no s pojasnilom glede moZnosti upostevanja usmeritev javnosti. V poroéilu je treba zajeti
obdobje od zagetka postopka priprave DPN do zakljuéka SV/PIZ.

6 FAZE DELA IN ROK ZA IZDELAVO POSAMEZNE FAZE

Predvideno je, da se naloga izdela v naslednjih fazah in rokih:

Faza | Opis aktivnosti Rok
1. Pregled obstojee dokumentacije, obstojetih podatkov, analiza 25 dni od uvedbe v delo
obstoje¢ega stanja in izdelava problemske karte
2. Pripra_va godrobnegé--t-qr_minskega p!an_.'; do oddaje SV/PIZ | 25 dni od uvedbe v delo
3. Priprava metodologij_e za vrednotenje 25 dni od uvedbe v delo
4. | Priprava nacrta sodelovanja_;_ javnostjo 25 dni od uvedbe v delo
. lzdelava gradbeno tehnicnega elaborata ) | ni predmet te naloge
__lzdefava prometno ekonomskega elaborata ] _ni predmet te naloge
5. Izdelava razvojno urbanisticnega elaborata skladno s terminskim
planom priprave
| strokovnih podlag

' Izdelava okoljskega poroéila{ -(OuP)_tei' Dodatka za varovana obmodja ' ni predmet te naloge
[z vsemi potrebnimi strokovnimi podiagami za OP)

6. lzdelava SV/PIZ 60 dni po prejemu
‘ —  Prostorski vidik strokovnih podiag,
| — Varstveni vidik (na podlagi izdelanega OP) elaboratov in OP

~  Funkeionalni vidik (na podiagi gradbeno tehniénega elaborata oz.
izdelanih strokovnih podiag)
— Ekonomski vidik (na podiagi izdelanega prometno ekonomskega

) elaborata) S — o
7. Dopolnitev analize smernic 20 dni po zakljucku
: VIPIZ
8. { Dopolnitev SV/PIZ po kon€nem pregledu narocnika I 20 dni od prejema
pripomb

9. Sodelovanje na seji KIOP ter popravki S$V/PIZ po pripombah KIOP . Skiadno z vabilom
KIOP, popravki v roku
20 dni oz. skladno z
dogovorom na seji
KIOP
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10.

14,

11.

12.

13.

15.

Priprava gradiva / predstavitev za javne obravnave ter sodelovanje Uposteva se TP
na javnih obravnavah vkljuéno s 3D animacijo | pripravijavca
Priprava povzetka pripomb in prediogov z javne razgrmnitve ter 40 dni od prejema
sodelovanje pri pripravi staliS¢ do pripomb in prediogov pripomb in predlogov in
v skladus TP
! - i | _pripravijavea -
Dopolnitev vseh gradiv po pridobljenih mnenjih NUP ter sprejetih 20 dni po pridobljenih

stalis¢ih do pripomb in predlogov mnenjih NUP oz. po
| | sprejemu stali$¢ do
‘ pripomb in prediogov

- _ _. javnosti

lzdelava poroéila o sprejemlijivosti v lokalnem okolju 10 dni od sprejema
stalis¢ do pripomb in
I prediogov javnosti

i Sodelovanje pri pripravi gradiva za potrditev predioga najustreznejse | Uposteva se TP

| variante na Vladi RS — pripravljaveca )
Qddaja konénih izvodov Uposteva se TP
pripravijavca

V vsaki fazi se gradivo predvidoma uskladi z naroénikom. Izdelovalec gradivo dopolni v roku
10 dni, razen &e je zaradi obsega ni dogovorjeno drugade.

7

OSTALE OBVEZNOSTI IZDELOVALCA

lzdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, doloenih v vsebini in obsegu dela, $e sledete
obveznosti:

sodelovati mora z naroénikom, pobudnikom, pripravijavcem, inZeniriem, izdelovalci ostalih
strokovnih podiag in drugih gradiv, lokalnimi skupnostmi, NUP ter drugimi sluzbami, za katere
se izkaze, da imajo interes sodelovanja pri projektu ume$éanja posega v prostor ter se
udeleZevati sestankov, na katere je vabljen;

vsak posamezen strokovnjak je dolZzan aktivno sodelovati z vsemi akterji vkljuéenimi v
predmetno nalogo: s strokovnjaki znotraj delovne skupine in s strokovnjaki, ki izdelujejo ostale
strokovne podlage, s predstavniki pobudnika, pripravijavca, naroénika, inZenitja ter vsemi
nosilci urejanja prostora;

pripraviti predstavitve reditev v posameznih fazah priprave dokumentacije (PowerPoint,
graficni prikazi, elaborati ...);

sprotno obvescati naroCnika o vseh dejstvin pomembnih za izvedbo naloge;

kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je treba izvrSiti za
uspesno in popolno izvedbo predmetne naloge;

vse optimizacije trase, preveritve dodatnih omilitvenih ukrepov ipd. v fazi predstavitev in
usklajevanja/ optimizacije ter priprave dodatnih reditev in omilitvenih ukrepov je izdelovalec
dolZan zagotoviti v roku 10 dni, ¢e zaradi obsega ni druga¢e dogovorjeno na sestankih;
izdelati kartografsko gradivo z uporabo racunalniSke tehnologije (grafiéni in atributni podatki)
v skladu s tehninimi pravili, pripravljenimi za izvajanje Uredbe o prostorskem informacijskem
sistemu in Pravilnika o prikazu stanja prostora oz., &e le-ta $e niso objavijena, po navodilu
MOP DzPGS, ki se nana$ajo na pripravo digitalnih podatkov o pravnem stanju v prostoru na
podlagi DPN, in podatkov o zagasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora, priporodil za
pripravo povzetkov za javnost in drugih oblik grafiénih prikazov v postopku priprave DPN in
za€asnih ukrepov za zavarovanije urejanja prostora ter vsebinskimi in oblikovnimi navodili za
pripravo povzetka za javnost, ki se nahajajo na internetnih siraneh MOP DzPGS.

Narocnik si pridrzuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral
upoStevati, ne da bi imel pravico do uveljavitve dodatnih strokov, &e taka navodila ne bodo
bistveno vplivala na obseg naloge.
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8 STEVILO 1ZvODOV POSAMEZNIH GRADIV

Stevilo izvodov gradiva:

— PredloZitev posameznih delov dokumentacije v sprotni pregled na zahtevo naroénika: 2
tiskana izvoda in 2 digitalna izvoda (CD/DVD oz. ustrezen elektronski nosilec).

— PredioZitev konéne dokumentacije v pregled: 2 tiskana izvoda in 2 CD/DVD oz. ustrezen
elektronski nosilec.

—  PredloZitev konénih izvodov: 6 tiskanih izvodov in 6 CD/DVD oz. ustrezen elektronski nosilec.

— Vmesno delovno gradivo se oddaja v elektronski obliki.

Oblika oddanega gradiva:

~ Vsak izvod mora biti oddan v tiskani (barvna tehnika kart) in v digitalni obliki (aktivni in
neaktivni). Grafi¢ni del mora biti izdelan v merily, ki je v skladu s predpisi in je hkrati pregledno
in berljivo.

Digitalni izvodi morajo biti oddani v:

— neformalni obliki - v .pdf in/ali .dwf formatu, kjer mora biti oblika dokumenta (tekstualni del in
grafiéni del) enaka obliki in vsebini v tiskanih izvodih (Zigi, podpisi);

~ formalni obliki - grafiéni del v vekiorskem (.dwg, .dxf, .shp,...) formatu skupaj z atributnimi
podatki; tekstualni del v formatu .doc oz. .docx in tabelariéni del v formatu .xIs o0z. .xlsx ter
grafitni del v .dwg ali .pdf formatu — celotno gradivo je potrebno oddati tudi v .pdf formatu.

Digitalni prostorski prikazi grafiénih kart morajo biti izdelani v skladu s pravili geografskih

informacijskin sistemov. Formalni prostorski podatki morajo biti geolocirani v drZavnem

koordinatnem sistemu.

V kon&nem izvodu mora biti vpeta tudi projekina naloga, rezultati morebitnih terenskih raziskav v
celoti ter morebitna dodatna navodila naroénika.

lzdelovalka projektne naloge: Konzultant:

mag. Mojca Novak, univ. dipl. inZ. kraj. arh., Stane Stankovié, univ. dipl. inZ. grad.,
DRI upravijanje investicij, d.o.o. DRI upravijanje investicij, d.o.o.

za

Digitalno podpisal
P ETRA PETRA GRMEK

Datum: 2021.07.19
G R M E K 11:02:43 +02'00'
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Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloéeni v skladu
z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehniénih uredltev, ki se nanasajo na
lokaini promet pescev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in
drugih zadev itd.

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Dire iji Republike Slovenije za infrastrukturo
se s predlogom strinja:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad. J }\ ;l,\

ry
Karmen Praprotnik, mag. posl. ved \

mag. Alenka Potr¢, univ. dipl. inz. grad. i

Aleg Gedrih, inz. grad, 24 M D
AL

|
. |

Datum potrditve: Zig:
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